



**Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku**

„Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“

Ev. č. Z2018-033521

Strana: 1 / 2

Zadavatel,

United Energy, a.s.,

Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany,

IČ: 273 09 959

Název veřejné zakázky:

„Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“,

Ev. č. Z2018-033521

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 17

### Vysvětlení č. 17

#### **Dotazy č. 17 ze dne 23. 11. 2018**

- 33) Žádáme o vysvětlení rozporu uvedeného v návrhu Smlouvy o Dílo odstavec 10 Termíny provedení Díla článek 10.1, kde je uvedena věta „Veškeré výše uvedené termíny předání dokumentace se vztahují k předání OBJEDNATELEM schválené dokumentace“ a dále v Příloze 3 SMLOUVY je uvedena doba schvalování 14 dní. Dále v tabulce předávání dokumentace jsou uvedeny, z nichž některé jsou v rozporu s těmito podmínkami – viz. kap. 2.3 Dokumentace zajištění kvality – PKZ pro etapu projektování – nejpozději 11 dnů od data podpisu SMLOUVY.

#### **Odpověď zadavatele:**

Lhůta pro schvalování dokumentace uvedená v Příloze 3 SMLOUVY, tj. do 10 pracovních dnů od jejího předložení, je lhůta maximálně možná, předpokládaná pro nejsložitější dokumentaci. U jednodušší dokumentace včetně Dokumentace zajištění kvality – PKZ pro etapu projektování – v souladu s Částí 2 Zadávací dokumentace předkládané nejpozději 11 dnů od data podpisu smlouvy - je předpokládána lhůta schvalování objednatelům výrazně kratší. Zadavatel je připraven úpravu specifických lhůt pro schvalování, případně lhůt pro předložení dokumentace projednat v rámci jednání o předběžných nabídkách v souladu s článkem 25 Části 1 Zadávací dokumentace.

V této souvislosti zadavatel uvádí, že účastník zadávacího řízení může v souladu s pokyny pro Svazek B – návrh smlouvy, obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace, navrhnout dílčí úpravu textu návrhu smlouvy, pokud to přispěje k větší jednoznačnosti či transparentnosti (odstranění nejasností či nepřesností) za podmínky, že těmito úpravami nebudou zásadně omezena práva zadavatele/objednatele a povinnosti dodavatele/zhotovitele.



- 34) Je přípustný posun termínů předání projektové dokumentace pro provádění stavby (projekt), kap. 2.4 – stavební část (SO, IO), technologická část (PS, DPS) – s ohledem na předpokládaný postup projektových prací a zamýšlený postup výstavby, tj. nejprve etapa demolice a podzemní část objektů potom nadzemní část objektů a následně technologie s ohledem na ostatní termíny požadované v návrhu Smlouvy a Dílo článek 10.1 Termíny provedení Díla?

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel v této fázi zadávacího řízení nepřipouští změnu termínů předání projektové dokumentace pro provádění stavby. Zadavatel současně upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že v souladu se Zadávací dokumentací je součástí předmětu smlouvy (Díla) pouze demolice v rámci SO 08.

Účastník zadávacího řízení však může v souladu s pokyny pro Svazek B – návrh smlouvy, obsaženými v Části 4 Zadávací dokumentace, navrhnout dílčí úpravy textu návrhu smlouvy, které budou projednány v rámci jednání o předběžných nabídkách dle článku 25 Části 1 Zadávací dokumentace (viz rovněž odpověď zadavatele na bod č. 33 výše).

Dne 27.11.2018

Za zadavatele: *United Energy, a.s.*

*Ing. Jaromír Kneifl*