

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 76 0101 28002 5 946

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Ohrozim

Ohrozim 31, 798 03 Plumlov

00288543

CZ00288543

Ing. Michal Lukeš, starosta obce

582 393 238

ou.ohrozim@seznam.cz

Komerční banka a.s.

10220701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

Skanska a.s.

vedena Městským soudem v Praze, B 15904,

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

26271303

CZ699004845

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí
osoby jednající na základě plné moci

737 257 308

lukas.kolacek@skanska.cz

ING Bank

1000570366/3500

Ing. Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí

737 257 043

zdenek.luza@skanska.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Ohrozim, oprava místní komunikace ul. Do Zmol**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy** a v **soupisu prací - příloha č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce v zadávacím řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Zdeněk Tošovský, IČ: 06824285; Autorizovaná osoba: Ing. Miroslav Sukup, ČKAIT 1006000.
3. Objednatel předpokládá spolufinancování veřejné zakázky z dotačního titulu MMR ČR.
4. Součástí předmětu této smlouvy je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
10. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
11. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
 12. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
 13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
 14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
 15. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění: **uzavřením smlouvy o dílo**
Termín ukončení plnění: **do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo**
2. Místo plnění: **k.ú. Ohrozim, parc. č. 194, 1478/1, 1522/2, 1537/2, 1537/9, 1537/10, 1537/30, 1551/1**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **21 dnů** od uzavření smlouvy.

4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	6 140 326,67 Kč
Výše DPH (21%)	1 289 468,60 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	7 429 795,27 Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a

tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocenění je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze soupisu prací zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
8. Na tuto zakázku se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 2 dnů od uzavření smlouvy**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště **do 5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **100.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 smlouvy.**
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 30 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 3/2023, dne 18. 4. 2023.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Ohrozimi

.....
Ing. Michal Lukeš
starosta obce

Zhotovitel:

V Olomouci

.....
Ing. Lukáš Koláček
oblastní manažer

.....
Ing. Zdeněk Luža
hlavní stavbyvedoucí

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Ohrozim, oprava místní komunikace ul. Do Zmol“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
Zástupce zadavatele:	Ing. Michal Lukeš, starosta obce
IČ:	00288543
DIČ:	CZ00288543
Tel.:	582 393 238
E-mail:	ou.ohrozim@seznam.cz


1.2. Účastník

Název:	Skanska a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 15904, vedena Městským soudem v Praze
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí osoby jednající na základě plné moci
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Tel.:	+420 601 052 958
E-mail:	lukas.jurnicek@skanska.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Bc. Lukáš Jurníček, MPP, Vedoucí týmu přípravy
Tel.:	+420 601 052 958,
E-mail:	lukas.jurnicek@skanska.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Cena díla celkem	6 140 326,67	1 289 468,60	7 429 795,27

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	Ing. Lukáš Koláček 
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Lukáš Koláček
Funkce:	oblastní manažer

Příloha č. 1

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	Ing. Zdeněk Luža Digitally signed by Ing. Zdeněk Luža Date: 2023.03.03 14:41:57 +01'00'
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Zdenek Luža
Funkce:	hlavní stavbyvedoucí

Položkový rozpočet

Zakázka: **Ohrozim, oprava MK ul. Do Zmol**

Objekt: **Rekapitulace**

Rozpočet:

Objednatel: **Obec Ohrozim**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8, Karlín

IČ: **26271303**

DIČ: **CZ699004845**

Rekapitulace objektů

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

VRN a ON

5 891 351,67

7 128 535,52

SO.101 Komunikace

248 975,00

301 259,75

Celkem

6 140 326,67

7 429 795,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

6 140 326,67 CZK

Základní DPH

21 %

1 289 468,60 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

6 140 326,67 CZK

Cena celkem s DPH

7 429 795,27 CZK

v

dne

Ing. Lukáš
Koláček

Digitally signed by
Ing. Lukáš Koláček
Date: 2023.03.04
06:56:30 +01'00'

Ing.
Zdeněk
Luža

Digitally signed
by Ing. Zdeněk
Luža
Date: 2023.03.03
14:39:03 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Ohrozim, Oprava MK ul. DO Zmol - SO.101 Komunikace**

Objednatel: **Obec Ohrozim**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

IČ: **26271303**

Křižíkova 682/34a

DIČ: **CZ699004845**

186 00 Praha 8, Karlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 765 279,28
PSV			0,00
MON			126 072,39
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 891 351,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 891 351,67 CZK
Základní DPH	21 %	1 237 183,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 128 535,52 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			734 441,90
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			227 860,17
5	Komunikace	HSV			4 050 293,12
8	Trubní vedení	HSV			465 349,69
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 935,82
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			21 759,94
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 077,50
97	Prorážení otvorů	HSV			120 536,78
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 024,36
M46	Zemní práce při montážích	MON			126 072,39
Cena celkem					5 891 351,67

Položkový rozpočet

S:	Ohrozim, Oprava MK ul. DO Zmol - SO.101 Komunikace
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				734 441,90		888 674,70		0,04544		269,7258
1	112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km. vč. uložení na skládku stávající stromy:3	kus	3,00000	3 933,00	11 799,00	21,00	14 276,79	0	0	0	0
2	112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu, vč. odvozu do 1 km na skládku stávající stromy:3	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	21,00	4 174,50	0	0	0	0
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z el. PD: předpoklad zbytkových konstrukcí po realizaci kanalizační stokv: příkopový žlab bet. tvárnic, rozebrání: (161+102,6)*0,6 (99+7,5+58,5+12)*0,6 sjezdy, dlažba zámková, dlažba 30x30, dlažba 50x50, ponechat pro zpětné zadláždění:31,8	m2	296,16000	51,75	15 326,28	21,00	18 544,80	0	0	0,138	40,87008
4	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém předpoklad zbytkových konstrukcí po realizaci kanalizační stokv: sjezd u č.p. 110, pro zpětné zadláždění:41,3	m2	41,30000	49,22	2 032,79	21,00	2 459,68	0	0	0,417	17,2221
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. drcené tl.15 cm odečteno z el. PD:: předpoklad zbytkových konstrukcí po realizaci kanalizační stokv: pod stávajícími plochami - dlažba (předpoklad). sjezdov: 31,8 41,3 sjezdy, beton:113,5	m2	186,60000	42,29	7 891,31	21,00	9 548,49	0	0	0,33	61,578
6	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm předpoklad zbytkových ploch po realizaci kanalizační stoky 20% z celkové plochy stávající komunikace 2017,6*0,2	m2	403,52000	113,85	45 940,75	21,00	55 588,31	0	0	0,22	88,7744

7	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm odečteno z el. PD: bet. plochy, sjezdy, do sutí:113,15	m2	113,15000	149,50	16 915,93	21,00	20 468,28	0	0	0,36	40,734
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových odečteno z el. PD: předpoklad zbytkových konstrukcí po realizaci kanalizační stokv: silniční:60 sjezdy, dláždění:28	m	88,00000	52,47	4 617,36	21,00	5 587,01	0	0	0,22	19,36
9	113231330R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.300 mm odv. žlab MK km 0,161 51:4	m	4,00000	547,11	2 188,44	21,00	2 648,01	0	0	0,29681	1,18724
10	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení vykopávky podél inž. sítí: STL plynovod: 0,5*0,5*(365) Elektro NN: 0,5*0,5*(9+8) Sdělovací vedení CETIN: 0,5*0,5*(7+8+98+7+7)	m3	127,25000	258,75	32 925,94	21,00	39 840,39	0	0	0	0
11	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 odečteno z el. PD: konstrukce, skladba A: 1617,4*0,46 rozšíření pod obrubníky:0,5*586,16*0,46 Mezisoučet konstrukce, sklada B, D: parkovací stání, sjezdy:735,73*0,48 rozšíření pod obrubníky:0,5*411,48*0,48 Mezisoučet sanace tl. 200mm: konstrukce, skladba C: chodníky:255,21*0,31 pod chodníkové obruby: 0,5*194,31*(0,31+0,1) Mezisoučet odpočet zpevněných ploch: pod stávajícími plochami - vozovka (předpoklad):-201.76*0.1 beton:-113,15*(0,15+0,15) -41,3*(0,1+0,15)	m3	1 378,86905	102,47	141 292,71	21,00	170 964,18	0	0	0	0

[illegible]

17	162301102R00	Elektro NN, stávající:0,4*0,8*(8+9) Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii a zpěť: 2*94,69288	m3	5,44000 189,38576	45,09	8 539,40	21,00	10 332,67	0	0	0	0
18	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m pro terénní úpravy v katastru obce (místo uložení určí investor): odkopávky:1378,86905 výkop jam, rýh:110,672 Výkopek pro zpětný zásyp:-94,69288 odvoz do 5 km:-882 Mezisoučet sanace neúnosného podloží (dle výsledku zkoušek): 213,89625 Mezisoučet	m3	189,38576 726,74442 1 110,67200 -94,69288 -882,00000 512,84817 213,89625 213,89625	49,42	35 915,71	21,00	43 458,01	0	0	0	0
19	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m pro terénní úpravy (místo uložení určí investor - Čibernice): 882	m3	882,00000 882,00000	77,29	68 169,78	21,00	82 485,43	0	0	0	0
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Výkopek pro zpětný zásyp na meziskládkv:94.69288	m3	94,69288 94,69288	71,30	6 751,60	21,00	8 169,44	0	0	0	0
21	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS výkopek pro terénní úpravy v katastru obce, obsahuje strojní rozprorstření se zhutněním vibračním válcem nebo jiným prostředkem na požadovanou míru: odkopávky:1378,86905 výkop jam, rýh:110,672 Výkopek pro zpětný zásyp:-94,69288 odvoz do 5 km, Čibernice:-882 Mezisoučet sanace neúnosného podloží (dle výsledku zkoušek): 213,89625 Mezisoučet	m3	726,74442 1 110,67200 -94,69288 -882,00000 512,84817 213,89625 213,89625	83,55	60 719,50	21,00	73 470,60	0	0	0	0
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m na meziskládku pro zpětný zásyp: 94,69288 Mezisoučet	m3	976,69288 94,69288 94,69288	18,37	17 941,85	21,00	21 709,64	0	0	0	0

		pro terénní úpravy, odovz do 5 km, Čibernice - určí investor: 882										
		Mezisoučet		882,00000								
23	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním za obrubu: chodníkový:0,25*0,25*194,31 silniční:0,25*0,35*311 Mezisoučet zásyp rýhy pro chráničky a kabelové žlaby: rezervní kabelová chránička dle požadavku CETIN: ve vjezdech a parkovacích stáních: 0,4*0,4*(98+8,5+7+7+7) VO, rezervní (sjezdy, komunikace):0,4*0,4*(8+2+1+4+8+8,5+3+3, 2+7 25+9 5+3 4) EG.D, rezervní pro NN, Sdělovací vedení CETIN, stávající: 0,4*0,4*(98+8,5+7+7+7) Elektro NN, stávající:0,4*0,4*(8+9) Mezisoučet	m3	94,69288	249,92	23 665,64	21,00	28 635,42	0	0	0	0
				12,14438								
				27,21250								
				39,35688								
				20,40000								
				9,25600								
				2,56000								
				20,40000								
				2,72000								
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z el. PD: 567,9 Mezisoučet	m2	567,90000	24,15	13 714,79	21,00	16 594,90	0	0	0	0
25	00572400	Směs travní parková I. sídlištní 5kg/100 m2: 567,9/100*5 Mezisoučet	kg	28,39500	172,50	4 898,14	21,00	5 926,75	0,001	0,0284	0	0
26	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním odečteno z el. PD: konstrukce, skladba A: 1222,52 rozšíření pod obrubníky:0,5*397,01 Mezisoučet konstrukce, sklaba B: parkovací stání:131,97 rozšíření pod obrubníky:0,5*63,95 Mezisoučet konstrukce, skladba D: sjezdy:305,32	m2	2 436,18000	16,71	40 708,57	21,00	49 257,37	0	0	0	0
				1								
				198,50500								
				1								
				131,97000								
				31,97500								
				163,94500								
				305,32000								

		rozšíření pod obrubníky:0,5*117,68 Mezisoučet konstrukce, skladba C: chodníky: 344,48 pod chodníkové obruby: 0,5*285,14 Mezisoučet		58,84000 364,16000 344,48000 142,57000 487,05000								
27	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15km odečteno z EPD: obsahuje dovoz ornice včetně nákupu: v ploše ohumusování a osetí:81,5+16,4 (5,5+2+31+52+9+12,5+13+3,5+3+8,5+9,8+13+12,3+3,5+16,5+6,8+17,5+23+3,5+5,5)*1 (14,2+8+6,5+12+2+8,5+13,5+13,5+6+15,5+6,5)*1 (16,5+3,5+24,5+11,6+10,4+13+14,4+7+11,5)*1 Mezisoučet	m2	567,90000	106,65	60 566,54	21,00	73 285,51	0,00003	0,01704	0	0
28	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	567,90000	3,45	1 959,26	21,00	2 370,70	0	0	0	0
29	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	567,90000	3,45	1 959,26	21,00	2 370,70	0	0	0	0
30	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	567,90000	4,60	2 612,34	21,00	3 160,93	0	0	0	0
31	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 1m3/100m2: 567,9/100	m3	5,67900	517,50	2 938,88	21,00	3 556,04	0	0	0	0
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				227 860,17		275 710,81		239,72826		0
32	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm podélný trativod, včetně zaústění do ul. vpusť: vpravo:273,5 vlevo:273,5	m	547,00000	326,73	178 721,31	21,00	216 252,79	0,43653	238,78191	0	0
33	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vpravo:0,4*4*273,5 vlevo:0,4*4*273,5	m2	875,20000	24,15	21 136,08	21,00	25 574,66	0,00018	0,15754	0	0
34	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm vpravo:0,4*4*273,5 vlevo:0,4*4*273,5	m2	875,20000	27,60	24 155,52	21,00	29 228,18	0,0003	0,26256	0	0
35	245111111R00	Osazení krycí desky dvoudílné krycí deska stávající studny, snížení:0,5	t	0,50000	1 192,41	596,21	21,00	721,41	0,1075	0,05375	0	0
36	59225759R	Deska zákrytová studniční TBH 120/7 cm, jednodílná. dvoudílná 1	kus	1,00000	1 352,40	1 352,40	21,00	1 636,40	0,22	0,22	0	0

37	272313511R00	Beton základových kleneb prostý C 12/15 obetonování krysy desky, tl. 100 mm:1*1*0,1	m3	0,10000 0,10000	18 986,52	1 898,65	21,00	2 297,37	2,525	0,2525	0	0
Díl:	5	Komunikace				4 050 293,12		4 900 854,68		3991,24473		0
38	564782111R00	Podklad z kam.drceného 0-63, 30 cm, (sanace neúnosného podloží) sanace v případě neúnosného podloží (dle výsledku statických zatěžovacích zkoušek a hodnot $F_{def2} < 45 \text{ MPa} / (30 \text{ MPa})$ · předpoklad 25% celkové plochy k-ce: ŠD 0/63(0/90): konstrukce, skladba A: 1617,4*0,25 rozšíření pod obrubníky:0,5*586,16*0,25 Mezisoučet konstrukce, sklada B, D: parkovací stání:735,73*0,25 rozšíření pod obrubníky:0,5*411,48*0,25 Mezisoučet	m2	712,98750 404,35000 73,27000 477,62000 183,93250 51,43500 235,36750	98,36	70 129,45	21,00	84 856,63	0,71644	510,81276	0	0
39	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm odečteno z el. PD: pod chodníkové obruby, ŠD 0/32: 0,5*194,31	m2	97,15500 97,15500	139,32	13 535,63	21,00	16 378,11	0,2205	21,42268	0	0
40	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm odečteno z el. PD: sjezdy: ŠD 0/32: zpevnění sjezdů, š. 1,0 m: (6,95+7,43)*1 Mezisoučet doplnění podkladní vrstvypro zpětnou úpravu sjezdu, předláždění a betonový povrch: betonový povrch: vlevo: (4,14+8,34+7,95+7,71+1,23)*1 (2,97+7,25+3,38)*1 vpravo: (3,88+3,48+2,36+2,94+2,99+3,74)*1 dlažba, materiál původní: předlažba navazujících zpevněných ploch, materiál původní: vpravo:(2,07+3,63+8+3,42)*1,0 vlevo:(2+1+4+3,16)*1,0	m2	104,02000 14,38000 14,38000 29,37000 13,60000 19,39000 17,12000 10,16000	178,80	18 598,78	21,00	22 504,52	0,33075	34,40462	0	0

41	564851111R00	Mezisoučet Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm odečteno z el. PD: ŠD 0/32: konstrukce, sklaba B, D: parkovací stání:735,73	m2	89,64000 735,73000	178,80	131 548,52	21,00	159 173,71	0,33075	243,3427	0	0
42	564861111R00	Mezisoučet Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm odečteno z el. PD: ŠD 0/63: konstrukce, skladba A: 1617,4 rozšíření pod obrubníky:0,5*586,16	m2	735,73000 735,73000 1 293,08000	194,49	604 311,55	21,00	731 216,98	0,441	1370,25756	0	0
43	565151111RT2	Mezisoučet konstrukce, sklaba B, D: parkovací stání, sjezdy:735,73 rozšíření pod obrubníky:0,5*411,48 Mezisoučet ŠD 0/32: konstrukce, skladba C: chodníky:255,21 Mezisoučet	m2	1 205,74000 941,47000 255,21000 255,21000	332,35	537 542,89	21,00	650 426,90	0,18463	298,62056	0	0
44	567122114R00	Podklad z obal kam. ACP 22 S,do 3 m,tl. 7 odečteno z el. PD: kompletní konstrukce, skladba A: MK Do Zmol:1466,55 křížovatky s MK:29,02 54,2 67,63 Mezisoučet	m2	1 1 29,02000 54,20000 67,63000 1	352,65	570 376,11	21,00	690 155,09	0,38314	619,69064	0	0
45	569851111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm odečteno z el. PD: kompletní konstrukce, skladba A: MK Do Zmol:1466,55 křížovatky s MK:29,02 54,2 67,63 Mezisoučet	m2	1 1 29,02000 54,20000 67,63000 1	277,06	3 984,12	21,00	4 820,79	0,27799	3,9975	0	0

		zpevnění sjezdů, š. 1,0 m: (6,95+7,43)*1		14,38000								
46	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0.60ka/m2 odečteno z el. PD: kompletní konstrukce, skladba A, pod ACP: MK Do Zmol:1466,55	m2	1 617,40000	27,49	44 462,33	21,00	53 799,42	0,00561	9,07361	0	0
		křižovatky s MK:29,02		29,02000								
		54,2		54,20000								
		67,63		67,63000								
		Mezisoučet		1								
47	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 ka/m2 odečteno z el. PD: celoplošně pod ACO11: MK Do Zmol:1466,55	m2	1 617,40000	12,77	20 654,20	21,00	24 991,58	0,0005	0,8087	0	0
		křižovatky s MK:29,02		29,02000								
		54,2		54,20000								
		67,63		67,63000								
		Mezisoučet		1								
48	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11S,do 3 m, tl.5 cm odečteno z EPD: MK Do Zmol:1466,55	m2	1 617,40000	305,68	494 406,83	21,00	598 232,26	0,12966	209,71208	0	0
		křižovatky s MK:29,02		29,02000								
		54,2		54,20000								
		67,63		67,63000								
		Mezisoučet		1								
49	581114118R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37 zpětná úprava stávajících sjezdů a zpevněných ploch: vlevo: (4,14+8,34+7,95+7,71+1,23)*1 (2,97+7,25+3,38)*1 vpravo: (3,88+3,48+2,36+2,94+2,99+3,74)*1	m2	62,36000	712,25	44 415,91	21,00	53 743,25	0,30302	18,89633	0	0
		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm sjezd u č.p. 110, předlažba, materiál původní:3.16*1	m2	3,16000	529,86	1 674,36	21,00	2 025,98	0,11	0,3476	0	0
		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	255,21000	256,07	65 351,62	21,00	79 075,46	0,0739	18,86002	0	0

		odečteno z el. PD: chodník, nový: vpravo:5,32 189,73 -1,5*4*2 vlevo:55,38 -1,5*7 Mezisoučet předlažba navazujících zpevněných ploch, materiál původní: vpravo:(2,07+3,63+8+3,42)*1,0 vlevo:(2+1+4+3,16)*1,0 Mezisoučet		5,32000 189,73000 -12,00000 55,38000 -10,50000 227,93000										
52	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní odečteno z el. PD: chodník, nový: vpravo:5,32 189,73 odpočet sjezd:-1,5*4*2 odpočet SLP dlažba:-(1,7*0,8)-(1,92*0,4) -(1,5*0,8)-(1,6*0,4) -4,64 -(0,6*0,4*2*2) -2,8*0,8-2,4*0,4 vlevo:55,38 odpočet sjezd:-1,5*7 odpočet SLP dlažba:-2,8*0,8-2,4*0,4 -0,6*0,4*2 -1,95*0,4 Mezisoučet ztratné 1%:0,01*210,702	m2	212,80902	279,45	59 469,48	21,00	71 958,07	0,129	27,45236	0	0		
53	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé odečteno z el. PD: vpravo: SLP dlažba:(1,7*0,8)+(1,92*0,4) (1,5*0,8)+(1,6*0,4) 4,64 (0,6*0,4*2*2) 2,8*0,8+2,4*0,4 vlevo: SLP dlažba:2,8*0,8+2,4*0,4 0,6*0,4*2 1,95*0,4	m2	17,40028	537,05	9 344,82	21,00	11 307,23	0,1315	2,28814	0	0		

54	596215041R00	Mezisoučet ztratiné 1%: 0,01*17,228 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm odečteno z el. PD: parkoviště: vpravo, podélné stání:296,6 vlevo, podélné stání:198,13 Mezisoučet sjezdy k nemovitosti, vpravo: v zálivu:78,63 v chodníku:12 odpočet SLP dlažba:-0,4*4*2 sjezdy k nemovitosti, vlevo: v zálivu:90,87 v chodníku:10,5 odpočet SLP dlažba:-0,4*7 Mezisoučet odečteno z el. PD: vyhrazené stání ZTP: 48,48 Mezisoučet oddělení parkovacích stání, vyhrazená: VDZ V10a: (3,35+1,85)*0,1 Mezisoučet sjezdy: odečteno z el. PD: sjezdy k nemovitosti, vpravo: SLP dlažba:0,4*4*2 sjezdy k nemovitosti, vlevo: SLP dlažba:0,4*7 Mezisoučet	m2	17,22800 0,17228 735,73000 296,60000 198,13000 494,73000 78,63000 12,00000 -3,20000 90,87000 10,50000 -2,80000 186,00000 48,48000 48,48000 0,52000 0,52000 3,20000 2,80000 6,00000	267,44	196 763,63	21,00	238 083,99	0,0928	68,27574	0	0
55	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní odečteno z el. PD: sjezdy k nemovitosti, vpravo: v zálivu:78,63 v chodníku:12 odpočet SLP dlažba:-0,4*4*2 sjezdy k nemovitosti, vlevo: v zálivu:90,87 v chodníku:10,5	m2	187,86000 78,63000 12,00000 -3,20000 90,87000 10,50000	342,70	64 379,62	21,00	77 899,34	0,17245	32,39646	0	0

		odpočet SLP dlažba:-0,4*7		-2,80000									
		Mezisoučet		186,00000									
		ztratné 1%:0,01*186		1,86000									
56	5924511915R	Dlažba BF 20x20x8 cm přírodní odečteno z el. PD: vyhrazené stání ZTP:	m2	48,96480	371,45	18 187,97	21,00	22 007,44	0,175	8,56884	0	0	
		48,48		48,48000									
		Mezisoučet		48,48000									
		ztratné 1%: 0,01*48,48		0,48480									
57	592452570R	Dlažba vsakovací (vegetační), přírodní 20x20x8cm parkoviště:	m2	499,67730	430,10	214 911,21	21,00	260 042,56	0,13627	68,09103	0	0	
		vpravo, podélné stání:296,6		296,60000									
		vlevo, podélné stání:198,13		198,13000									
		Mezisoučet		494,73000									
		ztratné 1%: 0,01*494,73		4,94730									
58	592451176R	Dlažba 20x10x8 cm červená, skladba oddělení parkovacích stání, vyhrazená: VDZ V10a:	m2	0,52520	402,50	211,39	21,00	255,78	0,17245	0,09057	0	0	
		(3,35+1,85)*0,1		0,52000									
		Mezisoučet		0,52000									
		ztratné 1%:0,01*0,52		0,00520									
59	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé sjezdy:	m2	6,06000	592,25	3 589,04	21,00	4 342,74	0,17824	1,08013	0	0	
		odečteno z el. PD:											
		sjezdy k nemovitosti, vpravo:											
		SLP dlažba:0,4*4*2		3,20000									
		sjezdy k nemovitosti, vlevo:											
		SLP dlažba:0,4*7		2,80000									
		Mezisoučet		6,00000									
		ztratné 1%:0,01*6		0,06000									
60	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic Začátek provozního součtu	m3	8,92369	1 572,86	14 035,72	21,00	16 983,22	0	0	0	0	
		procentuální plocha spár dle plochy 1		27,75000									
		dlaždice:((0,2*0,2)- (n 17*n 17)/(n 2*n 2)*1nn											
		Konec provozního součtu											
		výplň spár zeminou s travním semenem, 15 mm pod horní hranu:											
		(494,73*0,2775)*0,065		8,92369									
61	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C25/30, 25 cm	m	586,60000	125,86	73 829,48	21,00	89 333,67	0,08232	48,28891	0	0	

		odečteno z el. PD: přídlažba: vpravo:9,7 175,67+112,34 vlevo:152,3+91,96+44,63 Mezisoučet										
62	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 odečteno z el. PD: přídlažba:586,6*2 Mezisoučet	kus	1 184,93200	83,95	99 475,04	21,00	120 364,80	0,023	27,25344	0	0
63	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C25/30 odečteno z el. PD: obrubník silniční: podél vozovky: vpravo:10,28 175,35+112,08 vlevo:152,37+91,57+44,51 Mezisoučet parkovací záliv, sjezdy: vpravo:3,6+14+1,65+90,77+1,85 2,6+26,7+2,25 2,6+83,85+1,85 vlevo:2,22+26,43+1,85 1,85+4,3+1,85 2,1+38,26 1,85+21,9 2,6+60,1 2,25+10,35+1,85 Mezisoučet	m	997,64000	327,24	326 467,71	21,00	395 025,93	0,13612	135,79876	0	0
64	59217460	Obrubník silniční 100x15x25cm 997,64 -540,8 -53 Mezisoučet	kus	407,87840	165,60	67 544,66	21,00	81 729,04	0,081	33,03815	0	0
65	59217461	ztratné 1%:0,01*403,84 Obrubník silniční nízký, 100x15x15cm odečteno z EPD: vpravo: podél vozovky:1,85+1,85 1,7+1,85 107,55+28,67	kus	546,20800	150,65	82 286,24	21,00	99 566,35	0,081	44,24285	0	0

		78,14+6,95 parkovací stání, sjezdy: 11+4+4+2,6+8+4 2,6+6,5+4+4+4+4+1,85 vlevo: podél vozovky:4+6+97,87 59,87+22,65 parkovací stání, sjezdy: 8+4+1,85 1,85+4,3+1,85 6+4 1,85+7 2,6+4+4+4 4,15+1,85 Mezisoučet ztratiné 1%:0,01*540,8		85,09000 33,60000 26,95000 107,87000 82,52000 13,85000 8,00000 10,00000 8,85000 14,60000 6,00000 540,80000 5,40800								
66	59217462	Obrubník silniční přechodový, 100x15x15÷25cm levý:13+13 pravý:14+13 Mezisoučet ztratiné 1%:0,01*53	kus	53,53000	425,50	22 777,02	21,00	27 560,19	0,081	4,33593	0	0
67	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z el. PD: chodník: vpravo:2,4+2,4 16,4+30,17+94,46 vlevo: 35,63+3,35+9,5 Mezisoučet ztratiné 1%:0,01*194,31	m	194,31000	291,10	56 563,64	21,00	68 442,00	0,188	36,53028	0	0
68	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, 194,31 ztratiné 1%:0,01*194,31	kus	196,25310 194,31000 1,94310	144,90	28 437,07	21,00	34 408,85	0,06	11,77519	0	0
69	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 pod obruby a přídlažbu nad 10cm: silniční:997,64*0,5*0,05 přídlažba:586,6*0,25*0,05	m3	32,27350	2 820,49	91 027,08	21,00	110 142,77	2,525	81,49059	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				465 349,69		563 073,12		72,60923		0
70	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 UV1-8:7	kus	7,00000 7,00000	1 725,00	12 075,00	21,00	14 610,75	0,00273	0,01911	0	0
71	286572272R	Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG	kus	7,00000	2 875,00	20 125,00	21,00	24 351,25	0,00349	0,02443	0	0

		navrtávka + sedlová odbočka Easy Clip: UV1-13:7		7,00000								
72	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířkv 0.9 m. hloubkv 2.0 m přípojky vpustí: UV1:8 UV2:1 UV3:7,3 UV4:1 UV5:7 UV6:1 UV7:7,4 UV8:2 UV9:6,7 UV10:1 UV11:8,4 UV12:1 UV13:1,5	m	53,30000	1 721,35	91 747,96	21,00	111 015,03	0,58717	31,29616	0	0
73	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 53,3	m	53,30000	172,50	9 194,25	21,00	11 125,04	0	0	0	0
74	89441001	Demontáž uliční vpusti vč. mříže, zemní práce, naložení, odvoz, likvidace na skládku, nonlatek stávající uliční vpusti k odstranění:6	kus	6,00000	5 175,00	31 050,00	21,00	37 570,50	0,65	3,9	0	0
75	89441002	Demontáž mříže stávající uliční vpust,, naložení, odvoz, likvidace na skládku, nonlatek demontáž mříže uliční vpusti v trase stávající dešťové stokv pro výměnu za 10	kus	10,00000	1 725,00	17 250,00	21,00	20 872,50	0,65	6,5	0	0
76	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávkv poklopu lit. kruhového D výměna mřížve uliční vpusti v trase stávající dešťové stokv za poklop:10	kus	10,00000	1 035,49	10 354,90	21,00	12 529,43	0,16502	1,6502	0	0
77	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, mříže 1	kus	1,00000	2 995,37	2 995,37	21,00	3 624,40	0,43218	0,43218	0	0
78	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu kanalizační poklop:12	kus	12,00000	2 995,37	35 944,44	21,00	43 492,77	0,4293	5,1516	0	0
79	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte šoupě vodovod, plynovod:19	kus	19,00000	1 514,08	28 767,52	21,00	34 808,70	0,2647	5,0293	0	0
80	5921-MOD	Vpust' beton. DN500 sifon, vysoké kaliště, mříž rovinná lit. D400, zem. práce, obsyp štěrku nová vpust' vč. zemních prací: UV1-13:13	kus	13,00000	14 835,00	192 855,00	21,00	233 354,55	0,8	10,4	0	0

81	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem C12/15 UV1-8:13*0,25	m3	3,25000	3 997,00	12 990,25	21,00	15 718,20	2,525	8,20625	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				46 935,82		56 792,34	2,99696			0
82	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm odečteno z el. PD: napojení na stávající vozovku: na silnici III/37752:27,9 na MK:5,5 3,5 5,65 3,7	m	46,25000	79,35	3 669,94	21,00	4 440,63	0,04254	1,96748	0	0
83	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm odečteno z el. PD: připojení na stávající vozovku: na silnici III/37752:27,9 na MK:5,5 3,5 5,65 3,7	m	46,25000	101,20	4 680,50	21,00	5 663,41	0	0	0	0
84	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou napojení na stávající vozovku: na silnici III/37752:27,9 na MK:5,5 3,5 5,65 3,7	m	46,25000	75,90	3 510,38	21,00	4 247,56	0,0043	0,19888	0	0
85	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značek nové SDZ: IP12, symbol O2+ počet 2x:1 P4:3 P2:3	kus	7,00000	4 025,00	28 175,00	21,00	34 091,75	0,1176	0,8232	0	0
86	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.blástem.nehluč nové VDZ: vyhrazené stání ZTP: V10f:2*1	m2	2,00000	1 725,00	3 450,00	21,00	4 174,50	0,0037	0,0074	0	0
87	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů nové VDZ: vyhrazené stání ZTP:	m2	2,00000	1 725,00	3 450,00	21,00	4 174,50	0	0	0	0

		V10f:2*1		2,00000								
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				21 759,94		26 329,53		8,06544		0
88	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm úprava žlabu z bet. žlabovek z MK v km 0.16151. zaústění do vousti:10	m	10,00000	263,30	2 633,00	21,00	3 185,93	0,14565	1,4565	0	0
89	59227518R	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150 10/0,33 ztratiné 1%:0,01*30,30303	kus	30,60606 30,30303 0,30303	96,60	2 956,55	21,00	3 577,43	0,039	1,19364	0	0
90	936451111R00	Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí přípojky rušených stávajících vpustí 0.5m3/ks:6*0.5	m3	3,00000	5 390,13	16 170,39	21,00	19 566,17	1,8051	5,4153	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				40 077,50		48 493,78		1,5		0,3
91	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek demontáž krycí desky a horní skruže stávající studny:2	kus	2,00000 2,00000	948,75	1 897,50	21,00	2 295,98	0	0	0,15	0,3
92	962-PC.001	Demontáž stávajících stožárů VO, včetně odvozu a uložení	kpl	1,00000	38 180,00	38 180,00	21,00	46 197,80	1,5	1,5	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				120 536,78		145 849,50		0		0
93	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným předlažba navazujících zpevněných ploch stávajícím materiálem: vpravo:(2,07+3,63+8+3,42)*1,0 vlevo:(2+1+4+3,16)*1,0 Mezisoučet	m2	27,28000 17,12000 10,16000 27,28000	39,68	1 082,47	21,00	1 309,79	0	0	0	0
94	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. sjezd u č.p. 110, předlažba, materiál původní:3.16*1	m2	3,16000 3,16000	69,00	218,04	21,00	263,83	0	0	0	0
95	979 08-2213.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Skládka do 25 km: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recyklovat a využít: Položka č. 3, Dlažba betonová, bet. žlabovkv:40.87008 dlažby pro zpětné použití na mezideponii: Položka č. 4, Dlažební kostka:17,2221 dlažby pro zpětné použití na mezideponii: Položka č. 7, betonové plochy:40,734 Položka č. 8,Obruby:19,36 Položka č. 9, Bet. žlab:1,18724 Položka č. 91, skruže a krycí desky:0,3 Směs kameniva a zeminy: Položka č. 5:61,578	t	270,02582 40,87008 17,22210 40,73400 19,36000 1,18724 0,30000 61,57800	28,75	7 763,24	21,00	9 393,52	0	0	0	0

		Poznámka - sutě lze alternativně recyklovat a vvužít: Položka č. 6, živice:88,7744		88,77440								
96	979 08-2219.R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Skládka 25km: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recvklovat a vvužít:270.02582*24	t	6 358,64304	5,75	36 562,20	21,00	44 240,26	0	0	0	0
		odpočet dlažby pro zpětné použití:- 27.28*0.138*24		-90,35136								
		odpočet dlažby pro zpětné použití:- 3.16*0.417*24		-31,62528								
97	979 08-7212.R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	270,02582	51,75	13 973,84	21,00	16 908,35	0	0	0	0
		270,02582		270,02582								
98	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zemínv Směs kameniva a zeminy: Položka č. 5:61,578	t	61,57800	230,00	14 162,94	21,00	17 137,16	0	0	0	0
99	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton Skládka: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recvklovat a vvužít: Položka č. 3, Dlažba betonová, bet. žlabovkv:40,87008	t	114,59106	230,00	26 355,94	21,00	31 890,69	0	0	0	0
		odpočet dlažby pro zpětné použití:- 27.28*0.138		-3,76464								
		Položka č. 4, Dlažební kostka:17,2221		17,22210								
		odpočet dlažby pro zpětné použití:- 3.16*0.417		-1,31772								
		Položka č. 7, betonové plochy:40,734		40,73400								
		Položka č. 8,Obruby:19,36		19,36000								
		Položka č. 9, Bet. žlab:1,18724		1,18724								
		Položka č. 91, skruže a krycí desky:0,3		0,30000								
100	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt na skládku: Poznámka - sutě lze alternativně recyklovat a vvužít: Položka č. 6:88,7744	t	88,77440	230,00	20 418,11	21,00	24 705,91	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				58 024,36		70 209,48	0	0	0	0
101	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný Díl 1:0,04544 Díl 2:239,72826 Díl 5:3991,24473 Díl 91:2,99696 Díl 93:8,06544	t	4 328,90411	13,23	57 271,40	21,00	69 298,39	0	0	0	0
				0,04544								
				239,72826								
				3								
				2,99696								
				8,06544								

102	998276101R00	M46:86,82328 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop Díl 8:72,60923	t	86,82328 72,60923 72,60923	10,37	752,96	21,00	911,08	0	0	0	0
Díl: M46				Zemní práce při montážích		126 072,39		152 547,59	86,82328			0
103	175101101RT2	Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm obsyp pro chráničky a kabelové žlaby: výkop pro uložení kabelového vedení do ochranných trubek.hl. 0.8m: rezervní kabelová chránička dle požadavku CETIN: ve vjezdech a parkovacích stáních: 0,4*0,3*(98+8,5+7+7+7) VO, rezervní (sjezdy, komunikace):0,4*0,3*(8+2+1+4+8+8,5+3+3, 2+7 25+9 5+3 4) EG.D, rezervní pro NN, Sdělovací vedení CETIN, stávající: 0,4*0,3*(98+8,5+7+7+7) Elektro NN, stávající:0,4*0,3*(8+9)	m3	41,50200 15,30000 6,94200 1,92000 15,30000 2,04000	880,05	36 523,84	21,00	44 193,85	1,7	70,5534	0	0
104	451572111R00	Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm lože pro kabelové žlaby a chráničky: rezervní kabelová chránička dle požadavku CETIN: ve vjezdech a parkovacích stáních: 0,4*0,1*(98+8,5+7+7+7) VO, rezervní (sjezdy, komunikace):0,4*0,1*(8+2+1+4+8+8,5+3+3, 2+7 25+9 5+3 4) EG.D, rezervní pro NN, Sdělovací vedení CETIN, stávající: 0,4*0,1*(98+8,5+7+7+7) Elektro NN, stávající:0,4*0,1*(8+9)	m3	13,83400 5,10000 2,31400 0,64000 5,10000 0,68000	1 237,09	17 113,90	21,00	20 707,82	1,1322	15,66285	0	0
105	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm rezervní kabelová chránička dle požadavku CETIN: ve vjezdech a parkovacích stáních: 98+8,5+7+7+7 VO, rezervní (sjezdy, komunikace):8+2+1+4+8+8,5+3+3,2+7,25+ 9 5+3 4	m	345,85000 127,50000 57,85000	17,25	5 965,91	21,00	7 218,75	0,00006	0,02075	0	0

		EG.D, rezervní pro NN, DN160:9+7		16,00000									
		Sdělovací vedení CETIN, stávající: (98+8,5+7+7+7)		127,50000									
		Elektro NN, stávající:(8+9)		17,00000									
106	460510021RT2	Kabelová chránička z plast.trub, DN do 10,5 cm. včetně dodávk trub DN 110 rezervní kabelová chránička dle požadavku CETIN: ve vjezdech a parkovacích stáních: 98+8,5+7+7+7 VO, rezervní (sjezdy, komunikace):8+2+1+4+8+8,5+3+3,2+7,25+9,5+3 4	m	185,35000	66,38	12 303,53	21,00	14 887,27	0,00109	0,20203	0	0	
107	460510022RT2	Kabelová chránička z plast.trub, DN do 15 cm. včetně dodávk trub DN 160 EG.D, rezervní pro NN, DN160:9+7	m	16,00000	138,23	2 211,68	21,00	2 676,13	0,00216	0,03456	0	0	
108	460510321R00	Chránička kabelová dělená , DN 110 mm Sdělovací vedení CETIN, stávající: (98+8,5+7+7+7) Elektro NN:(8+9)	m	144,50000	359,54	51 953,53	21,00	62 863,77	0,00242	0,34969	0	0	

Celkem

5 891 351.67

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Ohrozim, Oprava MK ul. DO Zmol - VRN a ON

Misto Ohrozim

Objednatel: Obec Ohrozim

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Skanska a.s
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8, Karlín

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			162 725,00
Ostatní náklady			86 250,00
Celkem			248 975,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	248 975,00 CZK
Základní DPH	21 %	52 284,75 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	301 259,75 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			86 250,00
VN	Vedlejší náklady	VN			162 725,00
Cena celkem					248 975,00

Položkový rozpočet

S:	Ohrozim, Oprava MK ul. DO Zmol - VRN a ON
O:	Ohrozim

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH
Díl:	ON	Ostatní náklady				86 250,00		0,00		0,00		104 362,50
1	01	Geodetické práce před výstavbou Komplet zahrnuje : -náklady na vytyčení stavby -náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		0,00		0,00	21,00	20 872,50
2	02	Geodetické práce po výstavbě - zaměření - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00		0,00		0,00	21,00	41 745,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		0,00		0,00	21,00	13 915,00
4	07	Geometrický plán - náklady na vyhotovení geometrického plánu stavby jako proklad pro zápis do katastru nemovitostí	kpl	1,00000	23 000,00	23 000,00		0,00		0,00	21,00	27 830,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				162 725,00		0,00		0,00		196 897,25
5	04	Zařízení staveniště - zřízení objektů ZS - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla) - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálů a odpadu - náklady na dočasné bezbariérové trasy pro pěší - náklady na mobilní oplocení a hrzení	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00		0,00		0,00	21,00	41 745,00

		- náklady na umístění tabule "stavba povolena"								
		- náklady na umístění výstražných značek a cedulí (např. zákaz vstupu na staveniště)								
6	05	Zkoušky a revize ks 5,00000 8 625,00 43 125,00		0,00		0,00	21,00	52 181,25		
		- náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací (statické zatěžovací zkoušky)								
		- laboratorní zkoušky zeminy pro provedení stabilizace								
7	06	Přechodné dopravní značení kpl 1,00000 67 850,00 67 850,00		0,00		0,00	21,00	82 098,50		
		Komplet zahrnuje :								
		- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací								
8	08	Archeologický průzkum a s ním související náklady kpl 1,00000 17 250,00 17 250,00		0,00		0,00	21,00	20 872,50		

Celkem		248 975.00
---------------	--	-------------------

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Ohrozim, oprava místní komunikace ul. Do Zmol“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

Zadavatel	
Název:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
IČ:	00288543
Účastník	
Název:	Skanska a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí osoby jednající na základě plné moci
IČ:	26271303

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: **Euro edifice s.r.o.**

Adresa: Praha 4, Michle, Bítovská 1227/9

IČ: 28244222

Stručný popis předmětu plnění: Dlaždicové práce a drobné zemní

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (9,1%):

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (558 770 Kč bez DPH):

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: **Dalsiko s.r.o.**

Adresa: Vrahovická 18, 796 01 Prostějov

IČ: 29298563

Stručný popis předmětu plnění: Dopravní značení

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (1,6%):

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (98 000 Kč bez DPH):

Příloha č. 4

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele: ZAHRAHA Olomouc s.r.o.

Adresa: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

IČ: 48395013

Stručný popis předmětu plnění: sadové úpravy

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (0,8%):

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (49 700 Kč bez DPH):

V Olomouci dne

Ing. Lukáš
Koláček

Digitally signed by Ing.
Lukáš Koláček
Date: 2023.04.25
13:35:54 +02'00'

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Zdeněk
Luža

Digitally signed by Ing. Zdeněk
Luža
Date: 2023.04.25 09:17:28
+02'00'

Ing. Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí