

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: **Obec Dambořice**
Sídlo: Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
IČ: 00284840
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Zbyněk Pastyřík

2 ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení: **Jan Husák**
Sídlo: 664 54 Těšany 347
Kancelář: K Nádraží 191, 664 59 Telnice
IČ: 75751313
Telefon: +420 602 796 611
ID datové schránky: w57rxw6
E-mail: husakml@seznam.cz

3 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 3.1 Zadávací dokumentace - Bod 11 - Doba a místo plnění VZ „Celková lhůta realizace veřejné zakázky je stanoven na 364 kalendářních dnů.“ Tento údaj nekoresponduje s tabulkou termínů „Předpokládaná doba plnění VZ“, 1.5. 2020 – 30.10. 2020. Který časový údaj pro realizaci platí?

*Údaj o 364 kalendářních dnech realizace je v Zadávací dokumentaci (1) bod. 11 **omylem**. Platí Předpokládaná doba realizace VZ uvedená v tabulce v bodě 11.*

- 3.2 Ve výkazu výměr, pod záložkami 01 D.1.4. POL a Příloha elektro, nejsou vloženy vzorce a výkazy nepočítají. Výkazy jsou uzamčené a vzorce nejdou doplnit, proto žádáme a zaslání nového výkazu výměr s doplněním.

Výše uvedený dotaz je řešen Změnou zadávací dokumentace viz bod 5.1.

- 3.3 U položky č. 85 - EV02 - Průmyslová vrata 2kř ocelohliníková, výplň sendvič v rozpočtu "Stavební úpravy" našla nesrovnalost v počtu kusů. V rozpočtu jsou uvedeny 2 ks a ve výpisu prvků 1 ks. Prosím o upřesnění.

*Položka č. 85 - EV02 - Průmyslová vrata 2kř ocelohliníková, výplň sendvič = **1 ks**. Výše uvedený dotaz je řešen Změnou zadávací dokumentace viz bod 5.1.*

4 DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 4.1 Prosíme o doplnění projektové dokumentace pro část elektro, v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele chybí.
- 4.2 Projektová dokumentace elektroinstalace Výkaz výměr elektroinstalace bod B/ Rozvaděč RH a Rozvaděč RG1-RG12 odkazuje na projektovou dokumentaci. Tato dokumentace nebyla součástí zadávací dokumentace, bylo by možné doplnit.
- 4.3 Na základě prostudování projektové dokumentace jsme zjistili, že zde nejsou žádné podklady (projektová dokumentace s výpisy svítidel) k elektroinstalacím (na výkresy jsou odkazy i ve výkazu výměr). Prosím o doplnění těchto podkladů.

V souvislosti s výše uvedenými dotazy zadavatel poskytuje doplnění zadávací dokumentace. Jedná se o přiložený materiál „Z1-26_2-DPS-Elektroinstalace“.

5 ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 5.1 V souvislosti s výše uvedenými dotazy 3.2 a 3.3, zadavatel ruší materiál „D-Farma-ZD-3-VV“ a nahrazuje ho materiálem „Z1-26_2-D-Farma-ZD-3-VV“.
- 5.2 V souvislosti se Změnou zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek na základě § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje **do 10:00 dne 16. 3. 2020.**
 - 5.2.1 Materiál Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek („D-Farma-VPN“) se v bodě 4 mění takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 3. 3. 2020.**“ se ruší a nahrazuje se textem: Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 16. 3. 2020.**
 - 5.2.2 Materiál Zadávací dokumentace (1) („D-Farma-ZD-1“) se v bodě 21.2 mění takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 3. 3. 2020.**“ se ruší a nahrazuje se textem: Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 10:00 hod. dne 16. 3. 2020.**

6 ZÁVĚR

- 6.1 Doplněný materiál byl přiřazen k materiálu „D-Farma-ZD-3“. Doplněný materiál je dále součástí Zadávací dokumentace.
- 6.2 Zrušený materiál byl odstraněn z profilu zadavatele a byl nahrazen materiálem nástupnickým. Zrušený materiál nadále není součástí Zadávací dokumentace, a tudíž není podkladem pro zpracování nabídek. Pro účely předmětného zadávacího řízení je relevantní pouze materiál, které ho nahrazuje.
- 6.3 Vzhledem k rozsahu a povaze změn Zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku 13 pracovní dnů, tj. **do 10:00 dne 16. 3. 2020.**

V Telnici dne 26. 2. 2020

Jan Husák v. r.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy: soubor .zip „Z1-26_2-DPS-Elektroinstalace“
soubor .xlsx „Z1-26_2-D-Farma-ZD-3-VV“