



MĚSTO ÚŠTĚK

Příloha č. 1

Původní smlouva o dílo s původním položkovým rozpočtem a
výkazem výměr včetně následně uzavřených
dodatků a jejich příloh
Celkem 30 stran A4



MĚSTO ÚSTĚK

Smlouva na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěka“

číslo smlouvy zhotovitele: 12347/02

uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ/DIČ

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon/fax:

E-mail:

Stavební dozor objednavatele :

Město Ústěka

Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěka

002 64 571 / CZ00264571

Pavel Kunderát - starosta města

Petr Elísek - místostarosta

416 795 609

mistostarosta@mesto-ustek.cz

Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684

tel. 602 442 988,

milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:

"Sdružení CHT Litoměřice – Technibeton – skládka Ústěka"

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodní firma

Chládek & Tintěra a.s.

Sídlo:

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

Akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo – jednající :

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, člen představenstva

Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
– krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz –
ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí



MĚSTO ÚŠTĚK

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříš, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Bankovní spojení: KB, a.s. č. ú. 2053300217/0100

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Účastník sdružení:

Název: **Technicbeton s.r.o.**

Sídlo: Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3

IČ: 38437250

uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést předmět smlouvy dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci zadávacího zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Projekt rekultivace skládky v obci Ústě nad Labem nemá zajištěno finanční krytí na celou realizaci zakázky, a tudíž je objednatel nucen využít speciálně upravených platebních podmínek, jež korespondují s rozpočtovými možnostmi zadavatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí následující ujednání a vyjadřuje svůj souhlas se stanovenými podmínkami:

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je provedení Rekultivace skládky komunálního odpadu Dubí Hora prací na lokalitě

Název zařízení Skládka komunálního odpadu Dubí Hora

Zařazení zařízení dle stávající
legislativy Skládka S-003

Adresa zařízení SKO Dubí Hora, Dubičná, 411 45 Ústě nad Labem

Umístění zařízení (kraj, obec,
katastrální území a parcelní čísla) Katastrální území Dubičná, p.č. 465/1

2. Veškeré práce budou provedeny dle projektové dokumentace (ZD) měsíc/rok XI/2012 zpracované

Obchodní firma nebo název, anebo
jméno a příjmení **ARTEZIS s.r.o.**

Právní forma společnost s ručením omezeným

Sídlo nebo místo podnikání Osadní 26, 170 00 Praha 7

IČ 28418794



MĚSTO ÚŠTĚK

Odpovědný zástupce zhotovitele

Jméno a příjmení

Jindřich Valíček

Adresa

Na Jablonce 16/766, 182 00 Praha 8

Funkce

autorizovaný geotechnik

Telefon (Fax)

777 000 986

E-mail

artezis@artezis.cz

, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s platnou legislativou a platnými metodickými pokyny.
4. V rámci sanace bude probíhat sanační monitoring, a to minimálně v rozsahu daném schválenou projektovou dokumentací.
5. Metodické změny významného charakteru musí být předloženy zadavateli ke schválení.
6. Zástupce příslušného odboru životního prostředí, případ. stavebního úřadu bude zván na kontrolní dny.
7. V návaznosti na ukončení rekultivačních prací bude na lokalitě prováděn monitoring, a to minimálně v rozsahu daném schválenou projektovou dokumentací.

Článek II. **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

Celková smluvní cena bez DPH	3 894 766,34,- Kč Slovy: třímilionyosmsetdevadesátčtyřitisícsešmsedšedesátšestkorunčeskýchtricetčtyři haléřů
DPH 21% z celkové smluvní ceny	817 901,- Kč Slovy: osmsetsedmnácttisícdevětsetjednakorunčeských
Celková smluvní cena s DPH 21%	4 712 667,34,- Kč Slovy: čtyřmilionsedmsedmdvanácttisícšestsetšedesátsedmkorunčeskýchtricetčtyři haléřů
Rezerva ve výši 10% (ZRH+HZS)	389 476,63,- Kč Slovy: třistaosmdesátdevětšesttisícčtyřístasedmdesátšestkorunčeskýchšedesáttrihaléřů
Celková smluvní cena s rezervou 10% bez DPH	4 284 242,97,- Kč Slovy: čtyřmilionydvěstěosmdesátčtyřitisícdevětšestčtyřicetdvakorunčeskýchdevadesátsedmhaléřů
DPH 21% z celkové smluvní ceny s rezervou	899 691,02,- Kč (Slovy:



MĚSTO ÚŠTĚK

	osmsetdevadesátdevěttisícšestsetdevadesátjedenakorunčeských vahaléře
Celková smluvní cena s rezervou 10% s DPH 21%	5 183 934,- Kč Slovy: pětmilionůjednostoosmdesátitřicetdevěttřicetčtyřikorunčeských

2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
4. Cena díla byla určena cenovou kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy (zhotovitel zpracoval cenovou kalkulaci na základě předané kompletní předávací dokumentace, (ZD XI/2012) prohlídky místa realizace díla a informativního výkazu výměr).
5. Celková cena díla kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti a je konečnou cenou díla.
6. Cena díla ve výši uvedené v článku II. této smlouvy bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popř. po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení), a to na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:
 - a) část ceny díla ve výši **30% z celkové ceny včetně DPH** bude uhrazena do **14-ti** dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popř. po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení),
 - b) část ceny díla ve výši **20% z celkové ceny včetně DPH** bude uhrazena do **90-ti** dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popř. po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení),
 - c) část ceny díla ve výši **25 % z celkové ceny včetně DPH** bude uhrazena do **270-ti** dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popř. po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení),
 - d) část ceny díla ve výši **25 % z celkové ceny včetně DPH** bude uhrazena do **450-ti** dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popř. po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení),
7. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; v případě, že faktura bude obsahovat nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti budou chybět, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti; v takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti; do doby doručení opravené faktury nemá zhotovitel právo uplatňovat sankční ustanovení včetně úroku z prodlení.



MĚSTO ÚŠTĚK

8. Rezervu uvedenou v bodě 1 tohoto článku smlouvy, popř. její část lze čerpat až po schválení objednatelem a to postupem, který bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
9. Objednavatel si vyhrazuje právo pro možné uzavření dodatku výše uvedených smluvních platebních podmínek, s tím, že pokud ve svém rozpočtu získá finanční prostředky umožňující úhradu ceny díla v kratším termínu, než je výše uvedeno, bude tato možnost ošetřena dodatkem k uzavřené smlouvě.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Termín zahájení plnění: Do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy
2. Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 30 měsíců ode dne uzavření smlouvy
3. Práce budou prováděny dle časového harmonogramu realizace rekultivačních prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. V případě, že v průběhu realizace dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět této smlouvy předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

6. Místo realizace:

Název zařízení	Skládka komunálního odpadu Dubí Hora
Zařazení zařízení dle stávající legislativy	Skládka S-003
Adresa zařízení	SKO Dubí Hora, Dubičná, 411 45 Ústěk
Umístění zařízení (kraj, obec, katastrální území a parcelní čísla)	Katastrální území Dubičná, pozemková parc. č. 465/1 Ústecký kraj, okres Litoměřice, obec Ústěk

Článek IV.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 Cenová kalkulace - oceněný výkaz výměr, který zhotovitel uvedl ve své nabídce
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky
- Příloha č. 3 Harmonogram realizace rekultivace skládky Dubí Hora
- Příloha č. 4 Projektová dokumentace „PROJEKT REKULTIVACE SKLÁDKY DUBÍ HORA“
ZD XI/2012 – vypracovanou společností ARTEZIS s.r.o. se sídlem Osadní 26, Praha 7
IČ 28418794, odpovědný zástupce - Jindřich Valíček



MĚSTO ÚSTĚK

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
8. Právní úkon byl projednán a schválen na jednání Rady města Ústěk dne 13. května 2013.

Za objednatele:
V Ústěku, dne : 26. 7. 2013

Za zhotovitele: 12. 07. 2013
V Litoměřicích, dne

Město Ústěk
Pavel Kundrát, starosta města



Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Jiří Frolík, jednatel Technibeton s.r.o.



Tachovské nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekultivace skládky Dubí Hora

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Město Ústěh
ARTEZIS s.r.o. Praha
výkaz výměr

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 789 167,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 105 376,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	222,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 894 766,34	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		3 894 766,34
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	3 894 766,34 DPH	817 901,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		4 712 667,34

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekultivace skládky Dubí Hora
Objednatel: Město Ústěk
Zhotovitel: výkaz výměr

Datum: ARTEZIS s.r.o. Praha
Projektant:
Zpracoval:

Kód 1	Popis 2	Cena bez DPH 3	DPH 14 % 4	DPH 21% 5	Cena s DPH 6
ARTEZIS-12-01	Rekultivace skládky Dubí Hora	3 894 766,34	0,00	817 901,00	4 712 667,34
HTU	SO HTÚ	231 746,59	0,00	48 666,80	280 413,38
odplynění	SO odplynění	392 375,03	0,00	82 398,80	474 773,83
rekultivace	SO rekultivace	3 270 644,73	0,00	686 835,40	3 957 480,13
	<u>Celkem</u>	<u>3 894 766,34</u>	<u>0,00</u>	<u>817 901,00</u>	<u>4 712 667,34</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekultivace skládky Dubí Hora

Název objektu SO HTÚ

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Artezis

Projektant

Zhotovitel výkaz výměr

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

21.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2		Montáž	231 746,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 21 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 21 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		231 746,58	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	231 746,58
24	14 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 231 746,58 DPH	48 666,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	280 413,38

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!
Objekt: #REF!
Část: #REF!
JKSO: #REF!
Objednatel: #REF!
Zhotovitel: #REF!
Datum: 22.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
1	Práce a dodávky HSV	231 746,58
9	Zemní práce	224 627,58
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 119,00
	<u>Celkem</u>	<u>231 746,58</u>

ROZPOČET

Stavba: #####
 Objekt: #####
 Část: #####
 JKSO: #####
 Objednatel: #####
 Zhotovitel: #####
 Datum: 22.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoloková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
1	K	001	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	3 540,800	34,23	121 201,58	20,0
2	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3 540,800	15,82	56 015,46	20,0
3	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	3 540,800	7,05	24 962,64	20,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 540,800	0,55	1 947,44	20,0
5	K	001	181201102	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuťným	m2	9 071,000	2,26	20 500,46	20,0
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
6	K	231	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, příkerných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	350,000	20,34	7 119,00	20,0
Celkem								231 746,58	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekultivace skládky Dubí Hora
SO odplynění

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Artezis

Projektant

Zhotovitel

výkaz výměr

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

21.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	183 107,98	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	21 %	0,00
2		Montáž	209 045,05	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	21 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	21 %	0,00
4		Montáž	222,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	21 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	21 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		392 375,03	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		392 375,03
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	392 375,03 DPH	82 398,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		474 773,83

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!
Objekt: #REF!
Část: #REF!
JKSO: #REF!
Objednatel: #REF!
Zhotovitel: #REF!
Datum: 22.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
Práce a dodávky HSV		
1	Zemní práce	392 153,03
2	Zakládání	37 643,77
4	Vodorovné konstrukce	129 380,46
8	Trubní vedení	31 709,76
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	183 619,82
99	Přesun hmot	9 799,22
PSV	Práce a dodávky PSV	222,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	222,00
	<u>Celkem</u>	<u>392 375,03</u>

ROZPOČET

Stavba: #####
 Objekt: #####
 Část: #####
 JKSO: #####
 Objednatel: #####
 Zhotovitel: #####
 Datum: 22.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	001	122101104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem přes 5000 m3	m3	9,600	76,96	738,82	20,0
2	K	001	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	32,000	3,83	122,56	20,0
3	M	MAT	693210130	Minerální těsnící rohož BENTOMAT ST	m2	32,000	71,00	2 272,00	20,0
4	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m srov.položka	m3	4,600	309,73	1 424,76	20,0
5	M	MAT	101301000	koks 20/40	t	3,680	8 931,00	32 866,08	20,0
6	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,600	15,82	151,87	20,0
7	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	9,600	7,05	67,68	20,0
D 2									
Zakládání									
8	K	002	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů lomovým kamenem srov.pol.	m3	48,000	626,28	30 061,44	20,0
9	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	190,300	517,31	98 444,09	20,0
10	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 srovn.položka kotvy v zemním zámku	t	0,041	21 339,86	874,93	20,0
D 4									
Vodorovné konstrukce									
11	K	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	536,000	34,16	18 309,76	20,0
12	M	MAT	693110030	geotextilie 150 g/m2	m2	536,000	25,00	13 400,00	20,0
D 8									
Trubní vedení									
13	K	271	871354121	Montáž potrubí z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 200	m	194,200	185,00	35 927,00	20,0
14	M	MAT	286139060	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6tyče d 200	m	194,000	400,00	77 600,00	20,0
15	M	MAT	286139060a	-R atyp příplatek za perforaci dle TZ	m	150,000	105,00	15 750,00	20,0
16	K	271	871364121	Montáž potrubí z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 250	m	8,800	255,00	2 244,00	20,0
17	M	MAT	286139061	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6 tyče d 280	m	8,800	1 044,00	9 187,20	20,0
18	M	MAT	286139061a	R-atyp příplatek za perforaci dle TZ	m	2,900	143,00	414,70	20,0
19	K	271	877371121	ASTYP -Montáž víka zhlaví na potrubí z tlakového PE vnější průměr 315 mm srov.pol.	kus	1,000	137,49	137,49	20,0
20	M	MAT	319464220	Víko zhlaví na přírubu	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	20,0

392 153,03

37 643,77

31 709,76

183 619,82

129 380,46

21	K	271	877375121	ATYP -Výřez a kolmé napojení potrubí z trub z PVC do DN 300 srovn.položka	kus	3,000	285,91	857,73	20,0
22	K	271	891361111	Montáž šoupátek DN 250	kus	1,000	1 411,32	1 411,32	20,0
23	M	MAT	422212170	šoupě přírubové DN 250 se zemní soupravou	kus	1,000	29 938,00	29 938,00	20,0
24	K	271	894411121	ATYP-úprava armaturní šachty-vč.demontáže a opětovné montáže dle TZ srovn. položka	kus	1,000	8 472,38	8 472,38	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 799,22	
	D	99		Přesun hmot				9 799,22	
25	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	417,877	23,45	9 799,22	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				222,00	
	D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				222,00	
26	K	721	723221304	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnitřním závitem	kus	1,000	222,00	222,00	20,0
				<u>Celkem</u>				392 375,03	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekultivace skládky Dubí Hora

Název objektu SO rekultivace

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Artezis

Projektant

Zhotovitel

výkaz výměr

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 606 059,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2		Montáž	1 664 584,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 21 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 21 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 270 644,73	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	3 270 644,73
24	14 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 3 270 644,73 DPH	686 835,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 957 480,13

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!
Objekt: #REF!
Část: #REF!
JKSO: #REF!
Objednatel: #REF!
Zhotovitel: #REF!
Datum: 22.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
1	Práce a dodávky HSV	3 270 644,73
2	Zemní práce	1 130 668,50
3	Zakládání	1 857 774,36
5	Svislé a kompletní konstrukce	35 941,63
9	Komunikace	242 924,35
99	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 335,89
	Přesun hmot	3 335,89
	<u>Celkem</u>	<u>3 270 644,73</u>

ROZPOČET

Stavba: #####
 Objekt: #####
 Část: #####
 JKSO: #####
 Objednatel: #####
 Zhotovitel: #####
 Datum: 22.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
1									
Zemní práce									
1	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,560	644,01	1 648,67	20,0
2	K	001	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,560	100,22	256,56	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9 627,800	96,03	924 557,63	20,0
4	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9 627,800	13,61	131 034,36	20,0
5	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	9 627,800	7,05	67 875,99	20,0
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9 627,800	0,55	5 295,29	20,0
7	K	469	181411000	Založení travníku výsevem se zalitím vodou na rovině	m2	4 492,600	0,00	0,00	20,0
8	K	469	181412000	Založení travníku výsevem se zalitím vodou ve svahu	m2	3 780,800	0,00	0,00	20,0
2									
Zakládání									
9	K	001	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	9 534,800	16,95	161 614,86	20,0
10	M	MAT	693210130	Minerální těsnící rohož BENTOMAT ST	m2	9 534,800	71,00	676 970,80	20,0
11	K	002	211511111	Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů lomovým kamenem srov.pol.(zídka)	m3	76,100	626,28	47 659,91	20,0
12	K	002	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geokompozitu	m2	9 502,800	4,07	38 676,40	20,0
13	M	MAT	693310220	geomříže INTERDREIN pro drenáže GMFL 5 role 2 x 50 m	m2	9 502,800	95,00	902 766,00	20,0
14	K	251	247681114	Těsnění z jílu se zhutněním srovn.položka	m3	392,000	65,70	25 754,40	20,0
15	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 srovn.položka kotvy v zemním zámku	t	0,203	21 339,86	4 331,99	20,0
3									
Svislé a kompletní konstrukce									
16	K	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	24,000	251,05	6 025,20	20,0
17	M	MAT	553422630	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2500/48x1,5 mm	kus	24,000	250,00	6 000,00	20,0
18	K	231	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	207,43	207,43	20,0
19	M	MAT	404452	ATYP sloupek pro vrata prům 100 dl 2600mm,vč.nátěru,pantů,	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	20,0
20	M	MAT	553446	ATYP brána v oplocení š.min.2600	kus	1,000	10 200,00	10 200,00	20,0
21	K	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	50,000	61,01	3 050,50	20,0
22	M	MAT	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	50,000	80,00	4 000,00	20,0

3 270 644,73

1 130 668,50

1 857 774,36

35 941,63

23	K	231	348401410	Osazení ostenatého drátu na oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu přes 15°	m	50,000	6,71	335,50	20,0
24	M	MAT	314782010	drát ostenatý D 2 mm 1 svitek 100 m	kus	1,000	343,00	343,00	20,0
	D		5	Komunikace				242 924,35	
25	K	221	564951412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 140 mm	m2	790,000	69,60	54 984,00	20,0
26	K	221	564971415	Podklad z asfaltového recyklatu tl 250 mm	m2	790,000	120,82	95 447,80	20,0
27	K	221	597761121	Rigol dlažděný z betonových desek do lože ze šterkopísku tl 100 mm	m2	312,500	254,70	79 593,75	20,0
28	K	221	597961111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	36,000	358,30	12 898,80	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 335,89	
	D		99	Přesun hmot				3 335,89	
29	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	272,986	12,22	3 335,89	20,0
				Celkem				3 270 644,73	



MĚSTO ÚŠTĚK

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěk“

číslo smlouvy zhotovitele: 12347/02

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:	Město Ústěk
Sídlo:	Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk
IČ/DIČ	002 64 571 / CZ00264571
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Pavel Kundrát - starosta města
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Petr Elísek - místostarosta
Telefon/fax:	416 795 609
E-mail:	mistostarosta@mesto-ustek.cz
Stavební dozor objednatele :	Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684 tel. 602 442 988, milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:	"Sdružení CHT Litoměřice – Technicbeton – skládka Ústěk"
--------	--

Zastoupené <u>vedoucím účastníkem sdružení:</u>	Obchodní firma Chládek & Tintěra a.s.
Sídlo:	Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01 Akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo – jednající :

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
– krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz –
ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí



MĚSTO ÚŠTĚK

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:
Václav Syříš, hlavní stavbyvedoucí
Jan Čmejla, stavbyvedoucí
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B,
vložka 706
Bankovní spojení: KB, a.s. č. ú. 2053300217/0100
IČ: 62743881 DIČ: CZ62743881

Účastník sdružení:

Název: **Technibeton s.r.o.**
Sídlo: Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3
IČ: 38437250

uzavírají na základě dohody smluvních stran tento dodatek k základní smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo

Smluvní strany se z důvodu požadavku objednatele na provedení úprav platebních podmínek a z důvodu nezbytnosti provedení překryvné vrstvy tělesa skládky a z důvodu panujících nepříznivých klimatických podmínek pro provedení předmětných prací, dohodly - v souladu se zněním čl. V. odst. 3. základní smlouvy o dílo - na uzavření tohoto dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo.

Obsahem tohoto dodatku č.1 je provedení následujících dvou změn v obsahu základní smlouvy o dílo:

1. změny v čl. III. **Termín plnění, místo plnění**, když konkrétně se mění znění čl. III. odst. 2 základní smlouvy o dílo, který nově zní:

Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 15.4.2014

2. změny v čl. II. **Cena**, když konkrétně se mění znění čl. II odst. 6. písm. a) základní smlouvy o dílo a současně i znění Ustanovení I. odst. 3. písm. a) Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 2 základní smlouvy o dílo, který nově zní:

Faktury ve výši nepřesahující 30% z celkové ceny včetně DPH, vystavené zhotovitelem a doručené objednateli nejpozději do 20.12.2013, budou objednatelem uhrazeny do 31.12.2013. Zbývající část ceny díla – do výše 30% z celkové ceny včetně DPH bude uhrazena do 14-ti dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla (popřípadě po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.



MĚSTO ÚŠTĚK

2. Tento dodatek č.1 k základní smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:
V Ústěku, dne

12.12. 2013

Město Ústěk
Pavel Kundrát, starosta města



Za zhotovitele:
V Litoměřicích, dne

12.12. 2013


Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chlt.cz
- 100 -

Jiří Frolik, jednatel Technibeton s.r.o.

TECHNIBETON
www.technibeton.cz
Tachovské nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic
IČ: 284 37 250 DIČ: CZ28437250
tel./fax: +420 222 581 020



MĚSTO ÚŠTĚK

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěka“

číslo smlouvy zhotovitele: 12347/02

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ/DIČ

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon/fax:

E-mail:

Stavební dozor objednatele :

Město Ústěka

Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěka

002 64 571 / CZ00264571

Pavel Kunderát - starosta města

Petr Elísek - místostarosta

416 795 609

mistostarosta@mesto-ustek.cz

Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684

tel. 602 442 988,

milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:

**"Sdružení CHT Litoměřice – Technibeton –
skládka Ústěka"**

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodní firma

Chládek & Tintěra a.s.

Sídlo:

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

Akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo – jednající :

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, člen představenstva

Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
– krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz –
ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí



MĚSTO ÚŠTĚK

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříš, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 2053300217/0100

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Účastník sdružení:

Název: **Technibeton s.r.o.**

Sídlo: Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3

IČ: 38437250

uzavírají na základě dohody smluvních stran tento dodatek k základní smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku č.2 k základní smlouvě o dílo

Smluvní strany se z dohody - v souladu se zněním čl. V. odst. 6. základní smlouvy o dílo - na uzavření tohoto dodatku č.2 k základní smlouvě o dílo.

Obsahem tohoto dodatku č.2 je provedení změn v čl. II. Cena a v čl. III. Termín plnění, místo plnění, když konkrétně dochází k následujícím změnám v obsahu těchto dvou článků:

1. Na základě požadavku objednatele provedl zhotovitel vícepráce, spočívající v doplnění překryvné vrstvy skládky, zajištění obslužné komunikace a doplnění georožní v rozsahu a ceně specifikované v oceněném výkazu výměr víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 k základní SoD.

Článek II.1. nově zní:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

Smluvní cena dle základní SoD bez DPH	3 894 766,34,- Kč Slovy: třímilionyosmsetdevadesátčtyřtisícšedmsetšedesátšestkorunčeských třicetčtyři haléřů
DPH 21% ze smluvní ceny dle SoD	817 901,- Kč Slovy: osmsetšedmnácttisícdevětsetjednakorunčeských
Smluvní cena dle základní SoD s DPH 21%	4 712 667,34,- Kč Slovy: čtyřmilionysedmsetdvanácttisícšestsetšedesátsedmkorunčeských třicetčtyři haléřů
Vícepráce dle tohoto Dodatku č.2	389 476,63,- Kč Slovy:



MĚSTO ÚŠTĚK

	třistaosmdesátdevěttisícčtyřístasedmdesátšestkorunčeskýchšedesáttrihaletřicet korun
Celková smluvní cena včetně víceprací bez DPH	4 284 242,97,- Kč Slovy: čtyřmilionydvěstěosmdesátčtyřtisícdevětsetčtyřicetdvakorunčeskýchdevadesátšestmhaléřů
DPH 21% z celkové smluvní ceny včetně víceprací	899 691,02,- Kč (Slovy: osmsedmdesátdevěttisícšestsetdevadesátjedenkorunčeskýchdevadesátšestmhaléřů)
Celková smluvní cena včetně víceprací s DPH 21%	5 183 934,- Kč Slovy: pět milionůjedenstoosmdesátčtyřtisícdevětsetšestsetčtyřikorunčeských

2. Z důvodů nenacházejících se na straně zhotovitele dochází ke změně termínu dokončení plnění.

Čl. III.2. smlouvy o dílo nově zní:

Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 31.12.2014

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo a dodatku č.1, neřešené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č.2 k základní smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Příloha: Oceněný výkaz výměr víceprací



MĚSTO ÚŠTĚK

Za objednatele:
V Ústěku, dne 3. 9. 2014

Město Ústěk
Pavel Kunderát, starosta města



Za zhotovitele:
V Litoměřicích, dne 2. 9. 2014

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz

- 109 -

Jiří Frolík, jednatel Technibeton s.r.o.



Stavební a inženýrské práce
TECHNIBETON
www.technibeton.cz

Tachovské nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic
IČ: 284 37 250 DIČ: CZ28437250
tel./fax: +420 222 581 020

VÍCEPRÁCE 01


Stavba: Rekultivace skládky Dubí Hora
 Objekt: SO HTÚ - VÍCEPRÁCE 01 - DOPLNĚNÍ PŘEKRYVNÉ VRSTVY SKLÁDKY, ZAJIŠTĚNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE, DOPLNĚNÍ GEOROHOŽÍ
 Objednatel: Město Ústěk
 Zhotovitel:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
D HSV								
D 1 Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1906,96	96,03	311 366,13
2	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1906,96	15,82	183 125,37
3	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95% PS	m3	1906,96	7,05	30 168,11
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	244	96,03	13 444,07
5	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	440	72,73	23 431,32
6	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	244	15,82	32 001,20
7	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95% PS	m3	244	7,05	3 860,08
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	89,6	96,03	1 720,20
9	M	MAT	10150000	Dřevní štěpka	m3	89,6	167,54	8 604,29
D 2 Zakládání								
10	K	001	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	350	16,95	15 011,49
11	M	MAT	693210130	Minerální těsnící rohož BENTOMAT ST	m2	350	71,00	30 782,50
D 4 Vodorovné konstrukce								
12	K	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 s do 3 m	m2	800	34,16	5 932,50
13	M	MAT	69311003	geotextilie 150g/m2	m2	800	25,00	24 850,00
Celkem bez DPH								
389 476,63								

DPH 21 %

Cena celkem vč. DPH

81 790,09
471 266,72



MĚSTO ÚSTĚK

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěk“

číslo smlouvy zhotovitele: 12347/02

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:

Město Ústěk

Sídlo:

Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

IČ/DIČ

002 64 571 / CZ00264571

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Pavel Kundrát - starosta města

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Elísek - místostarosta

Telefon/fax:

416 795 609

E-mail:

mistostarosta@mesto-ustek.cz

Stavební dozor objednatele :

Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684

tel. 602 442 988,

milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:

"Sdružení CHT Litoměřice – Technibeton –
skládky Ústěk"

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodní firma

Chládek & Tintěra a.s.

Sídlo:

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

Akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo – jednající :

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, člen představenstva

Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
– krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz –
ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí



MĚSTO ÚŠTĚK

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:
Václav Syříš, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Bankovní spojení: KB, a.s.

č. ú. 2053300217/0100

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Účastník sdružení:

Název: **Technicbeton s.r.o.**

Sídlo: Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3

IČ: 38437250

uzavírají na základě dohody smluvních stran tento dodatek č.3 k základní smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku č.3 k základní smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly - v souladu se zněním čl. V. odst. 6. základní smlouvy o dílo - na uzavření tohoto dodatku č.3 k základní smlouvě o dílo.

Obsahem tohoto dodatku č.3 je provedení následujících dvou změn v obsahu základní smlouvy o dílo:

1. změny v čl. III. **Termín plnění, místo plnění**, když konkrétně se z důvodů nenacházejících se na straně zhotovitele mění znění čl. III. odst. 2 základní smlouvy o dílo, který nově zní:

Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 30.06.2015

2. změny v čl. II. **Cena**, když konkrétně se mění znění čl. II odst. 6. základní smlouvy o dílo a současně i znění Ustanovení I. odst. 3. Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 2 základní smlouvy o dílo, které nově zní:

Objednateli doručené faktury ve výši 3 153 668,73 Kč včetně DPH, vystavené zhotovitelem, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny nejpozději do 31.12.2014. Zbývající část ceny díla včetně DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazena do 14-ti dnů od data doručení konečné faktury vystavené zhotovitelem, jejíž přílohou bude oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí díla (popřípadě protokol potvrzující odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.



MĚSTO ÚSTĚK

2. Tento dodatek č.3 k základní smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:

V Ústěku, dne 25. 11. 2014

Město Ústěk
Pavel Kunderát, starosta města



Za zhotovitele:

V Litoměřicích, dne 24. 11. 2014

Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

Vladimír Jenlíčka, DiS.
člen představenstva

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
+ 109 +

Jiří Frolik, jednatel Technibeton s.r.o.

Stavební a inženýrské práce
TECHNIBETON
www.technibeton.cz
Československé nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic
IČ: 284 37 250 DIČ: CZ28437250
tel./fax: +420 222 581 020 ①