

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Obnova Národního sadu ve Štramberku – Dětské hřiště
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	Otevřená výzva
Název zadavatele:	Město Štramberk
Sídlo zadavatele:	Náměstí 9, 742 66 Štramberk
IČO zadavatele:	00298468
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. David Plandor, Ph.D., starosta

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s článkem číslo 6. Zadávací dokumentace:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V položkovém rozpočtu je v Díle 1, Zemní práce, uvedena položka „Odkopávky nezapažené v hor.2 do 100 m³“. Nicméně při prohlídce místa samého se jedná o „Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m³“

Odpověď na dotaz:

Třída zeminy bude posouzena při výkopech. V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace bude postupováno v souladu s Návrhem obchodních a smluvních podmínek – Příloha č. 3

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Prvky mají být montovány do horniny třídy 4 a nikoliv 2. Což značně zvyšuje náklady na kotvení.

Odpověď na dotaz:

V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace bude

postupováno v souladu s Návrhem obchodních a smluvních podmínek – Příloha č. 3

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Atypické prvky mamut a kolotoč v případě dodržení dodaného vizuálního návrhu nebude možno certifikovat, jelikož neodpovídají normám ČS EN-1176. Tyto prvky budou upravovány v průběhu realizace?

Odpověď na dotaz:

Požadavky dle příslušných norem jsou v návrhu zpracovatele projektové dokumentace atypických prvků mamut a kolotoč zohledněny. Pro náklady spojené s certifikací je v položkovém rozpočtu vyhrazena položka „*Certifikace prvků*“.

V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace bude postupováno v souladu s Návrhem obchodních a smluvních podmínek – Příloha č. 3

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Herní prvky nebude možné rozmístit v navrhovaných prostorech s ohledem na ochranná pásma sítí a dodržení bezpečnostních zón jednotlivých prvků.

Odpověď na dotaz:

Před instalací herních prvků je nutno vytýčit inženýrské sítě. Prvky dětského hřiště budou umísťovány za účasti projektanta – Příloha č. 4 – Projektová dokumentace a položkový rozpočet

V případě herních prvků 3,4,5, je možný posun v rámci dané plochy tak, aby byly dodrženy bezpečnostní vzdálenosti a nedošlo k přímé kolizi s podzemními sítěmi – jedná se o nově navržené přípojk, které v případě houpačky mohou procházet pod dopadovou plochou houpačky, nosné prvky budou kotveny do prostoru mezi trasy přípojek. Kolotoč a balanční kladina budou rovněž umístěny mimo trasu přípojk.

Zakreslené trasy přípojek jsou orientační, při realizaci bude jejich poloha přesně určena ve vazbě na umístění výše uvedených herních prvků. V případě prvků č. 1 a 2 nejsou v okolí žádné podzemní sítě a bezpečnostní zóny prvků jsou vyhovující.

V případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace bude postupováno v souladu s Návrhem obchodních a smluvních podmínek – Příloha č. 3

Zadavatel dále upřesňuje, že v zadávací dokumentaci nestanovil maximální výši celkové nabídkové ceny za plnění.

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V e Štramberku dne 09.05.2025

Za město Štramberk
Ing. Oldřich Škrabal, tajemník města