

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Kotel K1 – spalování FCC a ACO
Druh řízení:	Otevřené řízení
Druh zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČ:	24781452

V Kralupech dne 9. 12. 2024

Výše uvedený Zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

ZADAVATEL OBDRŽEL NÍŽE UVEDENÉ DOTAZY:

1. Email ze dne 28.11.2024

Dobrý den, žádáme o poskytnutí níže zmíněné dokumentace:

- Výkresovou dokumentaci mostu, na kterém budou montovány trasy NCC a ACO.
- Požadavky na dokumentaci skutečného provedení, především na výkresovou dokumentaci. Děkujeme.

Odpověď Zadavatele na výše uvedené dotazy/požadavky:

1. Výkresová dokumentace mostů není k dispozici. Ideální řešení je zhotovení 3D skenu Zhotovitelem.
2. Požadavky na výkresovou dokumentaci jsou uvedeny v Příloze č.4 návrhu SoD. AS-built dokumentace bude vytvořena formou revize DPS zpracované v úvodu projektu. Stávající dokumentace, která je k dispozici je ve velmi omezeném rozsahu.

2. Email ze dne 3.12.2024

Dobrý den pan Ing. Tachecí, chtěla bych Vás velmi pěkně požádat o možnost prodloužit termín předložení nabídky. Pro přípravu kvalitní nabídky, bychom potřebovali více času. Pokud by byla taková možnost, velmi by nám pomohlo, kdyby se termín posunul na 17.12.2024. Předem děkuji za pochopení.

Odpověď Zadavatele na výše uvedený dotaz:

Zadavatel v souvislosti s odpovědí na bod 1 (email ze dne 28.11.2024) prodlouží lhůtu pro podání nabídek, viz Vysvětlení Zadavatele. Tím dojde fakticky ke splnění výše uvedené žádosti. Zadavatel dále upozorňuje účastníky tohoto zadávacího řízení, že připravuje změnu zadávací dokumentace spočívající především ve změně termínu realizace. Jelikož se jedná o změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku,

3. Email ze dne 9.12.2024

Dobrý den, bohužel se musíme z tohoto výběrového řízení omluvit. Uvedené termíny v ZD jsou nerealizovatelné. Pro takto složitý projekt, kde se zasahuje do stávající technologie, a i s ohledem na dodací podmínky jednotlivých komponent je nezbytné počítat na realizaci akce alespoň 10 měsíců.

Odpověď Zadavatele na výše uvedený dotaz:


Jak již bylo uvedeno v odpovědi na email ze dne 3.12.2024, Zadavatel připravuje změnu zadávací dokumentace spočívající především ve změně termínu realizace. Tato změna je vynucena především změnou termínu odstávky zařízení. Stanovení termínu odstávky zařízení není plně v kompetenci Zadavatele, který se musí řídit smluvními závazky a může provádět odstávky zařízení pouze v době, kdy tak činí ostatní smluvní stany.

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE ZADAVATEL NEZVEŘEJNIL VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V TERMÍNU STANOVENÉM §98 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, A TO DO 20. 12. 2024.

ZADAVATEL DÁLE UPOZORŇUJE ÚČASTNÍKY TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, ŽE PŘIPRAVUJE ZMĚNU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOČÍVAJÍCÍ PŘEDEVŠÍM VE ZMĚNĚ TERMÍNU REALIZACE. JEKLIŽ SE JEDNÁ O ZMĚNU, KTERÁ MŮŽE ROZŠÍŘIT OKRUH MOŽNÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PRODLOUŽÍ ZADAVATEL LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK TAK, ABY OD ODESLÁNÍ ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČINILA NEJMÉNĚ CELOU SVOU PŮVODNÍ DÉLKU.

S pozdravem



Ing. Martin Tachecí