

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
Název veřejné zakázky: Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-016071

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel dne 2. 7. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v následujícím znění:

Dotaz:

rád bych se zeptal, zda by bylo možné prodloužit termín dodání vozidel.

A to sice z důvodu, že zadavatel požaduje termín plnění do 120dnů od podpisu kupní smlouvy. Doba dodání z výroby, vozidla, které bychom chtěli nabídnout do této VZ a které splní požadavky zadavatele, je cca 3,5 - 4 měsíce. Poté 1 - 1,5 měsíce potřebuje společnost provádějící přestavbu vozidla na provedení přestavby na sanitní vozidlo. Bude zadavatel akceptovat termín plnění do 180dnů od podpisu kupní smlouvy nebo max. do 15.12.2018, aby rozšířil počet možných uchazečů? Uchazeč doplňuje, že v současné době jsou vytížené kapacity i společnost provádějící speciální přestavby vozidel.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že dle § 98 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), je účastník povinen zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůt dle § 98 odst. 1 zákona, tak, aby zadavatel mohl odpovědět nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, což se v uvedeném případě nestalo. Zadavatel se rozhodl, že i přesto žádost o vysvětlení poskytne.

Zadavatel uvádí, že dne 1. 6. 2018 uveřejnil na profilu zadavatele Vysvětlení ZD č. 1, kdy přistoupil k prodloužení dodání předmětu plnění tj. dvou vozidel se sanitní zástavbou a uvedl, že předmět plnění musí být dodán **do 140 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Zadavatel v souvislosti s touto změnou přistupil také ke zveřejnění nové smlouvy, kdy v čl. III odst. 1 je provedena oprava doby dodání předmětu plnění. Smlouva byla součástí Vysvětlení ZD č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

Vzhledem k tomu, že účastník, který zaslal dotaz dne 2. 7. 2018 požaduje prodloužení termínu plnění do 180 dnů od podpisu smlouvy nebo max. do 15. 12. 2018, uvádí zadavatel,



že 140 dnů od nabytí účinnosti smlouvy považuje za dostatečné i s ohledem na účastníkem uvedené datum max. do 15. 12. 2018.

Zadavatel na základě dotazu nepřistupuje k prodloužení dodání předmětu plnění tj. dvou vozidel se sanitní zástavbou. Zadavatel uvádí, že předmět plnění musí být dodán do **140 dnů od nabytí účinnosti smlouvy** viz. Vysvětlení ZD č. 1 a jeho příloha.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn a lhůta pro podání nabídek je **do 9. 7. 2018 do 10.00 hod.**

V Táboře dne 2. 7. 2018