

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

ZADAVATEL: Město Spálené Poříčí
Sídlem: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
Zastupuje: Ing. Jindřich Jindřich, starosta města
IČ: 00257249

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ZPŘÍSTUPNĚNÍ ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ - OPRAVA POVRCHU V AREÁLU BÝVALÉHO VELKOSTATKU“

V Plzni dne 19.08.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Na základě připomínek poskytovatele dotace zadavatel upravuje zadávací podmínky.

Změna dokumentu Zadávací dokumentace

1.

Zadavatel upravuje bod 4.1

Původní text:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud doloží, že realizoval minimálně 2 (dvě) výstavby nebo stavební úpravy/rekonstrukce dopravní stavby v hodnotě alespoň 10,0 mil. Kč bez DPH v každé zakázce a alespoň u jedné zakázky došlo k pokládce **žulové** dlažby na ploše minimálně 300 m².

se nahrazuje takto:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud doloží, že realizoval minimálně 2 (dvě) výstavby nebo stavební úpravy/rekonstrukce dopravní stavby v hodnotě alespoň 10,0 mil. Kč bez DPH v každé zakázce a alespoň u jedné zakázky došlo k pokládce **kamenné** dlažby na ploše minimálně 300 m².

2.

Zadavatel upravuje bod D.3

Původní text:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne na výzvu objednatele do 03.10.2025 (předpoklad)</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>stavební práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

se nahrazuje takto:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne na výzvu objednatele do 31.10.2025 (předpoklad)</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>stavební práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

a

Původní věta:

V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit.
se nahrazuje takto:

V případě příznivých klimatických podmínek (pozn. jde o klimatické podmínky, které umožňují plnění díla v souladu s technickými podmínkami, technologickými podmínkami, ČSN apod.) lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit.

3.

Z čl. D.11 Vyhrazená změna závazků dle § 100 odst. 1 ZZVZ se vypouští poslední dva odstavce

Objednatel si vyhrazuje právo **před realizací díla nebo v průběhu realizace** upravit rozsah nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodu nerealizace prací **týkající se nezpůsobilých výdajů projektu z hlediska IROP**.

Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v ustanovení § 222 ZZVZ, nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolním dnu jinak.

Změna dokumentu Smlouva o dílo

Původní text:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne na výzvu objednatele do 03.10.2025 (předpoklad)</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>stavební práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

se nahrazuje takto:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne na výzvu objednatele do 31.10.2025 (předpoklad)</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>stavební práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 8 (osmi) měsíců od předání a převzetí staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

a

doplňuje se do následující věty závorka:

V případě příznivých klimatických podmínek (pozn. jde o klimatické podmínky, které umožňují plnění díla v souladu s technickými podmínkami, technologickými podmínkami, ČSN apod.) lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit.

Ze smlouvy o dílo se vypouští následující text:

Objednatel si vyhrazuje právo **před realizací díla nebo v průběhu realizace** upravit rozsah nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodu nerealizace prací **týkající se nezpůsobilých výdajů projektu z hlediska IROP**.

Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v ustanovení § 222 ZZVZ, nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolním dnu jinak.

Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ a změna zadávací dokumentace může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku:

Nová lhůta pro podání nabídek je: **05.09.2025** do **09:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

Upravená zadávací dokumentace k 19.08.2025 (*soubor: ZD-SpalenePorici-opr-povrchu-k-19.08.2025.pdf*)

Upravená smlouva o dílo k 19.08.2025 (*soubor: ZD-SpalenePorici-opr-povrchu-pril-c1-k-19.08.2025.doc*)