



SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1

Statutární zástupce: Petr Podrazil, výkonný ředitel (pověřený na základě generální plné moci)

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Malšovice propust 05 Hliněná“

II.

Místo plnění zhotovitele

k.ú. Hliněná u Děčína, p.p.č. 659/1



III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): kdykoli od podpisu této „Smlouvy“.

2. Ukončení realizace zakázky: nejpozději do 14.04.2022

Na základě závazného stanoviska vydaného AOPK č.j. SR/2782/UL/2021-4 jsou veškeré stavební práce povoleny mimo dobu od 15.4. do 31.8. běžného roku. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období od února do dubna 2022 a z tohoto důvodu nedodržení výše uvedeného termínu dojde k posunu realizace zakázky na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	644 230,11	Kč
DPH ve výši	135 288,32	Kč
Cena s DPH	779 518,43	Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

4. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Jedná se o práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu „Smlouvy“ ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto „Smlouvou“. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.



V.

Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě s přihlédnutím na přítomnost dětí.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.



7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ dodrží podmínky stavebního povolení především pak závazného stanoviska vydaného AOPK č.j. SR/2782/UL/2021-4 body 1 -5.
9. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 150 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.



XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. „Objednatel“ si smluvně sjednal činnost biologického dozoru a dále technického dozoru kterým je: Jan Horák DiS. MBA, tel. 607 606 066.
3. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
5. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
6. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
8. Tato „Smlouva“ je ze strany „Objednatele“ uzavřena za využití směrnice č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2 odst. 3 z těchto důvodů:
 - a) je nutné, nebo vhodné provést „Zakázku“ v krátké době
 - b) s ohledem na dodací lhůty ŽB dílců (až 3 měsíce) – ověřeno
 - c) s ohledem na vydané závazné stanovisko vydaného AOPK č.j. SR/2782/UL/2021-4 body 4 a 6
9. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 07.02.2022 usnesením č. 22/60/932.
10. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ jsou:

rozpočet

situace

předávací protokol

závazné stanovisko vydané AOPK č.j. SR/2782/UL/2021-4


generální plná moc



V Malšovicích dne: 09.02. 2022

V Děčíně dne: 11.2. 2022

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“
Jméno a příjmení
Petr Podrazil


.....
podpis, razítko



POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,

nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,-- Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva

Ing. Josef Horáček
člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n22901 - Malšovice - propust 05 Hliněná

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	38,010	M3	250,00	9 502,50	21%	11 498,03
002	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	26,060	M3	465,00	12 117,90	21%	14 662,66
003	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	2,100	M3	950,00	1 995,00	21%	2 413,95
004	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
005	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
006	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	1,000	KUS	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
007	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1,000	kpl	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
008	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	1,000	kpl	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
009	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,000	ks	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
010	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	1,000	KUS	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
011	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000	kpl	18 000,00	18 000,00	21%	21 780,00

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

166 615,40

201 604,63

1 - Zemní práce

012	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	2,100	M3	850,00	1 785,00	21%	2 159,85
013	113321	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	10,560	M3	255,00	2 692,80	21%	3 258,29
014	114146	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 12KM	3,500	M3	620,00	2 170,00	21%	2 625,70
015	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	1,200	M3	75,00	90,00	21%	108,90
016	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ ! NEPAŽ TR. I	38,010	M3	365,00	13 873,65	21%	16 787,12
017	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	38,010	M3	20,00	760,20	21%	919,84
018	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	7,500	M3	135,00	1 012,50	21%	1 225,13
019	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	3,600	M3	250,00	900,00	21%	1 089,00
020	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	24,000	M2	20,00	480,00	21%	580,80

Součet za 1 - Zemní práce

23 764,15

28 754,62

2 - Základy

021	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	7,632	M3	2 883,00	22 003,06	21%	26 623,70
022	21461G	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2	24,000	M2	120,00	2 880,00	21%	3 484,80

Součet za 2 - Základy

24 883,06

30 108,50

3 - Svislé konstrukce

023	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	1,296	M3	14 550,00	18 856,80	21%	22 816,73
024	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	0,305	T	45 000,00	13 725,00	21%	16 607,25
025	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	5,880	M3	5 496,00	32 316,48	21%	39 102,94
026	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	0,528	M3	10 000,00	5 280,00	21%	6 388,80
027	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	0,103	T	45 000,00	4 635,00	21%	5 608,35
028	389125	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37	7,000	M3	22 538,00	157 766,00	21%	190 896,86

Součet za 3 - Svislé konstrukce

232 579,28

281 420,93

4 - Vodorovné konstrukce

029	45131	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	2,057	M3	2 950,00	6 068,15	21%	7 342,46
030	45731	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON	1,200	M3	3 250,00	3 900,00	21%	4 719,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
031 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	2,400	M3	6 500,00	15 600,00	21%	18 876,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					25 568,15		30 937,46
5 - Komunikace							
032 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	18,997	M3	900,00	17 097,30	21%	20 687,73
033 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,, 5KG/M2	25,840	M2	25,00	646,00	21%	781,66
034 572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,, 0KG/M2	25,840	M2	28,00	723,52	21%	875,46
035 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	25,840	M2	420,00	10 852,80	21%	13 131,89
036 574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	25,840	M2	350,00	9 044,00	21%	10 943,24
Součet za 5 - Komunikace					38 363,62		46 419,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
037 62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	1,400	M2	386,00	540,40	21%	653,88
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					540,40		653,88
7 - Přidružená stavební výroba							
038 702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	10,000	M	150,00	1 500,00	21%	1 815,00
039 711317	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ	10,800	M2	314,00	3 391,20	21%	4 103,35
040 711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	22,264	M2	450,00	10 018,80	21%	12 122,75
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					14 910,00		18 041,10
8 - Potrubí							
041 875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	15,000	M	350,00	5 250,00	21%	6 352,50
Součet za 8 - Potrubí					5 250,00		6 352,50
9 - Ostatní konstrukce a práce							
042 9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	13,400	M	3 250,00	43 550,00	21%	52 695,50
043 9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	13,000	M	250,00	3 250,00	21%	3 932,50
044 9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	4,800	M	5 000,00	24 000,00	21%	29 040,00
045 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	1,000	KUS	500,00	500,00	21%	605,00
046 914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	1,000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
047 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	3,000	M	566,00	1 698,00	21%	2 054,58
048 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	7,000	M	79,00	553,00	21%	669,13
049 935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	5,000	M	495,00	2 475,00	21%	2 994,75
050 966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	11,550	M3	2 681,00	30 965,55	21%	37 468,32
051 966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	0,450	M3	3 850,00	1 732,50	21%	2 096,33
052 966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	6,000	M	172,00	1 032,00	21%	1 248,72
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					111 756,05		135 224,82
CELKEM Stavba: n22901 - Malšovice - propust 05 Hliněná					644 230,11		779 518,43

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	644 230,11	135 288,32	779 518,43	52
CELKEM		644 230,11	135 288,32	779 518,43	


Petr Podrazil



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.ceskestredohori.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

OBEC MALŠOVICE	
Došlo dne	16. 1. 2022
Č.j.	Malš/75/2022
Spis. zn.	
Skart. zn.	246.5 4/15

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2782/UL/2021-4
PODACÍ DENÍK: 08863/UL/21

VYŘIZUJE: Podrápská
UKLÁDACÍ ZNAK: 071

DATUM: 10. 1. 2022

Věc: Aktualizace závazného stanoviska k realizaci záměru: „Malšovice propust 05 Hliněná“, p. p. č. 659/1, 20/3 a 62 v k. ú. Hliněná (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti investora Obce Malšovice, se sídlem Malšovice 6, 405 02 Malšovice, IČ: 002 61 548 (dále jen „předkladatel“), doručené dne 21. 12. 2021 s č. j.: 08331/UL/21 o aktualizaci závazného stanoviska, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

Aktualizované

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 44 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona Agentura
souhlasí

s realizací záměru „Malšovice propust 05 Hliněná“, p. p. č. 659/1, 20/3 a 62 v k. ú. Hliněná, podle dokumentace vypracované Ing. Janem Vanerem, Projektová kancelář VANER s.r.o. v 09/2021, zak. č. 21-07-031, ověřené a archivované Agenturou.

Souhlas se uděluje pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale,
- 2) během stavby bude účinným způsobem minimalizováno zakalení toku a zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby do toku,
- 3) do dna toku bude zasahováno pouze v míře technologicky nezbytně nutné, dno toku bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu v míře technicky možné,
- 4) použité stroje a zařízení budou v bezvadném technickém stavu. Při jejich používání bude zabráněno jakékoliv možnosti kontaminace biotopů (např. únikem oleje, pohonných hmot či provozních kapalin z těchto strojů),
- 5) nebudou zasypávány výmoly ve dně vodního toku LBP Poustky v ř. km 3,95 (IDVT 10229934), bezprostředně nesouvisějící se stavbou,
- 6) veškeré stavební práce budou realizovány mimo dobu rozmnožování a následného vývoje larev obojživelníků, tj. mimo období od 15. 4. do 31. 8. běžného roku,
- 7) Agentura bude písemně informována o termínu realizace akce min. 10 dní před zahájením prací, budou ji oznámeny národné firmy (název, IČO a adresa) vč. kontaktu na stavbyvedoucího zodpovědného za vedení této konkrétní stavby a bude informována o termínech kontrolních dnů a termínu ukončení realizace stavby (e-mailem ceske.stredohori@nature.cz),
- 8) v případě, že bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.

Odůvodnění:

Předkladatel požádal dne 21. 12. 2021 správní orgán o úpravu podmínky č. 6 závazného stanoviska č. j.: SR/2782/UL/2021-2 vydaného Agenturou dne 16. 12. 2021 k výše uvedenému záměru, z důvodu



momentálního uzavření mostku na základě provedené mostní prohlídky po povodni v létě 2021 a nutnosti zahájit realizaci jeho opravy co nejdříve. Předkladatel na základě klimatických podmínek z předchozích let předpokládá ukončení prací do 15. 4. 2022 a s ohledem na podmínku č. 4 je připraven zadat zakázku společnosti, jejíž reference jsou mu dobře známy a průběh stavby v období od 1. 3. do 15. 4. monitorovat speciálním dozorem s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Předkladatel doložil Opatření obecné povahy vydané veřejnou vyhláškou Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu ze dne 1. 7. 2021 pod č. j. MDC/72366/2021, které stanoví uzavření mostu Malšovice Hliněná 05 pro motorizovanou dopravu na základě špatného stavebně – technického stavu, dokument o hlavní prohlídce mostu Malšovice 05 – most Hliněná ze dne 20. 4. 2021, která byla provedena paní Evou Kadavou ze společnosti PK VANER s.r.o. a ověřena Ing. Janem Vanerem, dokument o mimořádné prohlídce Malšovice 05 – most Hliněná ze dne 27. 7. 2021 provedené po bleskové povodni ze dne 17. 7. 2021 paní Evou Kadavou ze společnosti PK VANER s.r.o. a fotodokumentaci současného stavu.

Předložený záměr se nachází v intravilánu obce Malšovice části Hliněná, ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří.

Stávající propust převádějící místní komunikaci přes vodoteč je tvořena kamennými překlady prostě uloženými na kamenných opěrách s kamennou spodní stavbou a pravděpodobně kamenným plošným založením stavby. Bude provedena komplexní rekonstrukce propustku ve stávající poloze. Nový propustek je navržen jako přesýpaná jednopólová konstrukce ze 4 ks prefabrikovaných železobetonových rámců IZM s čelními železobetonovými zdídkami a římsami. Spodní stavba je součástí železobetonového rámu. Před osazením prefabrikátů bude odstraněna konstrukce stávajícího kamenného propustku a provedeny podkladní vrstvy z podkladního betonu, případně šterku. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným spádem. Za římsami budou zhotoveny betonové žlaby zaústěné do jímek na vtoku a výtoku propustku. Na římsách bude ocelové zábradlí se svislou výplní, na které bude navazovat silniční dvoumadrlové bezpečnostní zábradlí kolem vtokové jímky a na nábrežní zdi na výtoku. Navržené řešení zvětšuje velikost průtočného profilu propustku, zachovává šířkové uspořádání komunikace a zvětšuje zatížitelnost propustku. Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé vegetace ani křovin. Po ukončení stavby budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Umístění a rozsah záměru je patrné z ověřené situace.

Protože stavba zasahuje do vodního toku LBP Poustky v ř. km 3,95 (IDVT 10229934), který je významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, vydává Agentura závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona. Agentura vyhodnocovala zásah do VKP a pro zajištění minimalizace vlivu zásahu na VKP stanovila podmínky č. 2, 3, 4 a 5 pro udělení souhlasu.

Podmínka č. 6 byla stanovena s ohledem na potvrzený výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v blízkosti realizace záměru, které sice nejsou vázány přímo na vodní tok, ale prováděné stavební práce by mohly znamenat negativní vliv na životní cyklus těchto chráněných druhů živočichů. Jedná se o druhy vymezené v příloze III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění jako silně ohrožené: čolek obecný (*Triturus vulgaris*) a skokan štihlý (*Rana dalmatina*) a silně ohrožené: ropucha obecná (*Bufo bufo*). V původním stanovisku č. j.: SR/2782/UL/2021-2 byla podmínka stanovena v období od 1. 3. do 31. 8. běžného roku. Po předložení žádosti ze dne 21. 12. 2021 s č. j.: 08863/UL/21, ve které předkladatel uvádí, že je připraven zakázku zadat firmě, jejíž reference jsou mu dobře známy a u níž bude záruka dodržení podmínky č. 4 závazného stanoviska a je ochoten zajistit monitorování průběhu stavby v období od 1. 3. do 15. 4. speciálním dozorem s ohledem na ochranu přírody a krajiny, tyto nové skutečnosti posoudili zoologové Agentury RP CHKO České středohoří a s ohledem na nutnost realizace záměru co nejdříve, garancím Obce Malšovice a skutečnosti, že potvrzený výskyt výše uvedených zvláště chráněných živočichů není vázán přímo na vodní tok souhlasili s úpravou podmínky č. 6 na období od 15. 4. do 31. 8. běžného roku. Na posun tohoto termínu je vázáno stanovení podmínky č. 7, která umožní Agentuře sledování průběhu akce a dohled na dodržení všech stanovených podmínek závazného stanoviska a garancí obce Malšovice. Podmínka č. 1 byla stanovena z důvodu minimalizace vlivu záměru na životní prostředí a podmínka č. 8 z důvodu předběžné opatrnosti.

Při vydání souhlasu dle uvedených podmínek výše vycházíme z předpokladu, že bude bezesbýtku dodržena předložená PD. V opačném případě by tento souhlas nemohl být udělen.

Stavba svým charakterem – rekonstrukce stávajícího propustku, nemůže snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, k záměru se proto nevydává závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona. Propustek bude umístěn ve stejné trase.



Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka

Vedoucí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: ověřená situace

Rozdělovník:

1x: Obec Malšovice (DS)

1x na vědomí: Mm Děčín (DS)

1x na vědomí: Ústecké šrouby, z. s. (DS)

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Obec Malšovice
Malšovice 6, 405 02, Děčín
IČO: 00261548

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
Statutární zástupce: Petr Podrazil, výkonný ředitel
(pověřený na základě generální plné moci)
IČO: 25042751

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

„Malšovice propust 05 Hliněná“

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2022

připomínky, námitky, stanoviska:.....
.....

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatel: Jan Horák, DiS. MBA podpis

za biologický dozor objednatel: podpis

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:2022

K předání díla došlo na místě samém dne:2022

připomínky, námitky, stanoviska:
.....

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatel: Jan Horák, DiS. MBA podpis

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4/2



MALŠOVICE PROPUST 05 HLINĚNÁ

Obec Malšovice
Malšovice 6
405 02 Děčín 2
tel.: 412 542 211

Generální projektant:

V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel.: 485 152 532

Název části :

SITUAČNÍ VÝKRESY

Označení části :

Název oddílu :

PROPUST 05 HLINĚNÁ

Označení oddílu :

C.3 SO 201

VANER s. r. o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	ING. J. VANER		zak. číslo	21-07-031
	Zodp. projektant	ING. J. VANER		datum	09/2021
	Techn. kontrola	ING. T. HUMPAL		stupeň	DUSP
	Investor	OBEC MALŠOVICE		měřítko	1:100
	Příloha : Adresa : V Horách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532			č. přílohy:	paré:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					