

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

**„Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v
Bohuslavicích, Kyjově – nová trasa“**



Město Kyjov

Červen 2017

Smlouva o dílo, na provedení díla:

„Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově – nová trasa“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1156A17

Smlouva o dílo č.2017/0622/ORM

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově – nová trasa“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. František Lukl, MPA, starosta města

Zástupce pro věci technické: Mgr. František Lukl, MPA, starosta města

IČO: 00285030

DIČ: CZ00285030

Tel: +420 518 697 400

Fax: +420 518 614 097

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Organizační složka: **PORR a. s., odštěpný závod - Morava**

se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Statutární zástupce: Ing. Antonín Daňa – člen představenstva

Josef Husar – člen představenstva

Ing. Štefan Havlík – člen představenstva

Prokura: Ing. Petr Semerád, Jiří Šára, Ing. Pavel Hirsch, Roman

Michalkiewicz, Ing. Robert Kunft, Ing. Jan Kvarda, Ing. Tomáš

Kyslík, Ing. Jan Pešek, Ing. Jan Syllaba, Petr Zvěřina

Smluvní zástupce: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava
(podle zápisu v obchodním rejstříku) a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného
závodu – Morava, na základě plné moci *(společně)*

Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí: Ing. Josef Šopík

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 1091107720/5500

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.1006

Článek II.

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je podododavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“):

„Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově – nová trasa“

Dílem se rozumí:

1. Projektové práce:

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

2. Geodetické práce:

Zajištění vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Stavba bude vytýčena dle projektu oprávněným geodetem jako doklad ke kolaudaci.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným geodetem a bude předáno ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3. Stavební a související práce:

Zhotovení stavby specifikované stavebním povolením, smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelům a zadávacími podmínkami. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce, jejíž součástí jsou projektová dokumentace stavby, zpracovaná SO 001, 101, 102, 201, 202, 301 – Projekce inženýrských sítí ing. Eva Trojková, Břeclav, Veřejné osvětlení - MP Projekt s.r.o., Zlín a GRMOLEC servis s.r.o., Kyjov a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), technické podmínky a obchodní podmínky; a nabídkou zhotovitele.

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. Zajištění ohrazení staveniště v souladu s požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., zejména jeho ohrazení, označení a zamezení přístupu

nepovolaných osob. Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě, měření a úhrada odběrů. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Na staveništi bude v přiměřeném rozsahu administrativní zázemí pro pracovní porady a zapisování do stavebního deníku. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla bude dohodnuta v protokolu o předání a převzetí díla.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení. Zkouškami se rozumí, statické zatěžovací zkoušky pláně a všech konstrukčních vrstev cca po 50 metrech, zkoušky zhutnění zásypů a násypů metodou Proctor standard, zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek podle ČSN 75 6909 vč. kamerové prohlídky a podobně.

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací a zřízení dopravního značení vč. projednání se správci komunikací a poplatků.

Ostatní práce specifikované zadávací dokumentací.

Součástí prací jsou i náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

4. Ostatní:

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), povinnost v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, zajištění povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami, zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací pokud byly zhotovitelem znečištěny, náklady na dopravu, nakládání, vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku, přesun hmot, vnitrostaveništní dopravu, provizorní hrazení, propojení, zapojení a vystrojení.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána zadávací dokumentace a prohlašuje, že se zadávací dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze dle zadávací dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. Zhotovitel si dopracuje výrobní a dílenskou dokumentaci v případech, kdy je potřeba.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	do 5 dní od podpisu smlouvy
2	zahájení stavebních prací:	do 7 dnů od předání staveniště dodavateli
3	lhůta pro dokončení stavebních prací:	do 120 dní od zahájení prací
4	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
5	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným účastníkem, ukončení je definováno protokolárním předáním a převzetím díla.

Stavební práce dodavatele budou zahájeny v termínu uvedeném výše, pokud budou splněny následující podmínky:

- bude řádně ukončeno zadávací řízení,
- budou vydána pravomocná povolení na předmět VZ,
- bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně zadavatele se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace ve dnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla a ceny za dílo, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou smluvními stranami upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel provede dílo řádně a včas a písemně vyzve objednatele k jeho převzetí. Případné změny v termínech z důvodu podstatných a nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu:

- jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní předpisy, se kterými objednatel zhotovitele řádně seznámil,
- pokud pracovníci zhotovitele poruší bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, s nímž byl zhotovitel předem řádně seznámen, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušeni prací do doby než bude zhotovitelem sjednána náprava. Toto přerušeni nezabývá zhotovitele odpovědnosti za dodrženi smluvené doby plnění díla, případně sjednaných dílčích lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušeni vyvolaných,
- v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při každém přerušeni prací je zhotovitel povinen objednateli navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušeni prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušeni povinností zhotovitelem nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou zavázán. Zhotovitel je povinen v případě přerušeni prací vždy doposud provedenou část na své

náklady zakonzervovat, tj. učinit opatření chránící provedenou část proti nepříznivým vlivům. Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání díla, je oprávněn objednatel požadovat snížení ceny o přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a vyvolaným vícenákladům při dalších pracích,

- v případě, že zhotovitel svým postupem zmaří splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů, a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinnosti stanovených v této smlouvě, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné plnění a nesjedná nápravu, je objednatel v tomto případě oprávněn pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady na toto provedení v plné výši přeučtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury. Zhotovitel je povinen poskytovat této osobě veškerou nezbytnou součinnost.

Místem plnění je intravilán místní části Bohuslavice města Kyjova v k.ú. Bohuslavice u Kyjova. Místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).

Článek V. **Cena prací**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

	8 850 042,16	, - Kč (bez DPH)
Cena díla	1 858 508,85	, - Kč DPH 21 %
	10 708 551,01	, - Kč (včetně DPH)

Cena za provedení díla obsahuje veškeré poddodávky a dílčí práce. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod.

Objednatel prohlašuje, že na výše uvedenou akci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI. **Fakturační podmínky**

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

...m vlivům.
...s opatření
...díla a

2. Práce bude fakturována zhotovitelem na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací.
3. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
4. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.
6. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku, budou objednatelům vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
7. Fakturace bude prováděna maximálně do výše 90% z celkové ceny díla. Po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla. Pokud bude předmět smlouvy předán a převzat s vadami a nedodělky nebránící užívání vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí fakturu na zadrženou část bezodkladně (do 15 dnů). Zhotoviteli může nahradit zádržné bankovní zárukou. Originál záruční listiny bude vystavený bankovním ústavem ČR ve výši 10% z celkové ceny díla a bude protokolárně předán objednateli nejpozději 20 dní před fakturací zádržného. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatelů za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností řádného dokončení díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatelů a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
8. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn v případě, že dílo nebylo řádně předáno a převzato a má vady.

Článek VII. **Změny díla**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění, a to zejména z těchto objektivních důvodů:
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, z nepředvídatelných objektivních důvodů (méněpráce), pokud změnou díla nedojde ke změně funkčnosti díla,
 - v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům,
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla.
2. Požadavek na stavební práce a dodávky a změny v projektu nezahrnuté uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději 10 dnů před požadovaným termínem zahájení jejich realizace s tím, že požadavkem nemůže být ohrožen termín plnění díla, nebo musí být ve věci posunutí termínu plnění díla přijat odpovídající dodatek této smlouvy.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

Článek VIII. **Poddodavatelé**

1. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že SO 101 - Chodník a SO Veřejné osvětlení budou plněny přímo zhotovitelem, nemohou být realizovány poddodavateli.
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn (mimo SO 101 - Chodník a SO Veřejné osvětlení) použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
4. Jestliže na stavbě bude jiný než schválený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**.
5. Všichni zaměstnanci zhotovitele, včetně zástupců musejí na staveništi viditelně nosit identifikační odznaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.
6. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům.
7. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

Článek IX. **Harmonogram prací a výkaz výměr**

1. Přílohou č.1 této smlouvy je ocenění stavebních prací dle výkazu výměr – položkový rozpočet realizované stavby.
2. Přílohou č.2 této smlouvy je harmonogram prací. Veškeré práce budou koordinovány s pověřeným pracovníkem objednatele.

Článek X.

Provádění díla

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a položkovým rozpočtem.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli 1 ks tištěné realizační dokumentace stavby. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
3. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy na výzvu objednatele doklady prokazující platnost pojištění k odpovědnosti za škodu.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., který mu předá technický dozor investora. Zhotovitel je povinen štítek chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením.
6. Objednatel může v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. písemně určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby. Kontaktní údaje koordinátora sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi v rozsahu povinností definovaných zákonem č. 309/2006 Sb.
7. Zhotovitel je povinen staveniště označit a ohradit v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen označení a ohrazení staveniště chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením, nebo nesplněním povinností vyplývajících z uvedených předpisů.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Zhotovitel bude odstraňovat odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o dodržení zákona o odpadech předá zhotovitel objednateli.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb.). Tato povinnost končí předáním a převzetím díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a

v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.

11. Na stavbě budou organizovány pravidelné kontrolní dny min. 1 x měsíčně. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná.
12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
13. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
14. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
15. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
16. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
17. K předání díla dojde po jeho dokončení, v sídle objednatele. Objednatel zahájí přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady.
18. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a také autorského dozoru projektanta.
19. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby.
20. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby,
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku,
 - stavební deník (deníky),
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - podklady pro finanční vypořádání realizovaného díla,
 - fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,
 - osvědčení o jakosti stavebních dělů,
 - doklad o zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek,
 - další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla;

přičemž zhotovitel může tyto dokumenty a informace dodávat průběžně po částech, ale každá předložená část bude vyčerpávající do té míry, aby mohla být samostatně posouzená a schválena pověřenými osobami jako součást celého díla. Vyspecifikované doklady budou předloženy v samostatných složkách, na 1. stránce (obálce) bude vtištěn celkový obsah, u nedoložených dokladů bude uveden termín doplnění.

Dokladová část bude předložena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno paré bude u TDI, jedno paré bude k dispozici provoznímu úseku objednatele a jedno paré bude v archivu objednatele (obsahující originály dokumentů).

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

21. Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců),
- popis díla, která je odevzdáváno,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu;
- dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- seznam předaných dokladů,
- den, od kterého začne běžet záruční doba,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
- v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu, a tím i přechodu rizika na objednatele,
- nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel,
- protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení díla nebo ucelené části podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla nebo ucelené části řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

22. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části je dílo předáno zhotovitelem objednateli, tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy pro předaněnou část díla.
23. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo ucelenou část převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla nebo ucelené části, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
24. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
25. Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést stavební úklid.

Článek XI.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace, odstoupení od smlouvy a sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,3% z ceny díla** za každý den prodlení, maximálně však 50% z ceny díla.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení díla nebo ucelené části díla nebo závěrečné kontrolní

prohlídce stavby ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Lhůta k odstranění vad a nedodělků bude dohodnuta mezi smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla. Tato lhůta nesmí být delší jak 30 dnů od předání a převzetí díla. V případě, že se účastníci na lhůtě o odstranění vad a nedodělků neshodnou činí tato lhůta 30 dnů od předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště nebo dohodnuté části nebo neprovedení stavebního úklidu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. Pokud dojde činností zhotovitele (i jeho poddodavatelů) ke znečištění přilehlých komunikací staveniště, musí je zhotovitel nejpozději ke konci pracovní doby téhož dne uklidit. Pokud zhotovitel neprovede, i přes písemnou výzvu ve stavebním deníku, úklid jím znečištěných komunikací, zaplatí smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
6. Při zjištění nedostatečné kvalifikace osoby hlavního stavbyvedoucího zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
7. Jestliže na stavbě bude jiný než schválený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**.
8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**.
9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.
10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy nebo zákona.
11. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
12. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
13. **Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 5 let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.**
14. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
15. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
16. Zhotovitel se zavazuje objednatelem reklamované vady díla uznané reklamace odstranit bezplatně, a to ve lhůtě do 15 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele.
17. Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním závazku odstranění záručních vad je objednatel oprávněn odstranit vadu díla, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit vynaložené náklady na opravu uznané reklamované vady, a to na základě faktury vystavené objednatelem se splatností do 10 dnů od doručení faktury zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě, dále pokud zhotovitel neprovádí dílo

v požadované kvalitě, pokud bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele, vstoupí-li zhotovitel do likvidace a nebo pozbude-li oprávnění pro provádění činnosti, k níž se zavázal touto smlouvou. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

19. Pokud objednatel nebude mít k dispozici finanční prostředky pro realizaci předmětu plnění je oprávněn od této smlouvy bezsankčně odstoupit.
20. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
21. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla, byly jím opatřeny a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
22. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši min 8 mil. Kč, kterou kdykoli na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost spočívající v poskytnutí nezbytných konzultací a podkladů, zejména souvisejících s dosud zpracovanými projektovými dokumentacemi.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
2. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 79. zasedání dne 21. 8. 2017

4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek XIV.

Podpisy


V Kyjově dne: 4. 9. 2014


V Brně dne: 4. 9. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava


Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjov


Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 4. 9. 2014


Ing. Jaroslav Kolář
vedoucí PJ Brno odštěpného
závodu - Morava

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3236/36
140 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PŘEZKOUŠEN

Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Bohuslavice VO	Číslo stavby: 17-027
Název verze: Bohuslavice VO	Číslo verze: 1
Kapitola:	Náklady stavby:
Náklady stavby celkem (MP Projekt s.r.o. + Grmolec servis s.r.o.)	2 602 453,68
Rozpočet části stavby dle projektu MP Projekt s.r.o.	
1. Projektová a inženýrská činnost	77 000,00
3. Stavební objekty	1 755 528,68
4. Ostatní náklady	65 000,00
5. Rozpočtová rezerva	120 710,00
Náklady stavby část MP Projekt s.r.o.	2 018 238,68
Rozpočet části stavby dle projektu Grmolec servis s.r.o.	
Náklady stavby - viz. samostatný rozpočet	584 215,00

Globální náklady stavby

	Číslo	Název	Verze NZ:	2017/01a
Stavba:	17-027	Bohuslavice VO		
Verze:	1	Bohuslavice VO		

P.č.	Kapitola	PMP	Zn.	Text PMP	M.J.	Množství	Cena celkem
	001						
	**	*					
1		9100		Projektové a geodetické práce	8600	35,000	35 000,00
2		9150		Inženýrská činnost	8600	42,000	42 000,00
		Celkem	**				77 000,00
		Celkem	001				
	004						
	**	*					
3		9410		Vytýčení slávajících podzemních zařízení	8600	5,000	5 000,00
4		9415		Výchozí revize	8600	20,000	20 000,00
5		9430		Náhrady majetkové újmy/škody způsobené při výstavbě)	8600	10,000	10 000,00
6		9445		Archeologický dozor	8600	5,000	5 000,00
7		9455		Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek	8600	20,000	20 000,00
8		9460		Matériál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič prací ke	8600	5,000	5 000,00
		Celkem	**				65 000,00
		Celkem	004				65 000,00
	005						
	**	*					
9		9507		Rozpočtová rezerva 7%-rekonstrukce,přeložky,vybrané opravy,jmenovité	6100	1,000	120 710,00
		Celkem	**				120 710,00
		Celkem	005				120 710,00
		Cena celkem za stavbu					262 710,00
	Vypracoval:	MP Projekt s.r.o.					
	Sestava DES011						

Přirážky k práci celkem				91 834,69
Práce celkem vč. PRP				584 391,69
1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	0,494	315,00
2	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	82,088	44 165,00
3	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	3,768	2 260,00
4	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	1,407	690,00
Stavebně montážní mechanizace celkem				47 430,00
Vyracoval:		MP Projekt s.r.o.		
Sestava DES003				

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

	Číslo	Název	Verze NZ: 2017/01a
Stavba:	17-027	Bohuslavice VO	
Verze:	1	Bohuslavice VO	
Projekt:	1	Bohuslavice VO	
PS:	RS08.01	Veřejné osvětlení vzdušné	
		(neuvedeno)(neuvedeno)	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Jedn.	Cena celkem
1	BB13		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na	6500	8,000	282,000	2 256,00
2	BF61M	D1	**** VYBEH 15/12 Sloup dřev. Jp 7 m,čep 19cm,vč.patky	6500	1,000	506,000	506,00
3	BI17M	D1	Příložky koncové -2ks s izol.VZK-1 bílým	6500	25,000	35,000	875,00
4	BI28M	D1	Šroub M20 s izol.VZK1-bílý pod roubík	6500	52,000	29,000	1 508,00
5	BI56	D1	Lano AIFe 25/4	6400	1,750	6 970,000	12 197,50
6	BI79	D1	Vaz dvojitý křížový pro AIFe6 25mm2,25/4	6500	52,000	35,000	1 820,00
7	CC39		Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený	0	308,000	13,000	4 004,00
8	DJ13		Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	6500	2,000	188,000	376,00
9	DJ14		Skříň přípojková SP200/PS na bet.sloup	6500	1,000	188,000	188,00
10	DQ32		Svodový vodič lano FeZn50mm2 bez podpěr	0	22,000	22,000	484,00
11	DQ54		Svorka pro pas a lano SR03	6500	22,000	10,000	220,00
12	DV03		Kotevní svorka pro AES 4x16-35	6500	61,000	248,000	15 128,00
13	DV03	D1	Kotevní svorka pro AES 4x16-35	6500	30,000	124,000	3 720,00
14	DV29		Šroub s otevřeným okem na konzolu	6500	9,000	38,000	342,00
15	DV34		Svorka závěsná přímá pro 4x 16-35 a VO 2x 25 mm2	6500	75,000	188,000	14 100,00
16	DV34	D1	Svorka závěsná přímá pro 4x 16-35 a VO 2x 25 mm2	6500	23,000	94,000	2 162,00
17	DV36		Svorka závěsná rohová 30°-90° 4x16-35 a VO 2x25 mm2	6500	21,000	188,000	3 948,00
18	DV36	D1	Svorka závěsná rohová 30°-90° 4x16-35 a VO 2x25 mm2	6500	13,000	94,000	1 222,00
19	DV45		Vodiče AES 4X16mm2	0	3 812,000	33,000	125 796,00

20	DV48	D1	Vodiče AES 4X16mm2	0	2 025,000	14,000	28 350,00
21	DV55		Svorka polopropich.pro spojeni NFA2X 16-25mm2 s kab.CYKY 1,5-	6500	231,000	231,000	53 361,00
22	DV555		Svorka polopropich.pro spojeni NFA2X 16-95 mm2 s NAYY RE25-	6500	22,000	173,000	3 806,00
23	DV59		Svorka propich. pro spojeni NFA2X 50-120/NFA2X 16-35 mm2	6500	73,000	173,000	12 629,00
24	DV61		Omez.přepětí NN pro NFA2X,vč.mont 3x,+zap.	9000	17,000	327,000	5 559,00
25	DV81		Objímka upevňovací ES na BS, střešník CSK1-stáv.sloup	6500	102,000	204,000	20 808,00
26	DV81	D1	Objímka upevňovací ES na BS, střešník CSK1-stáv.sloup	6500	36,000	102,000	3 672,00
27	DV83		Objímka upevňovací ES na BS CSK3 -stáv.sloup	6500	22,000	230,000	5 060,00
28	DV83	D1	Objímka upevňovací ES na BS CSK3 -stáv.sloup	6500	11,000	115,000	1 265,00
29	DV84		Objímka upevňovací ES na BS CSK4 -stáv.sloup	6500	13,000	237,000	3 081,00
30	DV84	D1	Objímka upevňovací ES na BS CSK4 -stáv.sloup	6500	5,000	118,000	590,00
31	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	7100	1,000	1 025,000	1 025,00
32	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	7100	1,000	375,000	375,00
33	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	7100	0,500	703,000	351,50
34							
35	NXX04		Montáž svítidla	6500	77,000	341,000	26 257,00
36	NXX06		Lampa (sloup) VO	6500	1,000	30 000,000	30 000,00
37	NXX13		Demontáž svítidla	6500	77,000	300,000	23 100,00
38	NXX14		Rozvaděč VO - montáž	6500	1,000	8 265,000	8 265,00
39	NXX15		Demontáž a opětná montáž podpěry svítidla	6500	77,000	450,000	34 650,00
40	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	5800	30,000	500,000	15 000,00
41	ZS32		Montážní plošina MP13	12400	49,000	500,000	24 500,00
Montážní práce							490 805,50
Zemní práce							1 751,50
Celkem							492 557,00
Práce celkem vč. PD							492 557,00
1	9343		GZS	10500	1,000		34 478,99
2	9346		Silniční provoz	8800	1,000		8 100,00
3	9349		Stimulační přirážka	8800	1,000		49 255,70

Dílčí rozpočet - materiál

Číslo Název Verze NZ: 2017/01a

Stavba: 17-027 Bohuslavice VO

Verze: 1 Bohuslavice VO

Projekt: 1 Bohuslavice VO

PS: RS08.01 Veřejné osvětlení vzdušné
(neuvedeno)(neuvedeno)

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100374	Pramence ocel.Zn 50mm2 540MPa 024305	6200	8,444	87,00	734,59
2	1100100790	Kryt svorky propojovací typ SP 25	6500	16,000	117,00	1 872,00
3	1100100891	Svorka sdruž.AES vč.krytu ENSTO SL19.4	6500	16,000	441,00	7 056,00
4	1100100929	Svorka závěsná SO 130.02	6500	21,000	248,00	5 208,00
5	1100100975	Svorka propich.AES/AES MO.5214/3/K	6500	73,000	70,00	5 110,00
6	1100101299	Šroub s otevřeným okem č.892549	6500	9,000	474,00	4 266,00
7	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	6500	22,000	32,00	704,00
8	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	6500	8,000	259,00	2 072,00
9	1100101654	Omezovač NN pro AES RAY LVA-440B-EZK	6500	48,000	424,00	20 352,00
10	1100101792	Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87	6500	159,000	28,00	4 452,00
11	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	6500	32,000	2,00	64,00
12	1100102531	Skříň kabelová SP 100 na sloup	6500	2,000	576,00	1 152,00
13	1100102533	Skříň kabelová SP 200 na sloup	6500	1,000	784,00	784,00
14	1100102576	Svorka propich.Al/Cu 10-150mm SE45.1Enst	6500	51,000	123,00	6 273,00
15	1100104565	Svorka proud. poloprop. distr.SLIP32.21	6500	22,000	218,00	4 796,00
16	1100104567	Svorka ENSTO SO 270	6500	75,000	153,00	11 475,00
17	1100104574	Svorka kotevní izol. vodiče 5001/12 4x35	6500	61,000	69,00	4 209,00
18	16806101	PASKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	14000	0,608	229,00	139,23
19	16806201	PASKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	14000	0,114	494,00	56,32
20	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	10000	0,160	177,00	28,32

	21	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	10000	0,030	317,00	9,51
	22	311821650421	Objímka upev. na betonové sloupy ES csk1	6500	102,000	405,00	41 310,00
	23	311821650423	Objímka upev. na betonové sloupy ES csk3	6500	22,000	750,00	16 500,00
	24	311821650425	Objímka upev. na betonové sloupy ES csk4	6500	13,000	900,00	11 700,00
	25	51199904	Vodič 1kV izolovaný slaněný AES 4x16	0	3 850,120	52,00	200 206,24
	26	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	7100	0,500	3 345,00	1 672,50
	27	1100100978	Svorka propich.AES/CYKY MO.5209/3/K	6500	231,000	54,00	12 474,00
	28	1100100434	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	0	311,080	16,00	4 977,28
	29		Svitidlo 87W	0	2,000	13 607,00	27 214,00
	30		Svitidlo 59W	0	16,000	11 500,00	184 000,00
	31		Svitidlo 35W	0	59,000	7 760,00	457 840,00
	32		Rozvaděč VO - vybavení vč. software	0	1,000	85 000,00	85 000,00
		Materiál celkem					1 123 706,99
		Přirážka na podružný materiál					0,00
		Materiál celkem včetně přirážky					1 123 706,99
		Vypracoval:	MP Projekt s.r.o.				
		Sestava DES004					

Výkaz výměr

Osvětlení chodníku Bohuslavice pro objekt na par. č. 2675/3 v k.ú. Kyjov

vypracoval: Grmolec servis s.r.o., Riegerova 1412/23a, 697 01 Kyjov
odpovědná osoba: Matůšů M., mob: 777031018, email: matusu@grmolecservis.cz
datum: 04/2017

Cena bez DPH						584 215 Kč	
Popis položky	Počet	MJ	Cena j. mat	Celkem mat.	Cena mont.	Celkem mont.	Celkem
svítidlo OMS - Megin M LED LO4 62W 6350lm 730.LTD 3000k	18,00	ks	8788,00	158 184,00 Kč	500,00	9 000,00 Kč	167 184,00 Kč
svítidlo přechodové OMS - Megin M LED LO4 62W 4500k	2,00	ks	8788,00	17 576,00 Kč	500,00	1 000,00 Kč	18 576,00 Kč
betonový sloup	4,00	ks	10200,00	40 800,00 Kč	6500,00	26 000,00 Kč	66 800,00 Kč
ocelový sloup	4,00	ks	8300,00	33 200,00 Kč	4000,00	16 000,00 Kč	49 200,00 Kč
výložník	18,00	ks	5300,00	95 400,00 Kč	500,00	9 000,00 Kč	104 400,00 Kč
AROT	78,00	ks	25,00	1 950,00 Kč	22,00	1 716,00 Kč	3 666,00 Kč
chránička ocel	14,00	ks	50,00	700,00 Kč	55,00	770,00 Kč	1 470,00 Kč
výkop	78,00	m	0,00	0,00 Kč	250,00	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč
protlak	18,00	m	1120,00	20 160,00 Kč	0,00	0,00 Kč	20 160,00 Kč
plošina	50,00	h	0,00	0,00 Kč	300,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
kabel AEKS 4x16	370,00	m	50,00	18 500,00 Kč	55,00	20 350,00 Kč	38 850,00 Kč
kabel AYKY 4Jx 16	99,00	m	40,00	3 960,00 Kč	55,00	5 445,00 Kč	9 405,00 Kč
kabel CYKY 3x1,5	48,00	m	30,00	1 440,00 Kč	55,00	2 640,00 Kč	4 080,00 Kč
výstražná folie š. 330 mm	70,00	m	2,00	140,00 Kč	10,00	700,00 Kč	840,00 Kč
pásek FeZn 40x30 mm	70,00	m	30,00	2 100,00 Kč	55,00	3 850,00 Kč	5 950,00 Kč
kulatina Fezn 10	15,00	m	19,00	285,00 Kč	35,00	525,00 Kč	810,00 Kč
svorka (pásek/ kulatina)	6,00	ks	19,00	114,00 Kč	35,00	210,00 Kč	324,00 Kč
ochranná přípojnice HOP	0,00	ks	16,00	0,00 Kč	125,00	0,00 Kč	0,00 Kč
kabelový výkop 0,8 x 0,35 m *	0,00	m	0,00	0,00 Kč	235,00	0,00 Kč	0,00 Kč
kabelový výkop 0,8 x 0,35 m **	0,00	m	0,00	0,00 Kč	150,00	0,00 Kč	0,00 Kč
pískové lože 275 x 0,2 m	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
odstranění asfaltového (zpevněného) povrchu 20x0,35 m	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
zapravení asfaltového (zpevněného) povrchu 20x0,35 m	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
podružný materiál	0,00	kpl	0,00	0,00 Kč	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
vytýčení ostatních in. sítí	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	5000,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
revize, spolupráce s eon	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	5500,00	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
PD skutečného stavu	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	7500,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
zaměření kabelu	1,00	ks	0,00	0,00 Kč	5000,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
podružný	1,00	ks	35000,00	35 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	35 000,00 Kč
Celkem bez DPH				429 509,00 Kč		154 706,00 Kč	584 215 Kč
Celkem bez DPH				584 215 Kč			
DPH 21%				122 685 Kč			
Celkem s DPH 21%				706 900 Kč			

pozn.

* ruční kopání

** strojní kopání

ROZPOČET

Rozpočet	1	Příprava území-CU2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Příprava území-CU2016		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	19 956	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	19 956	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	19 956	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 956	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	19 956 Kč	
DPH		21,0	%	4 191 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 147 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet : 1
Objekt :	001 Příprava území-CU2016	Příprava území-CU2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 956	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 956	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			19 956	0
Oborová přírážka			19 956	0
Přesun stavebních kapacit			19 956	0
Mimostaveništní doprava			19 956	0
Zařízení staveniště			19 956	0
Provoz investora			19 956	0
Kompletační činnost (IČD)			19 956	0
Rezerva rozpočtu			19 956	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	001 Příprava území-CU2016	Příprava území-CU2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	har	0,00	26 900,00	107,60
2	111204311R00	Odstranění krovů a stromů d 10cm	m2	57,00	3,00	171,00
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	199,00	398,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00	357,00	1 071,00
5	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	3,00	580,00	1 740,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00	230,00	460,00
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	529,00	1 587,00
8	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00	806,00	2 418,00
9	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	8,00	31,00	248,00
10	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	57,00	63,00	3 591,00
11	162307221R00	Vodor. přem. kmenu d 30cm do 1km	kus	2,00	232,00	464,00
12	162307229R00	Připl. zkd 1km kmenu d 30cm	kus	8,00	16,00	128,00
13	162307231R00	Vodor. přem. kmenu d 70cm do 1km	kus	6,00	886,00	5 316,00
14	162307239R00	Připl. zkd 1km kmenu d 70cm	kus	24,00	94,00	2 256,00
	Celkem za	1 Zemní práce				19 955,60

ROZPOČET

Rozpočet	1	CHODNIK	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
101	CHODNIK-CU2016		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 458 206	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 458 206	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 458 206	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 458 206	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 458 206 Kč	
DPH		21,0 %	516 223 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 974 430 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet :	1
Objekt :	101 CHODNIK-CU2016		CHODNÍK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	418 016	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 442	0	0	0	0
5 Komunikace	860 505	0	0	0	0
8 Trubní vedení	200 292	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	565 929	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	68 447	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 020	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	184 803	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	88 751	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 458 206	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 458 206	0
Oborová přírážka			2 458 206	0
Přesun stavebních kapacit			2 458 206	0
Mimostaveništní doprava			2 458 206	0
Zařízení staveniště			2 458 206	0
Provoz investora			2 458 206	0
Kompletační činnost (IČD)			2 458 206	0
Rezerva rozpočtu			2 458 206	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	101 CHODNÍK-CÚ2016	CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	52,60	42,00	2 209,20
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	114,60	501,00	57 414,60
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	36,20	589,00	21 321,80
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	60,00	298,00	17 880,00
5	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	25,00	58,00	1 450,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,00	67,00	804,00
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	40,00	40,00	1 600,00
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	12,00	4 774,00	57 288,00
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	3,30	112,00	369,60
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	246,72	97,00	23 931,84
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	246,72	33,00	8 141,76
12	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	32,82	292,00	9 583,44
13	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m3	32,82	27,00	886,14
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	13,41	674,00	9 038,34
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	13,41	192,00	2 574,72
16	161101101R00	Svislě přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	45,09	86,00	3 877,74
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	291,81	216,00	63 030,96
18	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	291,81	149,00	43 479,69
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,68	85,00	2 522,80
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,94	1 156,00	6 866,64
21	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (obrubníky)	m3	49,00	637,00	31 213,00
22	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	49,00	247,00	12 103,00
23	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	820,00	14,00	11 480,00
24	58337330	Šterkopisek frakce 0-22 A	T	59,20	489,00	28 948,80
	Celkem za	1 Zemní práce				418 016,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,34	1 076,00	1 441,84
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 441,84
Díl: 5		Komunikace				
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	156,00	167,00	26 052,00
27	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	638,00	254,00	162 052,00
28	567132111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 15 cm	m2	156,00	365,00	56 940,00
29	591311111R00	Kladení dlažby z beton. kostek do lože z kameniva těženého 30mm	m2	794,00	202,00	160 388,00
30	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou (sil. obrubník)	m	355,00	52,00	18 460,00
31	59248040	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní-vjezdy	m2	160,00	463,00	74 080,00
32	59248042	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II červená AZ	m2	5,00	581,00	2 905,00
33	59248055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm přírodní	m2	650,00	507,00	329 550,00
34	59248057.A	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 mm barva	m2	54,00	557,00	30 078,00
	Celkem za	5 Komunikace				860 505,00
Díl: 8		Trubní vedení				
35	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	23,00	229,00	5 267,00
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	11,00	59,00	649,00
37	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	11,00	10 862,00	119 482,00
38	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	11,00	214,00	2 354,00
39	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kanalizace, vodovod	kus	15,00	1 470,00	22 050,00
40	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	11,00	79,00	869,00
41	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610mm		11,00	4 511,00	49 621,00

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	101 CHODNIK-CÚ2016	CHODNÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				200 292,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	5,00	533,00	2 665,00
43	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	730,00	30,00	21 900,00
44	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm	m	52,00	77,00	4 004,00
45	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. z toho 9m2 červeně	m2	18,00	419,00	7 542,00
46	917732111RT5	Osazení chod. obrub. bet.vč. opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	490,00	440,00	215 600,00
47	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	355,00	464,00	164 720,00
48	917862112RT7	Osazení nájezd. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 vč. obr. ABO 2-15 100/15/15N 61ks, 36ks přech.	m	97,00	550,00	53 350,00
49	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	485,00	111,00	53 835,00
50	0001	Zastávkový obrubník	m	12,00	2 257,00	27 084,00
51	40444939.A	Značka dopr výstražná A12 1250 mm fóli,EG7letá	kus	2,00	2 135,00	4 270,00
52	40445020.A	Značka doprav zákazová B20a 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	919,00	919,00
53	40445044.A	Značka dopr inf IP6 500/500 fóli1,EG7letá	kus	2,00	1 055,00	2 110,00
54	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	5,00	828,00	4 140,00
55	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	5,00	758,00	3 790,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				565 929,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
56	936172115R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 1000 kg vč.patek z bet. B12,5, řezání, svařování, 2xnátěr	kus	21,00	2 047,00	42 987,00
57	14587163	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 50x3 mm	T	0,75	33 947,00	25 460,25
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				68 447,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
58	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	60,00	1 167,00	70 020,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				70 020,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 009,85	183,00	184 803,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				184 803,16
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	137,60	133,00	18 300,64
61	979098155U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	137,60	512,00	70 450,59
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				88 751,23

ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy MK	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
102	Stavební úpravy MK-CU16		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	600 211	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	600 211	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	600 211	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	600 211	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	600 211 Kč	
DPH		21,0 %	126 044 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			726 256 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet : 1
Objekt :	102 Stavební úpravy MK-CU16	Stavební úpravy MK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 070	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 420	0	0	0	0
5 Komunikace	93 580	0	0	0	0
8 Trubní vedení	161 448	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	35 862	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 890	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	133 941	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	600 211	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			600 211	0
Oborová přírážka			600 211	0
Přesun stavebních kapacit			600 211	0
Mimostaveništní doprava			600 211	0
Zařízení staveniště			600 211	0
Provoz investora			600 211	0
Kompletační činnost (IČD)			600 211	0
Rezerva rozpočtu			600 211	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	102 Stavební úpravy MK-CU16	Stavební úpravy MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	160,00	107,00	17 120,00
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	220,00	180,00	39 600,00
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	160,00	299,00	47 840,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	60,00	67,00	4 020,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	234,00	702,00
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,44	651,00	8 749,44
7	132201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13,44	185,00	2 486,40
8	151301101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - hnané - hl. do 2 m	m2	14,00	388,00	5 432,00
9	151301111R00	Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 2 m	m2	14,00	94,00	1 316,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,44	86,00	1 155,84
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,94	216,00	1 283,04
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	5,94	149,00	885,06
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,77	85,00	915,45
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,20	1 156,00	4 855,20
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny(obrubičky)	m3	7,50	637,00	4 777,50
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	7,50	247,00	1 852,50
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	220,00	14,00	3 080,00
	Celkem za	1 Zemní práce				146 070,43
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	469211122R00	Odláždění koryta lomovým kamenem do bet. B 15 s vyspárováním MC	m2	12,00	1 535,00	18 420,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 420,00
Díl: 5		Komunikace				
19	564851113R00	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	220,00	181,00	39 820,00
20	564861114R00	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	60,00	238,00	14 280,00
21	565168121U00	Podkl obal kam OKM I tl80mm nad3m	m2	60,00	408,00	24 480,00
22	577134221U00	Asf beton ABS II tl 40mm >3m	m2	60,00	250,00	15 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				93 580,00
Díl: 8		Trubní vedení				
23	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	15,00	311,00	4 665,00
24	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 včetně dodávky	kus	3,00	359,00	1 077,00
25	895941111R00	Zřízení liniového odvodňovače	kus	3,00	1 194,00	3 582,00
26	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kanalizace, vodovod	kus	6,00	1 470,00	8 820,00
27	0001	ŽLAB STANDARDNÍ Š 400 S ČELNÍMI KUSY A LITINOVÝM ROŠTEM	m	14,00	10 236,00	143 304,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				161 448,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	39,00	464,00	18 096,00
29	917862112RT7	Osazení nájezd. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 vč. obr. ABO 2-15 100/15/15N 9ks, 12ks přech.	m	21,00	550,00	11 550,00
30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,00	111,00	6 216,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				35 862,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	247,51	44,00	10 890,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 890,27
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	207,66	133,00	27 618,78
33	979098155U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	207,66	512,00	106 321,92

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 1
Objekt :	102 Stavební úpravy MK-CU16	Stavební úpravy MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				133 940,70

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: B2014

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

JKSO:

Místo: Kyjov, Bohuslavice

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednavatel:

Město Kyjov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	84 097,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	84 097,27
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	84 097,27	17 660,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	101 757,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B2014

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Místo: Kyjov, Bohuslavice Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlum: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		84 097,27	101 757,70
B.201	B.201 Lávka	84 097,27	101 757,70
B.201-4	4. Soupis prací	84 097,27	101 757,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		84 097,27	101 757,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Objekt: B.201 - B.201 Lávka

Část: B.201-4 - 4. Soupis prací

JKSO:

Místo: Kyjov, Bohuslavice

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednavatel:

Město Kyjov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

84 097,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

84 097,27

DPH základní

21,00%

ze

84 097,27

17 660,43

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

101 757,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Objekt: B.201 - B.201 Lávka

Část: B.201-4 - 4. Soupis prací

Místo: Kyjov, Bohuslavice

Datum:

10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	84 097,27
HSV - HSV	84 097,27
1 - Zemní práce	2 260,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 608,74
4 - Vodorovné konstrukce	24 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 772,00
998 - Přesun hmot	1 815,72
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 097,27

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

Objekt: B.201 - B.201 Lávka

Část: B.201-4 - 4. Soupis prací

Místo: Kyjov, Bohuslavice

Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 097,27

HSV - HSV

84 097,27

1 - Zemní práce

2 260,81

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,4*1,5*1,5*2	m3	1,800	494,00	889,20
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	140,00	252,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1,8-0,644	m3	1,156	147,00	169,93
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,156	15,00	17,34
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,156*1,8	t	2,081	123,00	255,96
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,4*0,35*(1,5+0,4*2)*2	m3	0,644	454,00	292,38
7	K	182201101	Svahování násypů " urovnání násypů a břehů Kyjovky : " 2,0*3,0*2	m2	12,000	32,00	384,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 608,74

8	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrázuvzdorného tř. C 30/37 XF3 "základové bloky : " 0,4*1,5*1,5*2*1,1	m3	1,980	4 550,00	9 009,00
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení 0,5*(1,5+0,4*2)*2+0,2*1,5*2	m2	2,900	916,00	2 656,40
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,900	233,00	675,70
11	K	321357R01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	2,900	284,00	823,60
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm "výztuž mostních opěr : " 0,021	t	0,021	33 490,00	703,29
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí "výztuž mostních opěr : " 0,095	t	0,095	28 850,00	2 740,75

4 - Vodorovné konstrukce

24 640,00

14	K	421131R01	Montáž prefabrikované mostovky hmotností do 6 t	kus	1,000	2 840,00	2 840,00
15	M	593836R01	prefabrikát mostovky 600 x 150 x 25 cm, povrch kartáčovaný, včetně výztuže	kus	1,000	21 800,00	21 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 772,00

16	K	9111211R1	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonové mostovky mechanickými kotvami	m	12,000	734,00	8 808,00
17	M	553900R02	Zábradlí ocelové venkovní se svislou výplní s nátěrem	kg	300,000	90,00	27 000,00
18	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	173,00	692,00
" kotvení mostovky:" 4					4,000		
19	M	548000R01	šroub kotevní pro chemické kotvy M20 včetně pryžového ložiska	kus	4,000	568,00	2 272,00

998 - Přesun hmot

1 815,72

20	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,197	293,00	1 815,72
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

Celkem
772,00
[CZK]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: B2024
Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.11.2016

Objednavatel: IČ:
Město Kyjov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43005560
PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				156 971,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				156 971,21
DPH základní	21,00%	ze	156 971,21	32 963,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	189 935,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B2024

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Místo: Datum: 10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlum; Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		156 971,21	189 935,16
B.202	B.202 Opěrná zeď	156 971,21	189 935,16
B.202-4	4. Soupis prací	156 971,21	189 935,16
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		156 971,21	189 935,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Objekt: B.202 - B.202 Opěrná zeď

Část: B.202-4 - 4. Soupis prací

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Kyjov

Zhotovitel:

PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 Tvrdonice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	156 971,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	156 971,21
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	156 971,21	32 963,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	189 935,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Objekt: B.202 - B.202 Opěrná zed'

Část: B.202-4 - 4. Soupis prací

Místo:

Datum:

10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 156 971,21

HSV - HSV 156 971,21

1 - Zemní práce 31 856,86

2 - Zakládání 8 409,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 207,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 670,00

997 - Přesun sutě 13 794,00

998 - Přesun hmot 7 033,91

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 156 971,21

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově, nová trasa

Objekt: B.202 - B.202 Opěrná zed'

Část: B.202-4 - 4. Soupis prací

Místo:

Datum:

10.11.2016

Objednavatel: Město Kyjov

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: PORR a.s., odštěpný závod - Morava, Skály 870, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

156 971,21

HSV - HSV

156 971,21

1 - Zemní práce

31 856,86

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	494,00	9 880,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,000	140,00	2 800,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	147,00	2 940,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	15,00	300,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,000	123,00	4 428,00
20,0*1,8					36,000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,000	72,00	1 584,00
zásyp po HTU chodníku a nad korunami zdí :					22,000		
7	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	43,340	229,00	9 924,86

2 - Zakládání

8 409,44

8	K	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	4,043	2 080,00	8 409,44
" podklad pod prefabrikáty : " 1,1*17,5*0,2*1,05					4,043		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 207,00

9	K	3271210R1	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 1 t	kus	17,000	946,00	16 082,00
10	M	593840R04	stěna opěrná tvaru L 150/75/15 cm, dl. 1m	kus	17,000	3 125,00	53 125,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 670,00

11	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	15,000	1 778,00	26 670,00
" bouraná opěrná zed' : " 15,0					15,000		

997 - Přesun sutě

13 794,00

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,000	212,00	6 996,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,000	9,00	1 188,00
14	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,000	170,00	5 610,00

998 - Přesun hmot

7 033,91

15	K	998152111	Přesun hmot pro montování zdí a vaty v do 12 m	t	23,062	305,00	7 033,91
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

ROZPOČET

Rozpočet	6	Dešťová kanalizace CÚ-2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
301	Dešťová kanalizace CÚ-2016		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	24816
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 928 147	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 928 147	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 928 147	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 928 147	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	2 928 147 Kč
DPH			21,0 %	614 911 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 543 058 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet : 6
Objekt :	301 Dešťová kanalizace CÚ-2016	Dešťová kanalizace CÚ-2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 631 122	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	12 614	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	58 979	0	0	0	0
8 Trubní vedení	827 320	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 792	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 575	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	300 157	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	65 588	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 928 147	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 928 147	0
Oborová přírážka			2 928 147	0
Přesun stavebních kapacit			2 928 147	0
Mimostaveništní doprava			2 928 147	0
Zařízení staveniště			2 928 147	0
Provoz investora			2 928 147	0
Kompletační činnost (IČD)			2 928 147	0
Rezerva rozpočtu			2 928 147	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 6
Objekt :	301 Dešťová kanalizace CÚ-2016	Dešťová kanalizace CÚ-2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,00	112,00	2 576,00
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	30,00	187,00	5 610,00
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	61,00	316,00	19 276,00
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	61,00	312,00	19 032,00
5	113111310U00	Rozeb dlaždic do pisku na sucho	m2	23,00	30,00	690,00
6	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	30,00	61,00	1 830,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	90,00	67,00	6 030,00
8	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	3,00	305,00	915,00
9	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	242,00	1 452,00
10	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,00	417,00	5 004,00
11	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	17,00	4 966,00	84 422,00
12	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	559,00	220,00	122 980,00
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	559,00	26,00	14 534,00
14	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	61,50	949,00	58 363,50
15	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	61,50	141,00	8 671,50
16	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	674,00	178,00	119 972,00
17	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	674,00	93,00	62 682,00
18	151301102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - hnané - hl. do 4 m	m2	220,00	420,00	92 400,00
19	151301112R00	Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 4 m	m2	220,00	109,00	23 980,00
20	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	620,50	147,00	91 213,50
21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	620,50	215,00	133 407,50
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	620,50	21,00	13 030,50
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	620,00	85,00	52 700,00
24	175101101R00	Obsyp potrubí ŠP bez prohození sypaniny	m3	184,25	393,00	72 410,25
25	175101201R00	Obsyp objektu šterkopiskem bez prohození sypaniny	m3	30,00	634,00	19 020,00
26	58337331	Šterkopisek frakce 0-22 B	T	1 240,00	483,00	598 920,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 631 121,75
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
27	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,54	4 966,00	12 613,64
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				12 613,64
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	52,50	1 119,00	58 747,50
29	452311111R00	Desky podkladní pod šachty z betonu B 7,5	m3	0,10	2 314,00	231,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				58 978,90
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871365221U00	Potr.PP-systém KG třídy SN8 DN250 včetně dodávky trub	m	6,00	927,00	5 562,00
31	871373121RT2	Montáž trub z tvrdého PP, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PP hrdlových 335x3,7x5000	m	265,00	1 291,00	342 115,00
32	871393121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 400	m	490,65	60,00	29 439,00
33	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. z PP gumový kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky 330/160 mm	kus	7,00	2 275,00	15 925,00
34	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	12,00	13 813,00	165 756,00
35	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	12,00	889,00	10 668,00
36	0001	Tvarovky PP hladké-čepová zátky DN 150	ks	7,00	73,00	511,00
37	0002	Horská vpusť HBV65/127/150	ks	1,00	15 893,00	15 893,00
38	0003	Mříž horské vpusti	ks	1,00	24 369,00	24 369,00
39	55243442	Poklop na vstupní šachtu d 600 D	kus	12,00	3 888,00	46 656,00
40	59224106	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SL)	kus	4,00	1 116,00	4 464,00
41	59224107	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP (SL)	kus	1,00	1 689,00	1 689,00
42	59224310	Konus šachetní TBR-Q 100-63/56	kus	12,00	1 600,00	19 200,00
43	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	11,00	246,00	2 706,00

Rozpočet

-08-
10 L(9
ΑΟΙΛΚΥΙΟΛ

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	Rozpočet: 6
Objekt :	301 Dešťová kanalizace CÚ-2016	Dešťová kanalizace CÚ-2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	5,00	287,00	1 435,00
45	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	5,00	320,00	1 600,00
46	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V 30	kus	12,00	11 611,00	139 332,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				827 320,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
47	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	112,00	1 792,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 792,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
48	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	25,00	1 223,00	30 575,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				30 575,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	265,00	33,00	8 745,00
50	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	ks	31,00	2 915,00	90 365,00
51	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 405,92	143,00	201 047,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				300 157,06
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
52	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	99,83	140,00	13 976,20
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	99,83	14,00	1 397,62
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	99,83	503,00	50 214,49
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				65 588,31

Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa

HARMONOGRAM PRACÍ ČASOVÝ A FINANČNÍ

OBJEKT	rok	2017																							
	měsíc	Cervenec				Srpen					Září				Říjen				Listopad						
	týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově - nová trasa																									
SO 001 Příprava území											19 956,00														
SO 101 Chodník																			2 458 206,00						
SO 102 Stavební úpravy MK															300 105,50				300 105,50						
SO 201 Lávka															84 097,27										
SO 202 Opěrná zeď															156 971,21										
SO 301 Dešťová kanalizace											1 464 073,50				1 464 073,50										
Bohuslavice VO											2 602 453,68														

Celkem bez DPH (Kč) 8 850 042,16 4 086 483,18 2 005 247,48 2 758 311,50

Předpokládaný termín
zahájení výstavby 4.9.2017
Předpokládaný termín
dokončení výstavby 30.11.2017
Celková doba výstavby 88 kalendářních dnů

V Brně, dne 09.08.2017