

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Valtice**
Sídlo: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Zastoupený: Mgr. Aleš Hofman – starosta
IČO: 002 83 665
DIČ: CZ00283665
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382007359/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Hofman
Tel.: 519 301 401, 606 795 910
E-mail: starosta@valtice.eu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jana Fabiřovicová
Tel.: 519 301 410, 734 567 130
E-mail: jana.fabirovicova@valtice.eu

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **VEOS Pospíšil s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1155, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený: Marcela Červenková – jednatelka
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61635
IČO: 28328230
DIČ: CZ28328230
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. – pobočka Hodonín
Číslo účtu: 43-4196200247/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marcela Červenková
Tel.: 606 343 113
E-mail: m.cervenkova@veos.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ondřej Pospíšil
Tel.: 724 759 252
E-mail: o.pospisil@veos.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovená není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby	: „Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Valtice“
Místo stavby	: Základní škola Valtice, nám. Svobody 38, 691 42 Valtice.
Projektová dokumentace	: „Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Valtice“ Zpracovatel: Tomáš Bartolšic, Česká 3562/8, 69003 Břeclav, IČO: 63404907, tel.: 734 421 808
Autorský dozor	: Tomáš Bartolšic, Česká 3562/8, 69003 Břeclav, IČO: 63404907,
Koordinátor BOZP Objednatele	: Ing. Jaroslav Tesař, Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, IČO: 19523815, tel.: 777 780 079, e-mail: info@stavbabezpecne.cz

Technický dozor : Ing. Jaroslav Tesař, Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, IČO: 19523815, tel.: 777 780 079, e-mail: info@stavbabezpecne.cz

Stavbyvedoucí Zhotovitele : Ondřej Pospíšil, tel.: 724 759 252, e-mail: o.pospisil@veos.cz

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v ZŠ Valtice dle shora uvedené projektové dokumentace „Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Valtice“.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během realizace stavby,
- 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
- 4.1.4.3 ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.1.4.4 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- 4.1.4.5 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 4.1.4.6 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 4.1.4.7 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.4.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.4.9 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (stěny, podlahy apod.),
- 4.1.4.10 provedení díla v souladu se stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, jsou-li vydány,
- 4.1.4.11 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2 Členění díla na etapy

- 4.2.1 Dílo se skládá z následujících dvou etap (dále také jen „části díla“ či „etapa stavby“), z nichž každá se považuje za samostatné dílo a bude předávána a hrazena samostatně:
- 4.2.1.1 I. etapa – 23. 6. 2025 – 29. 8. 2025
- 4.2.1.2 II. etapa – 22. 6. 2026 – 21. 8. 2026
- 4.2.2 Ustanovení této smlouvy vztahující se k celému dílu se přiměřeně uplatní vůči oběma dílčím částem díla samostatně, tzn., že každá etapa bude samostatně řešit:
- předání a převzetí staveniště,
 - vedení stavebního deníku,
 - předání a převzetí části díla vč. podpisu předávacího protokolu,
 - běh záručních lhůt,
 - smluvní sankce,

- atd.
- 4.2.3 Dílo dle této smlouvy je považováno za dokončené řádným provedením a předáním obou částí díla Objednateli.
- 4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby
- 4.3.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 4.3.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- 4.3.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- 4.3.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- 4.3.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.4 Předání příslušné dokumentace
- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- 5.1 Termín zahájení stavebních prací
- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště pro první etapu stavby proběhne v týdnu od **23. 6. 2025 do 27. 6. 2025** a pro druhou etapu stavby v týdnu od **22. 6. 2026 do 26. 6. 2026**.
- 5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací na příslušné etapě stavby je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 5.2 Termín pro dokončení díla
- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději: **29. 8. 2025 v případě I. etapy stavby, 21. 8. 2026 v případě I. etapy stavby.**
- 5.2.2 Termín pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodloužení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení termínu pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodloužení Zhotovitele proti sjednanému termínu pro dokončení díla, u kterékoliv etapy, delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).

- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. příslušné etapy stavby.
- 5.3 Harmonogram provádění díla
- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
- 5.4.1 Prodloužení termínu pro dokončení díla (resp. části díla) je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatelů či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2 O případném prodloužení termínu pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), nemají vliv na termín pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím termínu pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původního termínu pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na termín pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení termínu pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se termín pro dokončení díla prodlužuje o 1 % jeho délky (počítáno jako počet dnů mezi předáním a převzetím stavby a termín pro dokončení díla, resp. části díla, zaokrouhloeno na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel prokáže, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě termínu pro dokončení díla.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 5.4.6 Změna sjednaných termínů či lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH 4.404.341,00,- Kč

Z toho:

6.1.1.2 Cena I. etapy stavby 2.776.170,33,- Kč

6.1.1.3 Cena II. etapy stavby 1.628.170,67,- Kč

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.
- 6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.**
- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
 - 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
 - 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
 - 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavy, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1).
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele podatelna@valtice.eu a dále na e-mail TDS o.pospisil@veos.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

- 7.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90 % celkové sjednané ceny.
- 7.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 7.2.9 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.2.10 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 7.3 Lhůty splatnosti
- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
- 7.4 Platby za vícepráce
- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- 7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením některé etapy stavby proti sjednanému termínu pro dokončení příslušné etapy stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny bez DPH za dotčenou etapu stavby, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla (části díla) k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla (části díla) v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu

2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní

pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínech dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla (části díla), pokud se strany nedohodnou jinak (zejména

jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

- 9.5.2 Nevyklídí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník bude veden samostatně pro každou část díla.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také TDS). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který rozešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka (TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění

- Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
 - 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 14.2 Použití materiálu a výrobky
- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
 - 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiálu, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
 - 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
 - 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
 - 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
 - 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
 - 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
 - 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
 - 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

- 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15 **PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU**

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla (či jeho části) i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

15.4 Stavbyvedoucí

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího

osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy.

- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu realizace díla (tj. v době provádění prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení

- 16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele nebo TDS, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce (je-li to relevantní) a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo, resp. příslušná část díla připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 **Každá část díla se předává zvlášť, tj. níže uvedené podmínky pro předání a převzetí díla se uplatní pro každou část díla samostatně.**
- 17.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.4 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

17.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

17.2.1 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).

17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,

17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,

17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,

17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,

17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,

17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,

17.4.1.7 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,

17.4.1.8 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

17.4.1.9 protokol o zaškolení obsluhy,

17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,

17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,

- 17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména stavební povolení, které slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v něm obsažené (bylo-li vydáno).
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas.
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 18.1 Odpovědnost za vady díla
- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 18.2 Délka záruční doby
- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců. Záruční doba běží pro každou část díla samostatně.**
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. části díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3 Výjimky ze záruky
- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytovaná výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.

- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle

20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 1 mil Kč bez DPH, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.
- 21.2 Stavebně-montážní pojištění
- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 1 mil Kč bez DPH, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.
- 21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele
- 21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.
- 21.4 Doklady o pojištění
- 21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.
- 21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

- 22.1 Sociální aspekty
- 22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

22.2 Environmentální aspekty

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 22.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23 VYŠŠÍ MOC

23.1 Definice vyšší moci

- 23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

24 ZMĚNA SMLOUVY

24.1 Forma změny Smlouvy

- 24.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

24.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25 Odstoupení od Smlouvy

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

- 25.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
 - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

25.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 25.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

25.3 Den účinnosti odstoupení

- 25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

25.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 25.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- 25.4.1.5 Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Závěrečná ustanovení

- 26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava

silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Valtice". Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

- 26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 26.1.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 26.1.4 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 26.1.5 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 26.1.6 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 26.1.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

26.2 Příslušnost soudu

- 26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

26.3 Volba práva

- 26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 26.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.4 Platnost a účinnost Smlouvy

- 26.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.
- 26.4.2 Smlouva vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. (nedomluví-li se smluvní strany jinak).

26.5 Nedílná součást Smlouvy

- 26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 33 ze dne 10.2.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1a, 1b – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

Ve Valticích, dne: 24.4.2025

V Dolních Bojanovicích dne 28.4.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

VÝKAZ / VÝMĚR - ETAPA I.

elektroinstalace - revize č. 2

Oprava silnoprůdých a slaboprůdých rozvodů ZŠ Valtice

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice

jedin.

cena

ks

celkem

Hrubá elektroinstalace silnoproud

Dodávka materiálu

Vodič CY 6	m	17,0	125,0	2 125,0
Kabel CYKY 750V 3x1,5	m	13,0	3 100,0	40 300,0
Kabel CYKY 750V 3x2,5	m	22,0	1 800,0	39 600,0
Kabel CYKY 750V 3x4	m	39,0	35,0	1 365,0
Kabel CYKY 750V 5x2,5	m	37,0	0,0	0,0
Kabel CYKY 750V 5x4	m	59,0	0,0	0,0
Kabel CYKY 750V 5x6	m	87,0	250,0	21 750,0
Kabel CYKY 750V 5x10	m	145,0	0,0	0,0
Krabice přístrojová KP67/2_KA	ks	7,0	240,0	1 680,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	12,0	80,0	960,0
Krabice odbočná KO97/5_KA	ks	30,0	28,0	840,0
Zemnicí pásek CU 0,5m	ks	17,0	6,0	102,0
Zem. svorka na pospoj. zs. 16	ks	12,0	12,0	144,0
Rozvodnice 24/2, 362x462x95, zapuštěná montáž	R02.1 ks	11 000,0	1,0	11 000,0
Rozvodnice 42/3, 362x634x95, zapuštěná montáž	R01, R02, R03,R04, RB, RD	13 200,0	6,0	79 200,0
Rozvodnice 56/4, 362x778x95, zapuštěná montáž	R05	16 500,0	1,0	16 500,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	15,0	210,0

Dodávka materiálu celkem

215 776,0

Dodávka elektromontážních prací

Vodič CY 6 uložení pod omítkou	m	20,0	125,0	2 500,0
Kabel CYKY 750V 3x1,5 uložení	m	20,0	3 100,0	62 000,0
Kabel CYKY 750V 3x2,5 uložení	m	20,0	1 800,0	36 000,0
Kabel CYKY 750V 3x4 uložení	m	20,0	35,0	700,0
Kabel CYKY 750V 5x2,5	m	20,0	0,0	0,0
Kabel CYKY 750V 5x4	m	20,0	0,0	0,0
Kabel CYKY 750V 5x6	m	26,7	250,0	6 666,7
Kabel CYKY 750V 5x10	m	30,0	0,0	0,0
Krabice univerzální Kx68	ks	33,3	310,0	10 333,3
Krabice univerzální KO97	ks	46,7	28,0	1 306,7
Usazení rozvodnice	ks	4 000,0	8,0	32 000,0
Ochran. pospoj. koup. Cu4-16mm2 pevne	m	20,0	12,0	240,0

Bourací práce

Rýha 3x3 zdivo cihla	m	26,7	1 583,0	42 213,3
Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	400,0	13 333,3
Rýha 10x3 zdivo cihla	m	46,7	357,0	16 660,0
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	50,0	4 000,0
Průraz 15/30/45 beton	ks	0,0	0,0	0,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	310,0	8 266,7
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	28,0	933,3
Nika pro rozvodnici	ks	1 333,3	8,0	10 666,7

Dodávka elektromontážních prací celkem

247 820,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Celkem hrubá elektroinstalace :

463 596,0

Kompletace		jedn.	cena	ks	celkem
Dodávka materiálu					
	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	ks	161,0	1,0	161,0
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	110,0	140,0	15 400,0
	Strojek vypínače č.5	ks	119,0	18,0	2 142,0
	Strojek vypínače č.6	ks	94,0	72,0	6 768,0
	Strojek vypínače č.7	ks	136,0	23,0	3 128,0
	Kryt spínače jednoduchý- bílá	ks	34,0	95,0	3 230,0
	Kryt spínače dělený - bílá	ks	43,0	18,0	774,0
	Rámeček přístroje jednoduchý - bílá	ks	22,0	114,0	2 508,0
	Rámeček přístroje dvojnásobný - bílá	ks	39,0	32,0	1 248,0
	Rámeček přístroje trojnásobný - bílá	ks	55,0	1,0	55,0
	Rámeček přístroje čtyřnásobný - bílá	ks	74,0	1,0	74,0
	Rámeček přístroje pětinásobný - bílá	ks	92,0	14,0	1 288,0
	Svorka samosvorná 221-615 5x0,5-6,0mm2	ks	10,0	500,0	5 000,0
	Svorka samosvorná 221-613 3x0,5-6,0mm2	ks	6,0	500,0	3 000,0
xs1	MODUS LLL5000, 2x LED 840, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250mA	ks	1 501,0	134,0	201 134,0
xs2	Závěsný asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné, LED 830 LED, SELV 1050mA, nestmívatelné	ks	1 368,0	36,0	49 248,0
	Závěsná sada	ks	275,0	36,0	9 900,0
xs3	Nouzové svítidlo 6x1W LED 920 lm, IP65 1h , svítící při výpadku, čirý kryt	ks	2 409,0	45,0	108 405,0
xs5	Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem,	ks	1 319,0	18,0	23 742,0
	Vrutky 4x50	ks	0,9	3 000,0	2 700,0
	Hmoždinka sx 8mm	ks	0,6	3 000,0	1 800,0
	Svodič přepětí 25kA	ks	6 559,7	7,0	45 917,7
	Vypínač 63/3	ks	1 144,0	7,0	8 008,0
	Chránič 40/4/0,03mA	ks	1 344,0	13,0	17 472,0
	Jistič 20/B/3	ks	575,3	2,0	1 150,7
	Jistič 20/B/1	ks	285,3	1,0	285,3
	Jistič 16/C/1	ks	261,3	47,0	12 282,7
	Jistič 10/C/1	ks	258,3	58,0	14 983,3
	Propojovací hřeben 3P F-3L-1000/16-a1-L	ks	583,7	6,0	3 502,0
	Svorkovnice - krytý můstek N12-F2 DIN	ks	129,7	10,0	1 296,7
	Svorkovnice - krytý můstek N15-F2 DIN	ks	141,7	3,0	425,0
	Práškové maltové pojivo, k výrobě malty na zdění a omítání	bal 25kg	108,0	190,0	20 520,0
	Omítka vápenná	bal 25kg	148,0	160,0	23 680,0

Dodávka materiálu celkem

591 228,3

Dodávka elektromontážních prací

Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 1,5	ks	16,0	180,0	2 880,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 2,5	ks	16,0	141,0	2 256,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 4	ks	0,0	0,0	0,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 6	ks	20,0	80,0	1 600,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 10	ks	0,0	0,0	0,0
Strojek spín. 5 - montáž	ks	66,7	18,0	1 200,0
Strojek spín. 6 - montáž	ks	66,7	72,0	4 800,0
Strojek spín. 7 - montáž	ks	66,7	23,0	1 533,3
Strojek spín. 3f - montáž	ks	0,0	0,0	0,0
Kryt strojků - montáž	ks	6,7	253,0	1 686,7
Rámeček x1 - montáž	ks	6,7	260,0	1 733,3
Zásuvka - montáž	ks	80,0	141,0	11 280,0
Montáž rozvodnice Rx	ks	4 000,0	8,0	32 000,0
Zapojení svítidel	ks	200,0	509,0	101 800,0
Montáž HM.8 ZD.C.	ks	6,7	3 000,0	20 000,0
Zapojení samosvorných svorek	ks	6,7	1 000,0	6 666,7
Převzetí pracoviště	hod.	800,0	2,0	1 600,0
Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	333,3	45,0	15 000,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	153,0	61 200,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	155,0	62 000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	2,0	2 400,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	2,0	3 200,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	4,0	1 200,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	4,0	666,7
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6 200,0	4,0	24 800,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	45,0	18 000,0
Elektropráce s napojením obvodů nepodléhající rekonstrukci	hod.	400,0	50,0	20 000,0
Drobný instalační materiál	hod.	1 640,0	25,0	41 000,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	500,0	10,0	5 000,0
Kompletační práce	hod.	500,0	10,0	5 000,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	21 100,0	1,0	21 100,0
Předání a převzetí díla	soub.	21 100,0	1,0	21 100,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	500,0	35,0	17 500,0

Dodávka elektromontážních prací celkem

510 202,7

Celkem kompletace :

1 101 431,0

CELKEM ELEKTROINSTALACE:

1 565 027,00

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice

Hrubá elektroinstalace

jeden.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu školní zvonek

Kabel JYTY 3x1	m	13,0	170,0	2 210,0
Krabice přístrojová KPR 68-70_KA	ks	7,0	5,0	35,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	12,0	15,0	180,0
Krabice odbočná KO97/5_KA	ks	30,0	2,0	60,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	170,0	1 020,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	1,5	21,0

Dodávka materiálu celkem

3 526,0

Dodávka montážních prací

Kabel JYTY 3x1 uložení	m	20,0	170,0	3 400,0
Krabice univerzální KU68	ks	33,3	20,0	666,7
Krabice univerzální KO97	ks	46,7	2,0	93,3
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	170,0	6 233,3

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	160,0	5 333,3
Průraz 15/30/45 beton	ks	80,0	4,0	320,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	20,0	533,3
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	2,0	66,7

Dodávka montážních prací celkem

16 646,7

Celkem hrubá instalace :

20 172,7

Kompletace

jeden.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

neobsazeno

Dodávka materiálu celkem

0,0

Dodávka montážních prací

Zapojení zvonků	ks	400,0	10,0	4 000,0
Vrutky 4x50	ks	11,0	20,0	220,0
Hmoždinka sx 8mm	ks	11,0	20,0	220,0
Zapojení do rozvodnice	ks	1 600,0	1,0	1 600,0
		0,0		0,0
Převzetí pracoviště	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace	hod.	400,0	3,0	1 200,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	55,0	22 000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	5,0	2 000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	0,2	240,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	0,2	320,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice

Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	0,4	120,0
Příplatek za odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	0,4	66,7
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6 200,0	0,4	2 480,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	1,0	400,0
Drobný instalační materiál	hod.	201,0	1,0	201,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	600,0	1,0	600,0
Kompletační práce	hod.	600,0	2,0	1 200,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	1 300,0	1,0	1 300,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	600,0	5,0	3 000,0

Dodávka montážních prací celkem

41 967,7

Celkem kompletace :

41 967,7

CELKEM ŠKOLNÍ ZVONEK:**62 140,33**

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice jedn.

Hrubá elektroinstalace

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu EZS

Kabel CC-01	m	10,0	300,0	3 000,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	7,0	19,0	133,0
Krabice s víčkem KO 125 E_KA	ks	107,0	3,0	321,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	200,0	1 200,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1250_L25	m	26,0	35,0	910,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	3,0	42,0

Dodávka materiálu celkem

5 606,0

Dodávka montážních prací

Kabel uložení	m	20,0	300,0	6 000,0
Krabice univerzální KU68	ks	33,3	19,0	633,3
Krabice univerzální KO125	ks	80,0	3,0	240,0
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	200,0	7 333,3
Trubka ohebná ... 50mm	m	36,7	35,0	1 283,3

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	250,0	8 333,3
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	5,0	400,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	19,0	506,7
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	3,0	100,0

Dodávka montážních prací celkem

24 830,0

Celkem hrubá instalace :

30 436,0

Kompletace

jedn.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

neobsazeno

Dodávka materiálu celkem

0,0

Dodávka montážních prací

čidla - montáž	ks	300,0	17,0	5 100,0
klávesnice - montáž	ks	400,0	3,0	1 200,0
siréna - montáž	ks	800,0	1,0	800,0
rozvodnice - montáž	ks	4 000,0	1,0	4 000,0
Převzetí pracoviště	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace	hod.	400,0	10,0	4 000,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	110,0	44 000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	10,0	4 000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	0,2	240,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	0,2	320,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	0,4	120,0
Příplatek za odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	0,4	66,7
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6 200,0	0,4	2 480,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	1,0	400,0
Drobný instalační materiál	hod.	644,0	2,0	1 288,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	600,0	1,0	600,0
Kompletační práce	hod.	600,0	10,0	6 000,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	800,0	1,0	800,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	600,0	5,0	3 000,0

Dodávka montážních prací celkem

79 214,7

Celkem kompletace :

79 214,7

CELKEM EZS:

109 650,67

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice jedn.

Hrubá elektroinstalace

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

Kabel Cat.5e UTP	m	8,0	800,0	6400,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	7,0	4,0	28,0
Krabice přístrojová KPR 68-70_KA	ks	12,0	23,0	276,0
Krabice s víčkem KO 125 E_KA	ks	107,0	18,0	1926,0
Skříň rozvodná KT 250_KB	ks	226,0	1,0	226,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	50,0	300,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1250_L25	m	26,0	200,0	5200,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	10,0	140,0

Dodávka materiálu celkem

14496,0

Dodávka montážních prací

Kabel UTP uložení	m	20,0	800,0	16000,0
Krabice univerzální KU68	ks	33,3	27,0	900,0
Krabice univerzální KO125	ks	80,0	18,0	1440,0
Krabice univerzální KO 250	ks	200,0	1,0	200,0
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	50,0	1833,3
Trubka ohebná ... 50mm	m	36,7	200,0	7333,3

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	100,0	3333,3
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	10,0	800,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	27,0	720,0
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	18,0	600,0
Kapsa 30x15x25 zdivo cihla	ks	80,0	1,0	80,0

Dodávka montážních prací celkem

33240,0

Celkem hrubá instalace :

47736,0

Kompletace

Dodávka materiálu

Rozvaděč nástěnný 12U 600x450	ks	4286,0	1,0	4286,0
IP kamera s nočním viděním, ohniskový objektiv: 2,8mm, vestavěný objektiv, vestavěný infračervený reflektor, detekce pohybu, IP67, kopulový kryt, pozorovací úhel: 103°, rozlišení kamery: 4MPX	ks	3550,0	21,0	74550,0
Síťový AcuSense videorekordér pro připojení až 16 IP kamer s maximálním rozlišením 12MPx a vstupní datové propustnosti 160Mb/s, výstupní 256Mb/s. Zařízení umožňuje napájet až 16 IP kamer. Videorekordér je vybaven integrovaným PoE switchem, který dokáže IP kamery napájet bez nutnosti připojení dalšího externího zdroje, rekordér umožňuje připojení 2x HDD SATA o velikosti až 8TB.	ks	15333,0	2,0	30666,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Dodávka materiálu celkem

109502,0

Dodávka montážních prací

Zápojení kamer	ks	266,7	32,0	8533,3
Převzetí pracoviště	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace	hod.	400,0	5,0	2000,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	80,0	32000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	10,0	4000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1200,0	0,2	240,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1600,0	0,2	320,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	0,4	120,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	0,4	66,7
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6200,0	0,4	2480,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	1,0	400,0
Drobný instalační materiál	hod.	2098,0	20,0	41960,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	600,0	1,0	600,0
Kompletační práce	hod.	600,0	2,0	1200,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	3100,0	1,0	3100,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	600,0	5,0	3000,0

Dodávka montážních prací celkem

100820,0

Celkem kompletace :

210322,0

CELKEM KAMEROVÝ SYSTÉM:

258 058,00

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice jedn.

Hrubá elektroinstalace

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

Kabel Cat.5e UTP	m	8,0	1250,0	10000,0
Krabice s víčkem KO 125 E_KA	ks	107,0	15,0	1605,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	30,0	180,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1250_L25	m	26,0	320,0	8320,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	10,0	140,0

Dodávka materiálu celkem

20245,0

Dodávka montážních prací

Kabel UTP uložení	m	20,0	1250,0	25000,0
Krabice univerzální KO125	ks	80,0	15,0	1200,0
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	30,0	1100,0
Trubka ohebná ... 50mm	m	36,7	320,0	11733,3
				0,0

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	50,0	1666,7
Rýha 10x3 zdivo cihla	m	46,7	80,0	3733,3
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	10,0	800,0
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	15,0	500,0

Dodávka montážních prací celkem

45733,3

Celkem hrubá instalace :

65978,3

Kompletace

jedn.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

Sada č.1

videotelefon 4,3", CVBS, se sluch., 2 vst.	ks	2499,0	5,0	12495,0
dvevní stanice s kamerou, 5 tlač., CVBS	ks	4791,0	2,0	9582,0
stříška pro DRC-5UC	ks	778,0	2,0	1556,0
el. otvírač reverzní, nízkoodběrový (54E10 + protiplech 62)	ks	1650,0	2,0	3300,0
univerzální malý zdroj	ks	550,0	2,0	1100,0
				0,0

Sada č.2

videotelefon 4,3", CVBS, se sluch., 2 vst.	ks	2499,0	1,0	2499,0
dvevní stanice s kamerou, 1 tlač., CVBS	ks	4791,0	1,0	4791,0
stříška pro DRC-1UC	ks	778,0	1,0	778,0
el. otvírač reverzní, nízkoodběrový (54E10 + protiplech 62)	ks	1650,0	1,0	1650,0
univerzální malý zdroj	ks	550,0	1,0	550,0

Dodávka materiálu celkem

38301,0

Dodávka montážních prací

Zapojení telefonů	ks	400,0	6,0	2400,0
Zapojení dvevní stanice	ks	1200,0	3,0	3600,0
zapojení el. Otvírače	ks	400,0	3,0	1200,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých

Převzetí pracoviště	rozvodů ZŠ Valtice	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace		hod.	400,0	50,0	20000,0
Zednické zapravení + materiál		kpl.	400,0	85,0	34000,0
Pomocné zednické práce		hod.	400,0	15,0	6000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží		t	1200,0	0,2	240,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží		t	1600,0	0,2	320,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km		t	300,0	0,4	120,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km		t	166,7	0,4	66,7
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu		t	6200,0	0,4	2480,0
Pomocné práce elektro		hod.	400,0	1,0	400,0
Drobný instalační materiál		hod.	495,0	1,0	495,0
Komplexní vyzkoušení		hod.	600,0	1,0	600,0
Kompletační práce		hod.	600,0	10,0	6000,0
Provedení revize elektroinstalace		ks	2100,0	1,0	2100,0
Provedení dokumentace skutečného stavu		hod.	600,0	5,0	3000,0

Dodávka montážních prací celkem

83821,7

Celkem kompletace :

122122,7

CELKEM VIDEOTELEFONY:**188 101,00**

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice jedn.

cena

ks

celkem

Hrubá elektroinstalace

Dodávka materiálu PC sítě

Kabel Cat.5e UTP	m	8,0	1 200,0	9 600,0
Optický mikrokabel k zafouknutí, 8.vl	m	15,0	80,0	1 200,0
Krabice přístrojová KP67/2_KA	ks	7,0	15,0	105,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	12,0	12,0	144,0
Krabice s víčkem KO 125 E_KA	ks	107,0	12,0	1 284,0
Skříň rozvodná KT 250_KB	ks	226,0	7,0	1 582,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	180,0	1 080,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1250_L25	m	26,0	400,0	10 400,0
Mikrotrubička 12/10 červená DuraMicro	m	7,0	80,0	560,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	6,0	84,0

Dodávka materiálu celkem

26 039,0

Dodávka montážních prací

Kabel UTP uložení	m	20,0	1 200,0	24 000,0
Optický kabel	m	26,7	80,0	2 133,3
Krabice univerzální KU68	ks	33,3	27,0	900,0
Krabice univerzální KO125	ks	80,0	12,0	960,0
Krabice univerzální KO 250	ks	200,0	7,0	1 400,0
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	180,0	6 600,0
Trubka ohebná ... 50mm	m	36,7	400,0	14 666,7

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	180,0	6 000,0
Rýha 10x3 zdivo cihla	m	46,7	140,0	6 533,3
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	20,0	1 600,0
Průraz 15/30/45 beton	ks	300,0	4,0	1 200,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	27,0	720,0
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	12,0	400,0
Kapsa 30x15x25 zdivo cihla	ks	80,0	7,0	560,0

Dodávka montážních prací celkem

67 673,3

Celkem hrubá instalace :

93 712,3

Kompletace

jedn.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

Rámeček přístroje jednoduchý - bílá	ks	22,0	15,0	330,0
Datová zásuvka RJ 45, 2 výstup	ks	99,0	15,0	1 485,0
Krytka datové zásuvky	ks	95,0	15,0	1 425,0

Dodávka materiálu celkem

3 240,0

Dodávka montážních prací

Kryt strojků - montáž	ks	13,3	15,0	200,0
Rámeček 1x - montáž	ks	6,7	15,0	100,0
Zásuvka - montáž	ks	133,3	15,0	2 000,0

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Převzetí pracoviště	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace	hod.	400,0	7,0	2 800,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	100,0	40 000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	10,0	4 000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	0,3	360,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	0,3	480,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	0,6	180,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	0,6	100,0
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6 200,0	0,6	3 720,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	2,0	800,0
Drobný instalační materiál	hod.	2 480,0	1,0	2 480,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	600,0	2,0	1 200,0
Kompletační práce	hod.	600,0	30,0	18 000,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	2 000,0	1,0	2 000,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	600,0	5,0	3 000,0

Dodávka montážních prací celkem

82 220,0

Celkem kompletace :

85 460,0

CELKEM PC SÍŤ:

179 172,33

bez DPH

Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých

Dodávka materiálu

rozvodů ZŠ valtice

cena

ks

celkem

Malování - 2 vrstvy	m2	7,5	10 690	80175
Malování - skol	m2	7,5	280	2100
Penetrace	m2	5,5	5 690	31295
Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl.41 μ 4x5m	m2	1,7	1 030	1751
Oblepovací páska s fólií	m	0,5	210	105

Dodávka prací

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech a chodbách přes 3,8 do 5m	m2	2,5	5 480	13700
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	4	1 030	4120
Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	m2	5	1 030	5150
Čištění vnitřních ploch oken po provedení malířských prací	m2	5	210	1050
Malování - 2 vrstvy	bm	16	10 690	171040
Malování - skol	bm	48,5	280	13580
Penetrace	bm	15,5	5 690	88195
Převzetí pracoviště	hod.	880	2	1760

CEKLEM MALBY:**414 021,00**

bez DPH

Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

(Současně s realizací elektroinstalace se předpokládá provedení výměny oken ve staré části, pokud by došlo k duplicitě prací, položka může být vykázána jako méněpráce, ale nemusí)

VÝKAZ / VÝMĚR - ETAPA II.

elektroinstalace - revize č.2

Oprava silnoprůdých a slaboprůdých rozvodů ZŠ Valtice

Souhrn

Kč bez DPH

červenec 23

Oprava silnoproudých a slaboproudých

Hrubá elektroinstalace silnoproud	rozvodů ZŠ Valtice	jedn.	cena	ks	celkem
Dodávka materiálu					
Vodič CY 6		m	17,0	125,0	2 125,0
Kabel CYKY 750V 3x1,5		m	13,0	1 500,0	19 500,0
Kabel CYKY 750V 3x2,5		m	22,0	1 000,0	22 000,0
Kabel CYKY 750V 3x4		m	39,0	0,0	0,0
Kabel CYKY 750V 5x2,5		m	37,0	70,0	2 590,0
Kabel CYKY 750V 5x4		m	59,0	22,0	1 298,0
Kabel CYKY 750V 5x6		m	87,0	390,0	33 930,0
Kabel CYKY 750V 5x10		m	145,0	131,0	18 995,0
Krabice přístrojová KP67/2_KA		ks	7,0	240,0	1 680,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA		ks	12,0	70,0	840,0
Krabice odbočná KO97/5_KA		ks	30,0	30,0	900,0
Zemnicí pásek CU 0,5m		ks	17,0	4,0	68,0
Zem. svorka na pospoj. zs. 16		ks	12,0	8,0	96,0
Rozvodnice 42/3, 362x634x95, zapuštěná montáž	R1.1, R1.3, R2.1, R2.2, R2.3, R3.2, R3.3,	ks	13 200,0	7,0	92 400,0
Rozvodnice 56/4, 362x778x95, zapuštěná montáž	R1.2, R3.1	ks	16 500,0	2,0	33 000,0
Sádrové pojivo		kg	14,0	15,0	210,0

Dodávka materiálu celkem**229 632,0****Dodávka elektromontážních prací**

Vodič CY 6 uložení pod omítkou	m	20,0	125,0	2 500,0
Kabel CYKY 750V 3x1,5 uložení	m	20,0	1 500,0	30 000,0
Kabel CYKY 750V 3x2,5 uložení	m	20,0	1 000,0	20 000,0
Kabel CYKY 750V 3x4 uložení	m	20,0	0,0	0,0
Kabel CYKY 750V 5x2,5	m	20,0	70,0	1 400,0
Kabel CYKY 750V 5x4	m	20,0	22,0	440,0
Kabel CYKY 750V 5x6	m	26,7	390,0	10 400,0
Kabel CYKY 750V 5x10	m	30,0	131,0	3 930,0
Krabice univerzální Kx68	ks	33,3	318,0	10 600,0
Krabice univerzální KO97	ks	46,7	30,0	1 400,0
Usazení rozvodnice	ks	4 000,0	9,0	36 000,0
Ochran. pospoj. koup. Cu4-16mm2 pevně	m	20,0	8,0	160,0

Bourací práce

Rýha 3x3 zdivo cihla	m	26,7	1 100,0	29 333,3
Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	230,0	7 666,7
Rýha 10x3 zdivo cihla	m	46,7	220,0	10 266,7
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	30,0	2 400,0
Průraz 15/30/45 beton	ks	300,0	30,0	9 000,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	318,0	8 480,0
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	30,0	1 000,0
Nika pro rozvodnici	ks	1 333,3	9,0	12 000,0

Dodávka elektromontážních prací celkem**196 976,7**

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Celkem hrubá elektroinstalace :

426 608,7

Kompletace		jedn.	cena	ks	celkem
Dodávka materiálu					
	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	ks	161,0	0,0	0,0
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	110,0	140,0	15 400,0
	Strojek vypínače č.5	ks	119,0	29,0	3 451,0
	Strojek vypínače č.6	ks	94,0	39,0	3 666,0
	Strojek vypínače č.7	ks	136,0	20,0	2 720,0
	Kryt spínače jednoduchý- bílá	ks	34,0	58,0	1 972,0
	Kryt spínače dělený - bílá	ks	43,0	29,0	1 247,0
	Rámeček přístroje jednoduchý - bílá	ks	22,0	101,0	2 222,0
	Rámeček přístroje dvojnásobný - bílá	ks	39,0	23,0	897,0
	Rámeček přístroje trojnásobný - bílá	ks	55,0	2,0	110,0
	Rámeček přístroje čtyřnásobný - bílá	ks	74,0	0,0	0,0
	Rámeček přístroje pětinásobný - bílá	ks	92,0	16,0	1 472,0
	Svorka samosvorná 221-615 5x0,5-6,0mm2	ks	10,0	500,0	5 000,0
	Svorka samosvorná 221-613 3x0,5-6,0mm2	ks	6,0	500,0	3 000,0
xs1	MODUS LLL5000, 2x LED 840, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250mA	ks		Započteno v první etapě	
xs2	Závěsný asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné, LED 830 LED, SELV 1050mA, nestmívatelné	ks			
	Závěsná sada	ks			
xs3	Nouzové svítidlo 6x1W LED 920 lm, IP65 1h , svítící při výpadku, čirý kryt	ks	2 409,0	31,0	74 679,0
xs5	Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, Vrutky 4x50	ks	1 319,0	2,0	2 638,0
	Hmoždinka sx 8mm	ks	1,0	3 000,0	3 000,0
	Svodič přepětí 25kA	ks	1,0	3 000,0	3 000,0
	Vypínač 63/3	ks	6 559,7	8,0	52 477,3
	Chráníč 40/4/0,03mA	ks	1 144,0	9,0	10 296,0
	Jistič 16/C/1	ks	1 344,0	18,0	24 192,0
	Jistič 10/C/1	ks	261,3	54,0	14 112,0
	Propojovací hřeben 3P F-3L-1000/16-a1-L	ks	258,3	70,0	18 083,3
	Svorkovnice - krytý můstek N12-F2 DIN	ks	583,7	6,0	3 502,0
	Svorkovnice - krytý můstek N15-F2 DIN	ks	129,7	13,0	1 685,7
	Práškové maltové pojivo, k výrobě malty na zdění a omítání	ks	141,7	5,0	708,3
	Omítka vápenná	bal 25kg	108,0	150,0	16 200,0
		bal 25kg	148,0	150,0	22 200,0

Dodávka materiálu celkem

287 930,7

Dodávka elektromontážních prací

Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 1,5	ks	16,0	156,0	2 496,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 2,5	ks	16,0	241,0	3 856,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 4	ks	20,0	10,0	200,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 6	ks	20,0	60,0	1 200,0
Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 10	ks	33,3	40,0	1 333,3

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice

Strojek spín. 5 - montáž	ks	66,7	29,0	1 933,3
Strojek spín. 6 - montáž	ks	66,7	39,0	2 600,0
Strojek spín. 7 - montáž	ks	66,7	20,0	1 333,3
Strojek spín. 3f - montáž	ks	166,7	3,0	500,0
Kryt strojků - montáž	ks	6,7	207,0	1 380,0
Rámeček x1 - montáž	ks	6,7	198,0	1 320,0
Zásuvka - montáž	ks	80,0	140,0	11 200,0
Montáž rozvodnice Rx	ks	4 000,0	10,0	40 000,0
Zapojení svítidel	ks	200,0	480,0	96 000,0
Montáž HM.8 ZD.C.	ks	6,7	3 000,0	20 000,0
Zapojení samosvorných svorek	ks	6,7	1 000,0	6 666,7
Převzetí pracoviště	hod.	800,0	2,0	1 600,0
Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	333,3	40,0	13 333,3
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	105,0	42 000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	108,0	43 200,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	2,0	2 400,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	2,0	3 200,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	4,0	1 200,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	4,0	666,7
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6 200,0	4,0	24 800,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	35,0	14 000,0
Elektropráce s napojením obvodů nepodléhající rekonstrukci	hod.	400,0	100,0	40 000,0
Drobný instalační materiál	hod.	1 050,0	20,0	21 000,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	500,0	10,0	5 000,0
Kompletační práce	hod.	500,0	7,0	3 500,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	18 100,0	1,0	18 100,0
Předání a převzetí díla	soub.	15 342,0	1,0	15 342,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	600,0	27,0	16 200,0

Dodávka elektromontážních prací celkem

457 560,7

Celkem kompletace :

745 491,3

CELKEM ELEKTROINSTALACE:**1 172 100,00**

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice

jedm.

cena

ks

celkem

Hrubá elektroinstalace

Dodávka materiálu školní zvonek

Kabel JYTY 3x1	m	13,0	110,0	1 430,0
Krabice přístrojová KPR 68-70_KA	ks	7,0	2,0	14,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	12,0	10,0	120,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	110,0	660,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	1,5	21,0

Dodávka materiálu celkem

2 245,0

Dodávka montážních prací

Kabel JYTY 3x1 uložení	m	20,0	110,0	2 200,0
Krabice univerzální KU68	ks	33,3	12,0	400,0
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	110,0	4 033,3

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	100,0	3 333,3
Průraz 15/30/45 beton	ks	80,0	2,0	160,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	12,0	320,0

Dodávka montážních prací celkem

10 446,7

Celkem hrubá instalace :

12 691,7

Kompletace

jedn.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

neobsazeno

Dodávka materiálu celkem

0,0

Dodávka montážních prací

Zapojení zvonků	ks	400,0	8,0	3 200,0
Vrutky 4x50	ks	11,0	20,0	220,0
Hmoždinka sx 8mm	ks	11,0	20,0	220,0
Zapojení do rozvodnice	ks	1 600,0	1,0	1 600,0
		0,0		0,0
Převzetí pracoviště	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace	hod.	400,0	5,0	2 000,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	55,0	22 000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	5,0	2 000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	0,2	240,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	0,2	320,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	0,4	120,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	0,4	66,7

Oprava silnoproudých a slaboproudých

Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu

rozvodů ZŠ Valtice

t

6 200,0

0,4

2 480,0

Pomocné práce elektro

hod.

400,0

1,0

400,0

Drobný instalační materiál

hod.

227,0

1,0

227,0

Komplexní vyzkoušení

hod.

600,0

1,0

600,0

Kompletační práce

hod.

600,0

2,0

1 200,0

Provedení revize elektroinstalace

ks

900,0

1,0

900,0

Provedení dokumentace skutečného stavu

hod.

600,0

5,0

3 000,0

Dodávka montážních prací celkem

41 593,7

Celkem kompletace :

41 593,7

CELKEM ŠKOLNÍ ZVONEK:**54 285,33**

bez DPH

Oprava silnoproudých a slaboproudých

rozvodů ZŠ Valtice

jedin.

cena

ks

celkem

Hrubá elektroinstalace

Dodávka materiálu PC sítě

Kabel Cat.5e UTP	m	8,0	1 200,0	9 600,0
Optický mikrokabel k zafouknutí, 8.vl	m	15,0	80,0	1 200,0
Krabice přístrojová KP67/2_KA	ks	7,0	17,0	119,0
Krabice odbočná KU 68-45/V_KA	ks	12,0	25,0	300,0
Krabice s víčkem KO 125 E_KA	ks	107,0	13,0	1 391,0
Skříň rozvodná KT 250_KB	ks	226,0	3,0	678,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1225_L50	m	6,0	200,0	1 200,0
Instalační trubka střední mech. odolnost 1250_L25	m	26,0	425,0	11 050,0
Mikrotrubička 12/10 červená DuraMicro	m	7,0	80,0	560,0
Sádrové pojivo	kg	14,0	6,0	84,0

Dodávka materiálu celkem

26 182,0

Dodávka montážních prací

Kabel UTP uložení	m	20,0	1 200,0	24 000,0
Optický kabel	m	26,7	80,0	2 133,3
Krabice univerzální KU68	ks	33,3	42,0	1 400,0
Krabice univerzální KO125	ks	80,0	13,0	1 040,0
Krabice univerzální KO 250	ks	200,0	3,0	600,0
Trubka ohebná ... 35mm	m	36,7	200,0	7 333,3
Trubka ohebná ... 50mm	m	36,7	425,0	15 583,3

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla	m	33,3	125,0	4 166,7
Rýha 10x3 zdivo cihla	m	46,7	70,0	3 266,7
Průraz 15/30/45 zdivo cihla	ks	80,0	15,0	1 200,0
Průraz 15/30/45 beton	ks	300,0	20,0	6 000,0
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla	ks	26,7	42,0	1 120,0
Kapsa 15x15x10 zdivo cihla	ks	33,3	13,0	433,3
Kapsa 30x15x25 zdivo cihla	ks	80,0	3,0	240,0

Dodávka montážních prací celkem

68 516,7

Celkem hrubá instalace :

94 698,7

Kompletace

jedin.

cena

ks

celkem

Dodávka materiálu

Rámeček přístroje jednoduchý - bílá	ks	22,0	17,0	374,0
Datová zásuvka RJ 45, 2 výstup	ks	99,0	17,0	1 683,0
Krytka datové zásuvky	ks	95,0	17,0	1 615,0

Dodávka materiálu celkem

3 672,0

Dodávka montážních prací

Kryt strojků - montáž	ks	13,3	17,0	226,7
Rámeček 1x - montáž	ks	6,7	17,0	113,3
Zásuvka - montáž	ks	133,3	17,0	2 266,7

Oprava silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Valtice

Převzetí pracoviště	hod.	800,0	1,0	800,0
Demontáž stávající instalace	hod.	400,0	7,0	2 800,0
Zednické zapravení + materiál	kpl	400,0	100,0	40 000,0
Pomocné zednické práce	hod.	400,0	10,0	4 000,0
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1 200,0	0,3	360,0
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	1 600,0	0,3	480,0
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1km	t	300,0	0,6	180,0
Příplatek za odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1km	t	166,7	0,6	100,0
Poplatek za uložení na reciklační skládce stavebního odpadu	t	6 200,0	0,6	3 720,0
Pomocné práce elektro	hod.	400,0	2,0	800,0
Drobný instalační materiál	hod.	2 530,0	1,0	2 530,0
Komplexní vyzkoušení	hod.	600,0	2,0	1 200,0
Kompletační práce	hod.	600,0	30,0	18 000,0
Provedení revize elektroinstalace	ks	2 000,0	1,0	2 000,0
Provedení dokumentace skutečného stavu	hod.	600,0	5,0	3 000,0

Dodávka montážních prací celkem

82 576,7

Celkem kompletace :

86 248,7

CELKEM PC SÍŤ:

180 947,33

bez DPH

Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých
rozvodů ZŠ Moravský Žižkov

Dodávka materiálu

	jedn.	cena	ks	celkem
Malování - 2 vrstvy	m2	7,50	5430	40725
Malování - skol	m2	7,50	130	975
Penetrace	m2	5,50	2840	15620
Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl.41μ 4x5m	m2	1,70	2840	4828
Oblepovací páska s fólií	m	0,50	250	125

Dodávka prací

Malování - 2 vrstvy	bm	16,00	5430	86880
Malování - skol	bm	48,50	130	6305
Penetrace	bm	15,50	2840	44020
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech a chodbách přes 3,8 do 5m	m2	2,50	2840	7100
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	4,00	1250	5000
Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	m2	5,00	1250	6250
Čištění vnitřních ploch oken po provedení malířských prací	m2	5,00	250	1250
Převzetí pracoviště	hod.	880,00	2	1760

CEKLEM MALBY:**220 838,00**

bez DPH

