

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu § 536 až 565 Obchod. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění pro stavbu:

**„Uherský Brod, ul. Pod Valy – rekonstrukce kanalizace,
stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“**

1. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
Registrace : Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Zastoupený : Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva.
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Soják
provozně technický náměstek
Technický dozor objednatele: Ing. Věra Hradilová
IČO : 49453866 DIČ : CZ49453866
TEL. : 572 530 111 Fax : 572 551 118
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště č. účtu : 2006721/0100

Zhotovitel : BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410, 320 64 Plzeň
Registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Plzni, oddíl B, vložka 217.
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
Zástupce ve věcech technických :
Ing. Pavel Grebeň, výrobně-technický ředitel
Zástupce ve věcech realizace stavby:
Ing. Václav Zítek, zaměstnanec BERGER BOHEMIA a.s., autorizovaný
inženýr v oboru vodohospodářské stavby.
Číslo autorizace zástupce ve věcech realizace stavby dle zák. 360/1992 Sb.:
6255, v seznamu autorizovaných osob veden pod číslem 0200316.
IČO : 45357269 DIČ : CZ45357269
TEL : 378 777 101 FAX : 378 777 129
Bank.spojení : Deutsche Bank AG, organizační složka Praha
Č.úctu : 3133 400 001/7910
Bank.spojení : Commerzbank AG, pobočka Praha
Č.úctu : 60 007 562/6200
Bank.spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.úctu : 151 831 8501/2700

2. PŘEDMĚT SMLOUVY :

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby:

„Uherský Brod, ul. Pod Valy – rekonstrukce kanalizace, stoka CI, CI-1, CI-1a, BI“



v rozsahu dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Centropjekt a.s., Štefánikova 167, Zlín pod zak. č. 120154. Zejména se jedná o provedení rekonstrukce kanalizačních stok ze sklolaminátových trub v ulici Pod Valy o celkové délce 624 m (DN 300, 500, 800 1000 a 1200) a vybudování nových kanalizačních šachet.

- 2.2. Součástí díla je také vypracování podrobnější (výrobní) dokumentace a technologických postupů, pokud je zhotovitel potřebuje pro řádné provádění díla a jeho kontrolu. Součástí předmětu plnění je zajištění potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům veřejného prostranství, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana při realizaci díla. Součástí díla je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí, přečerpávání splaškových vod i nezbytná opatření na převedení dešťových odpadních vod, TV monitoring po provedené opravě, uvedení povrchů do stavu dle požadavků vlastníka komunikací, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického polohopisného a výškového zaměření dle směrnice SVK, a.s. a předání všech dokladů od zkoušek prokazující kvalitu díla.
- 2.3. Dodávka bude ukončena provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů, podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby a odstraněním veškerých vad a nedodělků.
- 2.4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. DOBA PLNĚNÍ :

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení I. úseku výstavby Š 618 – Š 688, OS CI	15. 8. 2013
Dokončení I. úseku výstavby včetně nových živičných vrstev komunikace	31. 10. 2013
Přerušění prací v zimním období:	1. 11. 2012 - 31. 3. 2014
Zahájení II. úseku výstavby Š 688 – Š 731, BI :	1. 4. 2014
Ukončení II. úseku výstavby:	15. 6. 2014
Termín předání a převzetí stavby:	30. 6. 2014

- 3.2. Do termínu předání a převzetí stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skuteč.provedení, geodet. zaměření stavby, TV monitoring, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje do 14 dní po uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli ke schválení harmonogram stavebních prací, který rozpracovává údaje uvedené v nabídce. Schválený harmonogram se stává nedílnou součástí smlouvy. Dílo musí být provedeno v termínech stanovených harmonogramem. Při sestavení harmonogramu budou respektovány také nepříznivé klimatické a dopravní podmínky, mající vliv na sled nebo možnost provádění prací.
- 3.4. Jestliže zhotovitel během stavebních prací nedodrží schválený harmonogram, projedná s ním objednatel nutná opatření ke zjednání nápravy a stanoví náhradní lhůty plnění. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním postupových dílčích termínů a náhradních lhůt plnění, je povinen uhradit vyúčtované majetkové sankce dle čl. 6 SOD.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.
- 4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných k provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření, náklady na zábor veřejného prostranství a užívání komunikace, dočasné skládky, provedení předepsaných zkoušek, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změn kursů měn atd.

Cena díla bez DPH činí

10 189 927,95,- Kč

- 4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě :
- 4.3.1. objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací)
 - 4.3.2. nepředvídatelné situace na stavbě nezaviněné zhotovitelem, které mají dopad na technologický nebo časový postup provádění díla
 - 4.3.3. havarijní situace
 - 4.3.4. uznané vady projektu
- 4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:
- 4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny
 - 4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2012 a skutečných výměr, které jsou předmětem změny.
 - 4.4.3. u prací, které není možné stanovit dle výše uvedených pravidel, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě průkazné kalkulace, která musí obsahovat i kopie daňových dokladů, ze kterých je taková kalkulace tvořena.
- 4.5. Každá změna rozsahu prací musí být odsouhlasena projektantem a musí být zapsána ve stavebním deníku. Změna rozsahu prací bude oceněna zhotovitelem dle výše uvedených pravidel. Po schválení změny předmětu díla a ceny díla formou dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a uzavření písemného dodatku ke smlouvě je zhotovitel oprávněn vícepráce provést a uplatnit ve fakturaci.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

- 5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným

soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.

- 5.2. Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE :

- 6.1. V případě prodlení s termínem ukončení stavebních prací a termínem předání a převzetí stavby zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení s postupovým dílčím termínem ukončení stavebních prací zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení
- 6.3. V případě prodlení s náhradním termínem postupového dílčího plnění platí smluvní pokuta ve dvojnásobné výši než stanovuje čl. 6 odst.6.2.
- 6.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý den prodlení.
- 6.5. V případě opakovaného porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to i opakovaně
- 6.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.
- 6.7. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikla.
- 6.8. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST :

- 7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce : 60 měsíců
- 7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit. Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění.
- 7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.
- 7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.
- 7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
- 7.8. odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedenou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční lhůta.
- 7.9. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 7.10. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo jinými vnějšími událostmi.

8. PROVÁDĚNÍ STAVBY

8.1. STAVENIŠTĚ

- 8.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby.
- 8.1.2. Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran a správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3. Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4. Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových s výškových bodů stavby.
- 8.1.5. Před zahájením prací je zástupce zhotovitele povinen seznámit osobu vykonávající technický dozor objednatele s riziky, kterým může být při výkonu funkce na staveništi vystavena. Současně předá zhotovitel osobě vykonávající technický dozor objednatele seznam rizik v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zástupce zhotovitele povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.1.6. Zhotovitel je povinen seznámit s bezpečnostními riziky staveniště také zaměstnance objednatele a jiné oprávněné osoby, které mohou vstupovat na staveniště, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činností.

- 8.1.7. Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.2. POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT

- 8.2.1. Objednatel předá zhotoviteli platné vodoprávní a stavební povolení, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel a objednatel poskytne nezbytnou součinnost.
- 8.2.2. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v elektronické bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.

8.3. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.3.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.3.2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zástupci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, projektant, koordinátor BOZP a zástupci státního stavebního dohledu.
- 8.3.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 8.3.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.4. KONTROLNÍ DNY STAVBY

- 8.4.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat nejméně jednou měsíčně na stavbě kontrolní dny. Jednací místnost zajistí zhotovitel, např. formou stavební buňky vybavené potřebným počtem stolů a židlí.
- 8.4.2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

8.5. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

- 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli:

- 8.5.1.1. Plán jakosti, kontrolní a zkušební plány v souladu s certifikátem jakosti (seznam všech zkoušek, atestů a kontrol prováděných v průběhu realizace díla nebo při jeho dokončení) v tištěné nebo elektronické podobě
- 8.5.1.2. Technologické postupy všech stavebních prací v tištěné nebo elektronické podobě
- 8.5.1.3. Podrobný týdenní časový plán výstavby včetně finančního plnění.
- 8.5.1.4. Jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontrol
- 8.5.2. Osoba vykonávající technický dozor objednatele: Ing. Věra Hradilová, Tel. 572 530 162, 606 753 950
- 8.5.3. Osoba vykonávající technický dozor objednatele kontroluje v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má osoba vykonávající technický dozor objednatele přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu.
- 8.5.4. Osoba vykonávající technický dozor objednatele je oprávněna dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, okryt tyto práce a konstrukce na svůj náklad. O provedené kontrole učiní objednatel zápis do stavebního deníku a dá písemný souhlas k zakrytí prací a konstrukcí. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele

8.6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

- 8.6.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 8.6.2. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.3. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

- 8.6.4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje dodavatel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.6. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárněpoplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.7. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.6.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu....)

8.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 8.7.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hluchnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent).
- 8.7.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.7.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.7.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany

životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA :

- 9.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace s mluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 9.2. Zhotovitele si zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců.
- 9.3. Zhotovitel zajistí povolení k užívání veřejného prostranství pro účely provádění stavby a zařízení staveniště. Poplatky za zábor jsou započteny v ceně díla. Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasné i trvalé skládky
- 9.4. Zhotovitel zajistí žádost o stanovení přechodného dopravního značení u DI Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště a o vydání příslušných správních rozhodnutí v souladu se zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění u odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Brodě. Kopii správních rozhodnutí předá zhotovitel objednateli a případné změny v dopravním značení projedná s objednatelem
- 9.5. Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavby přístup k dotčeným nemovitostem dle POV dokumentace pro provádění stavby a bude respektovat oprávněné požadavky dotčených obyvatel.
- 9.6. Zhotovitel je povinen spolupracovat i s autorským dozorem projektanta a koordinátorem BOZP na staveništi dle z. č.309/2006 Sb. a poskytnout jim nezbytnou součinnost.
- 9.7. Objednatel si vyhrazuje právo doporučit zhotoviteli výměnu jeho dělníků nebo techniků, pokud hrubým způsobem porušují bezpečnosti a pracovněprávní předpisy nebo jinak narušují kvalitu a průběh stavebních prací a plnění termínů.

10. PREDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel převezme provedené dílo nebo jeho část na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přijímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.
- 10.3. Dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření v souladu se směrnicí SVK, a.s. bude objednateli předložena ve trojím tištěném provedení a 1x v digitálním tvaru v den zahájení převjímacího řízení. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané projektové dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele.
- 10.4. K převjímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: protokoly o provedení zkoušek těsnosti, atesty použitých trubních a ostatních materiálů,

prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, návody pro obsluhu a údržbu zařízení a jejich průvodní dokumentace, protokoly o zkouškách zhutnění, zkouškách konstrukčních a živičných vrstev komunikací, doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, doklad o prohlídce stok kamerou, stavební deníky.

- 10.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací dokud není předložena PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení dokud dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
- 11.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.
- 11.3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a předpisů jej doplňujících. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 11.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.5. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 20 -06- 2013

Datum : V Plzni dne 24.6.2013

Za objednatele :

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
686 36 Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290

 -1-

Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva a. s.

Za zhotovitele :
BERGER BOHEMIA a.s.





**BERGER
BOHEMIA a.s.**
Klatovská 410
320 64 PLZEŇ
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva,
na základě plné moci