
                             A. Průvodní zpráva 
 
 
A1. Identifikační údaje stavby 
 
        název stavby:    Snížení energetické náročnosti budovy  

MÚ Stochov č.p. 486 
 
        místo stavby:    ul. J. Šípka  č.p. 486, Stochov 273 03 
                               
        stavebník :        Městský úřad Stochov, J. Šípka 486, Stochov 273 03 
 
        architekt :   ing. arch. Karel Albrecht, T.G.M. 539 Kladno 
 
 
A2. Základní údaje stavby 
 
 2.1  Dokumentace pro provedení stavby navrhuje stavební úpravy nutné pro 

zlepšení tepelně – technických vlastností a parametrů budovy městského úřadu 
Stochov. V rámci stavebních úprav budou vyměněny veškeré okenní a dveřní 
otvory, a dojde ke kompletnímu zateplení obvodového pláště objektu včetně 
zateplení střechy bez zásahu do stávající hydroizolace. Stavební úpravy si 
nevyžádají zásahy do dispozice objektu. 

 
A3. Přehled výchozích podkladů 
 
3.1 Požadavky investora  
 
3.2 Pasport objektu. 
 
3.3 Projektová dokumentace přikládaná ke stavebnímu povolení, které bylo na tuto 

akci stavebním úřadem ve Stochově v minulém roce vydáno. 
 
A4. Členění stavby 
 
           Stavba bude provedena v jedné etapě s rozčleněním instalace LOP na čtyři 
vertikální pásy. 
 
 
A5. Věcné a časové vazby 

        Realizace výměny a zateplení lehkého obvodového pláště ve 3-5.NP / jižní fasáda / 
a 1-5.NP / severní fasáda /, bude na žádost investora probíhat po částech ve vertikálních 



pásech. Bude realizována vždy pouze jedna vertikální polovina fasády a následně druhá. 
Tímto opatřením bude pro administrativní provoz uzavřena pouze jedna čtvrtina 
podlahové plochy patra, ve kterém budou probíhat stavební práce. Tato podmínka 
umožní fungování úřadu v omezených prostorových podmínkách po celou dobu 
výstavby. Vzhledem k nutnému částečnému odkrytí vnitřní dispozice objektu při realizaci 
stavby doporučujeme provádění mimo topnou sezónu, např. od května do září.  

A6. Přehled provozovatelů a uživatelů 
 
        Město Stochov a smluvní nájemci – lékařské ordinace, kulturní zařízení, apod. 
 
A7. Termín zahájení a dokončení 
 
         Zahájení:     květen 2013  
         Dokončení :   září 2013 
 
A8. Způsob provedení 
 
        Dodavatelsky, dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení a před 
začátkem stavebních prací bude předložen živnostenský list konkrétního dodavatele na 
stavební úřad. 
 
A9. Celkové náklady stavby 
 
        Předpokládaná cena stavebních úprav do 15 mil. Kč  
              
A10. Charakteristiky místa stavby 
 
10.1   staveniště 
          Stavba se nachází na severní straně Mírového náměstí ve Stochově. 
 
10.2. průzkumy 
         Byla provedena zkouška ze dne 8.2.2012 od f. ALS Czech republic s.r.o. na 
přítomnost azbestu v konstrukční skladbě stávajícího „Boletického“ panelu s pozitivním 
výsledkem. Azbest obsahuje použitá osinkocementová deska fasádního panelu na straně 
interiéru. Opatření vyplývající z této skutečnosti jsou popsána níže. 
 
       
10.3. příprava pro stavbu 
          Dodavatel si před realizací stavby vypracuje v rámci realizační dokumentace POV. 
Stavebník dá bezplatně k dispozici část parkoviště na severní straně objektu pro 



umístění zařízení staveniště a předávacím protokolem předá napojovací odběrná místa 
energií, vody apod. s měřením spotřeby pro realizaci stavby. 
 
 
A11. Bezpečnost práce 
 
          Z provedené zkoušky vyplývá, že stavba obsahuje zabudovaný výrobek 
s obsahem azbestu. Manipulace s výrobkem, mechanické narušení výrobku při snaze 
tyto výrobky ze stavby odstranit, může být příčinou uvolnění azbestových vláken do 
prostředí. Proto se názory na řešení většinou dělí na dva proudy. Nabízí se azbestové 
výrobky ze stavby vyjmout nebo vhodně zakonzervovat. Tam, kde je materiál zabudován 
do konstrukce bez možnosti přímého přístupu osob, není důvod do konstrukcí v éře jejího 
užívání zasahovat. Vzhledem ke stavu konstrukce a na přání investora, vzhledem 
k náročnosti případné likvidace, bylo rozhodnuto osinkocementovou desku v zabudované 
skladbě konstrukce ponechat. Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví bude tento 
výrobek ze strany interiéru uzavřen předsazenou sádrokartonovou konstrukcí. Ta bude 
ještě ve skladbě doplněna parotěsnou fólií, která zabrání možnosti pronikání azbestových 
vláken do vnitřního prostředí stavby.  
 

- Při stavebních úpravách, kde se ví, že zabudované materiály obsahují azbest, je 
nutné postupovat podle kroků popsaných v samostatné příloze. Oblast práce 
s azbestovými materiály je v ČR postihnuta velkým množstvím předpisů. Ty 
významné jsou uvedeny v příslušném řádku jednotlivých kroků prací této přílohy 
na konci zprávy, dodavatel stavby je povinen se jimi řídit a splnit jejich ustanovení 
při realizaci této stavby, pokud si tyto práce provedení stavby vyžádá. Příloha je 
citací a přetiskem článku p. Evžena Janečka z časopisu Dektime 2/2012, který 
popisuje obdobný případ rekonstrukce objektu f. PRODECO.  

 
 
Legislativa při práci se stavebním materiálem obsahujícím azbest. 
Postup likvidace stavebních materiálů s obsahem azbestu vychází z národní 
legislativy České republiky a to zejména: 
 
- ze Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména §41- ohlašovací 

povinnost zaměstnavatele / stavebního podnikatele / příslušné KHS prací, při 
nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je 
zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, 
když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za 
následek zvýšení expozice azbestového prachu z materiálů, které azbest 
obsahují. V případě, že se bude jednat pouze o práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu je zaměstnavatel povinen předem projednat opatření 
k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu. 



- z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

- z Vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazovací práce do 
kategorií. Zejména §5 – náležitosti hlášení prací s azbestem. 

- ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- z Vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozici azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 
- ze Zákona č. 185/2001 Sb., §35 – povinnosti při nakládání s odpady z azbestu. 

Dodavatel se zavazuje při realizaci stavby respektovat veškerá základní pracovně 
bezpečnostní pravidla a dodržet všechna související ustanovení uvedených vyhlášek. 
Dodavatel se zavazuje zajistit min. 4x měření na obsah azbestu vždy po ukončení prací 
v jednotlivých sekcích, jak je popsáno v části A.5 věcné a časové vazby. 
 
A12. Péče o životní prostředí 
  
           Stavba po svém dokončení nebude mít zhoršující vliv na životní prostředí. Budou 
učiněna opatření zamezující v maximální míře vlivu realizace stavby na okolí (hluk, 
prašnost, ukládka suti, čištění a úklid okolí stavby).  
          Odpad z průběhu stavby bude odvážen pouze na skládku stavebního odpadu, 
popřípadě odvážen odbornou firmou zajišťující tuto službu.  
  
A13. Stanovení nových ochranných pásem 
 
          Nová ochranná pásma nevznikají. 
 
A14. Koordinační opatření 
 
          Bez požadavků 
 
A15. Údaje o technickém nebo výrobním prostředí 
 
          Nejedná se o výrobní zařízení. 
 
A16. Řešení dopravy v klidu 
 
          V souladu s dopravními předpisy – navržené úpravy nenavyšují užitnou plochu 
objektu. Pro parkování návštěvníků zůstává stávající parkoviště před jižní fasádou 
objektu, pro zaměstnance pak na severní straně objektu. 
 
 
 

 



 B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
                 B1.   Charakteristika území stavby 
                    B2.   Architektonické řešení 
                    B3.   Stavebně technické řešení 
 

 
B1. Charakteristika území stavby 
 
         Objekt Městského úřadu stojí na severní straně Mírového náměstí. Zásobování 
objektu je obslužnou komunikací ze severu, napojením na ul. S.K.Neumana. 
           
B2. Architektonické a dispoziční řešení 
 

Navrhované stavební úpravy / výměna otvorů a zateplení obvodového pláště / 
nezasahují ani nemění dispozici objektu. Základní struktura a členění opláštění zůstane 
zachován i po rekonstrukci. Na vyšší části objektu / 3-5 podlaží jih, 1-5 podlaží sever / 
bude nově instalována předsazená fasáda s povrchem lehké plechové kazety. V patře 
objektu bude po zateplení finálním povrchem tenkovrstvá silikonová omítka, v přízemí 
keramický obklad. Z hlediska architektonického bude změněna pouze barevnost omítky 
objektu s ohledem na nově navrženou, a zastupitelstvem schválenou barevnost objektů 
celého náměstí. Barevnost obkladových plechových lamel je řešena ve dvou barevných 
odstínech, tmavá a světle šedá. Výrazným architektonickým prvkem budou také nově 
navržené stínící prvky fasády – elektricky ovládané screenové rolety v odstínu omítky 
použité v patře objektu.  
            
B3. Stavebně technické řešení 
  

Výměna otvorů a zateplení obvodového pláště bude řešit kompletní zlepšení 
tepelně technických parametrů budovy a je z hlediska umístění a provádění rozdělena do 
několika samostatných technických řešení. Veškerá navržená stavebně - konstrukční 
řešení vycházejí z Energetického auditu pořízeného investorem v únoru 2012, který je 
přílohou projektové dokumentace a dodavatel zaručí, že požadované parametry tohoto 
posudku budou při dodávce stavby dodrženy / tzn., že pokud bude v PD navržený 
materiál ve skladbě konstrukce nahrazen materiálem obdobným, stejných tepelně 
technických parametrů, budou minimálně dodrženy i požadované hodnoty uváděné 
v energetickém auditu /. 
 
 
 
 



Bourací práce 
Objekt Úřadu je stavebně propojen s přilehlým objektem restaurace podloubím a 
průvlakem na severní straně sálu kulturního domu. Aby bylo možné provést kompletní 
zateplení včetně nepřerušené finální fasády, bude tento průvlak a část krytého podloubí 
na východní straně kulturního domu částečně / dle výkresové části PD / ubourána. 
 
Lehká předsazená fasáda 
Zateplení obvodového pláště ve 3 – 5.NP jižní fasády a 1 – 5.NP severní fasády bude 
provedeno výměnou stávajících okenních otvorů za plastové / dle požadovaných 
parametrů viz. tabulka otvorů / ve shodném rozměru a se zachováním stejného otevírání.  
Nově je také navrženo dodatečné zateplení stávající fasády minerální vatou s použitou 
certifikovanou skladbou. Z původní skladby fasády budou odstraněny vertikální AL krycí 
lišty, stejně tak finální povrch, který tvoří opálové sklo. Původní tepelná izolace / skelná 
vata zatavená v PE fólii /, zůstane i v nově navržené skladbě / pokud nebude 
degradována / zachována. Pro návrh nového opláštění je v projektové dokumentaci 
použito v detailech jako příkladu systému DEKMETAL, pokud bude systém nahrazen 
obdobným, dodavatel zaručí, že bude mít shodné tepelně technické parametry a 
stavebně technické vlastnosti. 
Před instalací nového skládaného lehkého obvodového pláště / LOP /, budou 
z původního demontovány svislé AL krycí lišty a skleněné výplně . Hmotnost 
odstraněných skleněných výplní boletického panelu je cca 15Kg/m2, nově navržená 
skladba lehkého obvodového pláště by neměla více přitížit stávající konstrukci. Pokud 
nově navržené výplně LOP přitíží stávající kci více než je výše uvedená hodnota, 
předloží dodavatel statický posudek, který posoudí jeho navržené konstrukční řešení a 
navrhovanou skladbu. Pohledovým prvkem nového LOP bude lamela cca1200/300mm z 
pozinkovaného plechu tl. 1mm opatřeného polyesterovým lakem. Ve skladbě bude dále 
použito difúzně otevřené fólie – pojistné izolace skládané fasády s min difúzním odporem 
225 a odolností pronikání vody W1. Pojistná izolace bude se samolepícím pruhem, 
případně bude použito butylkaučukové pásky. Mezi lamelami a kontaktní difúzní fólií 
bude ponechána provětrávaná mezera tl. 30 až 40 mm. Na sanovaný a proti korozi 
nátěrem ošetřený nosný ocelový rám budou přikotveny závěsné konzoly typu L, na které 
se osadí svisle orientované profily J50, J80, jež budou tvořit podklad pro pohledové prvky 
fasádního systému a zároveň budou tvořit vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání 
pronikající vlhkosti (vzduchová mezera 30-40mm). Pohledové fasádní prvky s 
převažujícím jedním rozměrem a systémem do sebe zapadajících zámků se k nosnému 
roštu připevní šrouby a zavlečením spodní hrany zámku, pohledového prvku již 
připevněného, a šroubováním horní hrany. Připevňovací prvky jsou skryté. 
Barevnost lamel je navržena ve dvou odstínech a to  RAL 7038 a RAL 7037. Klempířské 
prvky fasády a okenních otvorů budou provedeny z AL plechu v barevnosti RAL 7024. 
Barevnost rolet je určena s ohledem na barevnost fasády např. dle vzorníku UNIVERS – 
typ Beige, pokud bude barevnost vybrána dle jiného vzorníku, dodavatel zaručí, že bude 
mít stejnou barevnost a shodné parametry a vlastnosti.  Nově navržené lehká fasáda 
zachová základní princip rastrování, členění i počet a velikost otvíravých otvorů. Pouze 



sklopná okna budou nahrazena otevíravě/sklopnými. Na straně interiéru bude parapet 
obložen SDK konstrukcí s parotěsnou izolací, tím vznikne i bezpečnostní ochranný prvek 
proti případnému pronikání azbestu do místností. Aby bylo dosaženo ochranného prvku 
této konstrukce, bude nosný plechový rošt SDK konstrukce kotven pomocí ocelových L 
profilů do bočních zděných konstrukcí / zdí a zděných příček / tak, aby nebyl narušen 
povrch parapetní osinkocementové desky, která je součástí skladby parapetu a obsahuje 
azbest. Detail kotvení roštu SDK bude předmětem realizační, případně dílenské PD. 
Obecný postup při zásazích do konstrukcí s obsahem azbestu je obsažen v příloze této 
zprávy a dodavatel stavby je povinen se jí řídit při realizaci, stejně jako splnit příslušná 
ustanovení a vyhlášky, která práce s materiály obsahující azbest upravuji. Viz. výše. 
 
Okenní a dveřní otvory 
Při demontáži původních dřevěných oken z opláštění boletického panelu bude v 
konkrétní místnosti, kde bude probíhat demontáž, neprůvzdušně zalepen dveřní otvor, 
případně instalována lehká předstěna z PE folie na dřevěném rámu, která zabrání 
případnému pronikání azbestových vláken z osinkocementové desky do objektu.  
Nové okenní a dveřní otvory v 1.NP na jižní fasádě jsou navrženy v AL provedení, 
zasklení trojsklem a v barevnosti Gris Graphite RAL 7024. I v tomto případě zůstává 
velikost a členění otvorů zachováno. V ostatních patrech je navržena instalace okenních 
otvorů v plastovém provedení / min. 8 komorový rám / barva - exteriér Gris Graphite RAL 
7024, barva interiér - bílá. Provedení otvorů je specifikováno v příloze PD – tabulka 
otvorů. Okenní otvory budou opatřeny venkovními a vnitřními parapety. Vnitřní parapety 
budou zhotoveny v plastovém provedení v bílé barvě, vnější parapety budou zhotoveny 
jako klempířská konstrukce v AL provedení v barvě Gris Graphite RAL 7024. 
Nově jsou také na jižní fasádě objektu navrženy stínící prvky ve formě screenových rolet 
o rozměrech v. 1900mm x š. 1200mm v počtu 84ks a rozměru v. 2100mm a š. 1800mm 
v počtu 39ks. Rolety budou s elektrickým pohonem a z důvodu bezpečnosti napojeny na 
větrné čidlo. Typ rolety je navržen z řady Flash / suntech / blackout 40% polyester + 60% 
PVC, v barevnosti a průhlednosti Flash guard Beige. 
 
Zateplení fasády v úrovni 2.NP, štíty administrativní části a objektu kulturního domu 
Bude provedena aplikace certifikované zateplovací skladby minerální vaty tl. 160 mm 
s tenkovrstvou silikonovou omítkou. Barevnost omítky je určena s ohledem na 
schválenou barevnost okolní zástavby – např. vzorkovník Weber HU4E nebo shodný 
odstín jiného výrobce. 
 
Zateplení fasády v úrovní přízemí objektu 
Bude provedena aplikace certifikované zateplovací skladby minerální vatou tl. 160 mm 
s finální úpravou - keramický mrazuvzdorný obklad. Před realizací bude provedena trhací 
zkouška stávajícího obkladu fasády, která rozhodne o jejím případném odstranění. 
Pouze na sloupech bude stávající obklad odstraněn, zateplení provedeno extrudovaným 
polystyrenem v tl.30mm aby byl odstraněn tepelný most do podlahy v patře a také 
proveden keramický obklad dle certifikované skladby výrobce. Barevnost obkladu a 



dlažby bude definován projektantem a investorem – barevnost obkladu se bude blížit 
barvě dle vzorníku např. weber HU6B / nebo dle obecného vzorníku NCS – S 4020-Y50R 
/. Pro potřeby rozpočtu stavby bude uvedena cena pro dlažbu a obklad ve výši 500Kč za 
dodávku bez montáže, konkrétní typ a formát keramické, protiskluzné keramické dlažby a 
obkladu bude vybrán nad vzorníkem dodavatele. Při realizaci zateplení na úrovni přízemí 
– 1.NP / 1.PP / bude sejmut stávající betonový okapový chodník u sálu kulturního domu 
a nahrazen chodníkem ze zámkové betonové dlažby v přírodním  provedení. 
 
Střecha 
Stávající střešní krytina bude zachována vzhledem k nedávno provedené opravě a 
doposud běžící záruce na opravu. Zateplení bude provedeno přidáním tepelné izolace, 
např. extrudovaný polystyren v tloušťce 250mm, odpovídající požadavku zpracovaného 
energetického auditu. Finální navržená skladba bude na stávající hydroizolaci  
geotextílie, tepelná izolace extrudovaným polystyrenem nebo ekvivalentní izolace se 
shodnými vlastnostmi a tepelně technickými parametry dle požadavků energetického 
auditu. Izolace bude kladena ve dvou vrstvách s překrytím spáry. Na izolaci bude 
kladena další ochranná vrstva geotextílie přitížena zásypem z bílého, praného kačírku. 
V místě styku s objektem bude místo násypu použito betonové dlažby formátu 
400x400mm na terčích ve formě okapového chodníku. Přitížení střechy navrženou 
skladbou bylo posouzeno statikem zadavatele, posudek bude poskytnut zadavatelem. 
Přidání požadované tloušťky tepelné izolace si vyžádá nadezdění stávajících atik 
objektu. Atiky střechy budou nově oplechovány ve stejném provedení a povrchové 
úpravě jako LOP s barevností Gris Graphite RAL 7024. V části hlediště kulturního sálu 
bude dodatečné zateplení realizováno přidáním tepelné izolace / minerální vaty v tl. 
250mm / v úrovni spodní pásnice ocelových příhradových vazníků nad podhledem. 
V části nad jevištěm bude střešní kce zateplena přidáním izolace tl. 250mm a SD 
podhledu s parotěsnou zábranou ve spodní části konstrukce střechy, viz. výkresová část. 
Střešní nástavba výtahové šachty nebude zateplena, pouze opatřena novou omítkou 
s nátěrem a přidáním izolace střechy. 
 
Ústřední vytápění 
Při zateplení objektu dojde k výměně stávajících litinových radiátorů SLAVIE 500/200 v. 
580 š.200mm 20-23 článků v počtu cca 64ks včetně trubkových topných registrů na 
sociálních zařízeních v každém patře. Nově jsou v objektu navržena ocelová desková 
tělesa s roztečí 500mm typu 403,404-21R/554/1200 včetně držáků+armatury 
s termoregulační hlavicí. Nově instalované tělesa budou v nabídce na dodávku oceněna 
včetně montáže tzn. nového napojení na upravené stávající rozvody ÚT. 
 
Zateplení podlahy nad venkovním prostorem / nad podloubím / 
Podlaha nad venkovním prostorem / strop nad podloubím / bude zateplen min 240mm  
+30mm minerální izolace s finálním povrchem cementotřískové desky na roštu. Do 
tohoto podhledu budou umístěno osvětlení podloubí – viz. níže. 
Reliéf – umělecké dílo na fasádě objektu 



Instalovaný reliéf na jižní fasádě byl nešťastně umístěn v místě dilatační spáry objektu. 
Proto došlo k jeho popraskání. Tato spára bude dodatečně proříznuta a zatmelena. 
Provede odborná restaurátorská firma. Následně bude reliéf po celém obvodě nasvícen 
LED osvětlovacím páskem s časovým spínačem a trafem umístěným v interiéru objektu. 
 
Nápisy a označení na fasádě objektu 
Na fasádě objektu budou nově instalovány nápisy označení provozoven / Městský úřad, 
Česká spořitelna a Kulturní dům /, ve shodných místech, jako dnes. Pouze bude do 
tohoto místa / viz. výkresová část PD / pod zateplením umístěn napájecí el. kabel 
z rozvaděče s časovým spínačem 
 
Hromosvod 
Na objektu je instalován stávající hromosvod. Při realizaci zateplení bude hromosvod 
částečně zachován, tam kde to bude nutné, bude sejmut a po aplikaci zateplení 
střešního pláště zpět instalován, případně doplněn. Před dokončením a předáním stavby 
bude provedena jeho revize. 
 
Osvětlení podloubí 
V podhledu podloubí bude nově instalováno 30ks 15W LED zapuštěných svítidel 
s venkovním krytím IP, ovládaným časovým spínačem a napojených na hl. el. Rozvaděč 
objektu. 
 
INFOPANEL 
V místě umístění hodin na atice objektu / nad hlavním vstupem / je navržen a 
v nabídkovém rozpočtu bude oceněn monochromatický LED infopanel vč. montáže o 
vnějším rozměru 0.6 x 5,4m s napojení na el. a slaboproudý rozvod PC sítě MÚ bez 
ovládacího PC. 
         

Ing. arch. Karel Albrecht 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecný postup při zásazích do konstrukcí s obsahem 
azbestu nebo likvidaci staveb a konstrukcí z azbestových 
materiálů  

Ustanovení p říslušného právního p ředpisu 

Drobné zásahy v exteriéru (např. výměna několika 
porušených střešních šablon, vytvoření prostupu krytinu, 
manipulace s krytinou opatřenou nátěrem apod.) není 
obvykle kvůli azbestu nutné ohlašovat na stavebním 
úřadě. Úřady pro tyto zásahy zpravidla nepožadují 
stavební povolení.  
 

zákon 183/2006 S. o územním 
plánování a stavebním řádu 
    
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 
nevyžadují  
e)  udržovací práce, jejichž provedení nem ůže 
negativn ě ovlivnit zdraví osob ,  požární bezpečnost, 
stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a  bezpečnost 
při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je    
kulturní památkou, 

Odstraňování celých staveb a konstrukcí nebo práce 
s azbestovými materiály v interiérech je nutné vždy 
hlásit na stavební úřad. 
Stavební úřad rozhodne o potřebě stavebního povolení. 
 

183/2006 Sb. 
§ 128 
(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu 
záměr odstranit  stavbu,  s  výjimkou staveb uvedených 
v § 103, nejde-li o stavbu, v níž  je  p řítomen  azbest. 

Odstranění staveb s přítomností azbestu, musí být 
vždy provedeno oprávněnou firmou.   

183/2006 Sb. 
§ 128 

(4) Vlastník stavby odpovídá za to, že odstran ění 
stavby bude provedeno stavebním 
podnikatelem.   

Firma zabezpečující stavební práce musí tento záměr, 
kvůli ochraně zdraví zaměstnanců, ohlásit min. 30 před 
započetím prací na krajské hygienické stanici. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
související předpisy 
§ 41 
Používání biologických činitelů a azbestu 
(1)   Zaměstnavatel  je  povinen  ohlásit  příslušnému  
orgánu  ochrany veřejného  zdraví, že budou poprvé 
používány biologické činitele skupin 2  až 4, upravené 
zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu 
takové práce  a  dále  takové práce, při nichž jsou nebo 
mohou být zaměstnanci exponováni  azbestu. Hlášení 
je zaměstnavatel povinen u činit nejmén ě 30 dnů  
před  zahájením  práce  a dále vždy, když dojde ke 
změně pracovních podmínek,  které  pravděpodobně  
budou mít za následek zvýšení expozice azbestového  
prachu   nebo  prachu  z  materiálů, které azbest 
obsahují;    náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní 
předpis. 
(3)  Zaměstnavatel  je  povinen  opatření k předcházení 
a omezení rizik souvisejících s používáním biologických 
činitelů skupin 2 až 4, jakož i opatření k předcházení a 
omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem 
projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví. 
…. 

Záměr likvidace stavby nebo konstrukce firma 
nemusí ohlásit na hygienické stanici, jestliže je 
expozice azbestem vyhodnocena jako „ojedinělá a 
krátkodobá“.  

258/2000 Sb. 
(3)   
…. 
Povinnost ohlásit práce  s  expozicí  azbestu 
podle v ět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-
li  o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu^33d). Práce    s  ojedin ělou  a  



krátkodobou  expozicí  azbestu  a  postup  p ři 
určení ojedin ělé   a  krátkodobé  expozice  
azbestu  upraví  provád ěcí  právní p ředpis 
 

Za „ojedinělé a krátkodobé“ práce s azbestem lze 
považovat např. odebírání vzorků materiálů, manipulaci 
s výrobky s azbestem, které nejsou rozrušené nebo 
drolivé nebo je jejich povrch opatřen povlakem 
zamezujícím uvolňování vláken azbestu. Musí být 
dodržen předpoklad, že expozice azbestem nepřekročí 
expoziční limit podle § 14 odst. 2 nařízení vlády č. 
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci.  
Při ohodnocení expozičního limitu může firma 
vycházet z již uskutečněných měření nebo 
zjištěních, provedených na jiných pracovištích 
v obdobném rozsahu a podmínkách.  

vyhláška 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s 
ojedin ělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 
při ur čení ojedin ělé a krátkodobé expozice t ěchto 
prací 
§ 2 
Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
(1) Za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu se za podmínek § 3 považují práce a) 
související s údržbou na sebe nenavazující a 
krátkodobé, při nichž se pracuje pouze s 
nedrolivými materiály,  
b) spojené s odstraňováním nerozrušených a 
nedrolivých materiálů, v nichž je azbest pevně 
zakotven v pojivu, nebo 
c) při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest 
nebo jejich potahování ochrannými prostředky proti 
uvolňování azbestu.  
(2) Za práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí se 
považuje i měření koncentrací azbestu v ovzduší a 
odběr vzorků materiálů ke stanovení přítomnosti a 
koncentrace azbestu.  

Při práci zaměstnanců v podmínkách možné expozice 
azbestem, je nutné, vzhledem k jejich ochraně, sledovat 
a vyhodnocovat podmínky práce. Při posuzování rizika 
lze využít informace od majitele stavby (např. doloží, že 
ve stavbě byly použity konkrétní výrobky s obsahem 
azbestu) nebo lze využít specializovaných laboratoří pro 
analýzu vzorků nebo koncentrace vláken v ovzduší. 
 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci 
§ 19 
Zjišťování a hodnocení expozice azbestu 
(2)  Sledovaným  ukazatelem  expozice  
zaměstnance  azbestu  je početní  koncentrace 
vláken o rozměrech délky větší než 5 mm, průměru 
menším než 3 mm a poměru délky k průměru 
větším než 3 : 1 v pracovním ovzduší. 

§ 20 
Hodnocení zdravotního rizika  
(1) Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem 
zahrnuje  
a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž 
se nachází, 
b) předpokládaný rozsah práce s azbestem, 
c) dobu trvání práce s azbestem. 
(2) K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít 
informace od  vlastníka  stavby  nebo  z  jiných  
ověřitelných  zdrojů,  a pokud tyto informace  nejsou 
dostupné, je nutné materiály, o nichž se má za to, že    
obsahují azbest, analyzovat. 

Firma musí při práci učinit vhodná opatření ve smyslu 
organizace pracoviště, ochrany zdraví pracovníků, 
upravení pracovních postupů. 

361/2007 Sb. 
§ 21 
Minimální  opatření  k  ochraně  zdraví, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní 
postupy, obsah školení 
(1)  Jestliže  z hodnocení  podle § 20 vyplývá , že 



koncentrace azbestu  v pracovním  ovzduší  je  nebo  
může  být  p řekročena,  měření se provádí nejméně  
každé  3  měsíce a dále vždy, když dojde k provedení 
technické nebo  technologické  změny  vykonávané  
práce.  Četnost měření může být snížena  na  jedno  za  
rok,  nedošlo-li  k  podstatné změně pracovních    
podmínek  a  výsledky dvou předcházejících měření 
nepřekročily polovinu přípustného  expozičního  limitu  
upraveného  v  příloze  č. 3 k tomuto nařízení, tabulce č. 
5. 
 
(2)  Při  odstraňování  stavby nebo její části, v níž byl 
použit azbest nebo  materiál  obsahující  azbest,  musí  
být  dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance 
a)  technologické  postupy  používané  při  zacházení  s  
azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být 
upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování 
azbestového prachu do pracovního ovzduší, 
b)  azbest  a  materiály  obsahující  azbest  musí  
být odstraněny před  odstraňováním   stavby  nebo  
její  části,  pokud  z  hodnocení  rizika nevyplývá,   
že   expozice   zaměstnanců  azbestu  by  byla  při  
tomto   odstraňování vyšší,  

c)  odpad  obsahující azbest musí být sbírán a 
odstraňován z pracoviště  co  nejrychleji  a  ukládán  do  
neprodyšně utěsněného obalu opatřeného  štítkem 
obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest, 
d)  prostor,  v  němž  se  provádí  odstraňování 
azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí 
být vymezen kontrolovaným pásmem, 

e)  zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být 
vybaven pracovním oděvem  a osobními ochrannými 
pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu    
dýchacím  ústrojím.  Pracovní oděv musí být ukládán u 
zaměstnavatele na místě  k  tomu  určeném  a  řádně 
označeném. Po každém použití musí být provedena  
kontrola,  zda není pracovní oděv poškozen, a 
provedeno jeho vyčištění.  Je-li pracovní oděv poškozen, 
musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a 
následně provedené opravy nebo výměny poškozené 
části  nelze  pracovní  oděv  znovu  použít.  Pokud  praní 
nebo čištění pracovního  oděvu  neprovádí  za  těchto  
podmínek zaměstnavatel  sám, přepravuje se k praní 
nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 
f)  pro  zaměstnance  musí  být  zajištěno sanitární a 
pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce. 

Při likvidaci stavby s azbestem musí firma vypracovat 
plán práce s podrobnými informacemi o celém procesu 
a plánovaných opatřeních.   

361/2007 Sb. 
§ 21 
(3)  Před  odstraňováním  azbestu nebo materiálu 
obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být 
vypracován plán prací  s údaji o  
a) místu vykonávané práce, 
b) povaze a pravděpodobném trvání práce, 

c)   pracovních   postupech  používaných  při  práci  s  
azbestem  nebo materiálem obsahujícím azbest, 



d)  zařízení  používaném  pro ochranu zdraví 
zaměstnance vykonávajícího práci  s  azbestem  nebo  
materiálem  obsahujícím  azbest a pro ochranu jiných 
osob přítomných na pracovišti, 
e) opatřeních k ochraně zdraví při práci. 

Firma provádějící likvidaci se smluvním vztahem 
k provedení této práce, stává původcem azbestového 
odpadu. Odpad musí být zařadit do tzv. katalogu 
odpadů. 
 

185/2001 Sb. odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 
x) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti 
vznikají odpady , nebo právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu 
odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna 
povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, 
kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k 
tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem 
tohoto odpadu, 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely 
nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu 
odpad ů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 

Firma, provádějící likvidaci azbestu je povinna při 
bouracích pracích, přesunech a ukládání materiálu 
postupovat tak, aby nebylo umožněno šíření azbestu do 
okolí.   
 

185/ 2001 Sb. 
§ 35 
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 
(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná 
osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou 
povinni zajistit, aby p ři tomto nakládání nebyla z 
odpad ů do ovzduší uvol ňována azbestová vlákna 
nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 
obsahujících azbestová vlákna. 
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový 
prach lze ukládat pouze na skládky k tomu ur čené. 
Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po 
uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel 
skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu 
nemohly uvolňovat do ovzduší. 
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 
požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

Ukládání azbestového odpadu je povoleno jen na 
skládkách k tomu určených a za předepsaných 
podmínek.  

294/2005 Sb. vyhláška o podmínkách ukládání 
odpad ů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a zm ěně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady 
§ 7 
Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na 
skládky 
(1)  Odpady  z  azbestu mohou být ukládány pouze na 
skládkách kategorie S-OO a S-NO při splnění 
následujících požadavků:  
a)  budou  dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a 
požadavky zvláštních    právních předpisů^6), 
…. 

 
<Evžen Janeček> 

[1] směrnice Komise ze dne 3. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha I 
směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest) (91/659/EHS) 
[2] zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů 


