

PODROBNÝ POPIS ZAKÁZKY

s názvem:

„Nebřeziny – Kanalizace, ČOV a vodovod“

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních potřebných z pohledu zákona 183/2006 (stavební zákon), tedy územního a stavebního řízení a vyhovující z pohledu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy k výběru zhotovitele a realizaci stavby. Předmětem plnění je též projednání s dotčenými orgány státní správy, vlastníky a provozovateli technické infrastruktury, pozemků atd., a zajištění jejich vyjádření a stanovisek, vč. zajištění stavebního povolení. K těmto úkonům bude účastník zmocněn.

Rozsah předmětu zakázky je specifikován dokumentem „Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti NEBŘEZINY – KANALIZACE, ČOV A VODOVOD. zpracovatel: VRV a.s. Praha, 1/2016, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto popisu a je, v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ, k dispozici na profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/99fcef05-3abd-4a98-b8c3-10c64de92fb0>

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány na maximální rozsah výše uvedeného dokumentu, realizační projektová dokumentace bude členěna na jednotlivé etapy (objekty) s ohledem na možnosti financování Města Plasy s využitím různých dotačních titulů. Tyto etapy (objekty) budou specifikovány v průběhu plnění díla. Součástí díla jsou též účasti na pracovních schůzkách a na potřebných veřejných projednáních projektu.

Součástí projektu bude též uložení veškerých nadzemních vedení (CETIN, ČEZ) pod povrch a to v co největším rozsahu v obci s ohledem na rozsah plánované kanalizace. Preferována bude pokládka těchto sítí do společného výkopu.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu:

1. dokumentace k územnímu řízení včetně: zaměření, ověření sítí a projednání projektu se správci sítí, účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy, propočtu stavby
vyhotovení papírové formy 6x a 1x v elektronické podobě
2. dokumentace pro stavební povolení včetně: ověření sítí, projednání projektu se správci sítí, účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy
vyhotovení papírové formy 6x a 1x v elektronické podobě
3. dokumentace provádění stavby a pro výběr zhotovitele včetně: položkového soupisu prací a dodávek - výkaz výměr, rozpočtu stavby
vyhotovení papírové formy 6x a 1x v elektronické podobě

v krycím listě zakázka bude oceněna položka pro autorský dozor stavby

Smlouva o dílo, etapizace díla:

Účastník předloží svůj návrh smlouvy o dílo, ve kterém bude zohledněno plnění po jednotlivých etapách (DUR, DPS, PDPS) s jednotlivými termíny jejich plnění a cenami za jednotlivé etapy. Termíny plnění jednotlivých etap budou zahájeny výzvou objednatele k započetí prací na části díla a ukončeny předávacím protokolem části díla. Celková doba plnění (bez pauz mezi etapami) nepřesáhne 12. měsíců. Objednatel má právo ukončit smluvní vztah mezi jednotlivými etapami, po jejich předání a finančním vyrovnání.

Zhotovitel PD ponese zodpovědnost za případné chyby výkazu výměr v realizační projektové dokumentaci podílem min. 10% z výše této chyby.

V Plasích dne 22.8.2017



Zdeněk Hanzlíček, starosta města

