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Dodatečné informace 

  

Dotaz č. 1  

 

Vážení,  

dne 22. 9. 2016 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice 

Valchařská" žádost o poskytnutí dodatečných informací, v rámci které dodavatel uvádí, že s ohledem 

na specifika zadávané veřejné zakázky má v úmyslu spolupracovat se zahraničním dodavatelem. 

Jelikož lhůta potřebná k vyřízení dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů 

zahraniční osobou ve vztahu k České republice se dle dodavatele pohybuje na hranici min. 30 

kalendářních dní, pak dodavatel nebude schopen předložit požadované doklady včas. S ohledem na  

shora uvedené skutečnosti proto dodavatel žádá o prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast o min. 

30 kalendářních dní.  

 

K předmětné žádosti zadavatel uvádí následující.  

Ohledně určování lhůt v zadávacím řízení platí obecně pravidlo stanovené v ustanovení § 39 odst. 1 

zákona, podle kterého je vždy třeba, aby zadavatel při rozhodování o délce lhůt v zadávacím řízení 

zohlednil předmět veřejné zakázky. Zákon tedy předkládá požadavek na stanovení přiměřeně dlouhé 

lhůty, která bude v konkrétním případě odpovídat okolnostem zadávacího řízení, zejména složitosti 

předmětu veřejné zakázky, obtížnosti prokázání kvalifikačních předpokladů či sestavení nabídky 

splňující zadávací podmínky. Stanovení konkrétní délky lhůty však záleží pouze na rozhodnutí 

zadavatele, který je v případě podání žádosti o účast v užším řízení limitován pouze minimální délkou 

lhůty pro podání žádosti o účast uvedenou v § 39 odst. 2 a odst. 4 zákona. 

 

Zadavatel uvádí, že předmětné zadávací řízení bylo zahájeno dne 9. 9. 2016 odesláním oznámení o 

zakázce do Věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro doručení žádostí o účast byla stanovena do 4. 10. 

2016, 10,00 hod. Z uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel poskytnul dodavatelům k přípravě žádosti o 

účast celkem 25 dní, což je lhůta přesahující minimální zákonnou lhůtu. Dodavatelé však měli 

možnost seznámit se se záměrem zadavatele zadat tuto veřejnou zakázku již od 21. 7. 2016, kdy bylo 

ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení předběžných informací o předmětné veřejné 

zakázce, přičemž popisem předmětu veřejné zakázky, uvedením CPV kódů a uvedením termínu plnění 

bylo těmto dodavatelům ze strany zadavatele poskytnuto dostatek informací k vytvoření si představy o 

předpokládaném plnění a také času na případnou přípravu žádosti o účast či na jednání o spolupráci 

s dalšími subjekty. Nadto zadavatel uvádí, že s ohledem na elektronizaci a digitalizaci veřejné správy 

mohou zahraniční subjekty požádat i o elektronický výpis z informačních systémů veřejné správy, 

přičemž v případě pořizování výpisu z rejstříku trestů lze na základě předchozí písemné žádosti získat 

tento výpis hned na počkání na některém pracovišti Czech POINT nebo v sídle Rejstříku trestů. 

V případě potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, resp. potvrzení orgánu správy sociálního 

zabezpečení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, je žádost těmito institucemi vyřizována zpravidla ve velmi krátkých lhůtách 

(průměrně do 5 pracovních dní), jelikož vystavení potvrzení není správním rozhodnutím a nepodléhá 

tak správnímu řízení a s ním spojeným zákonným lhůtám. 
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Zadavatel konstatuje, že lhůta pro podání žádosti o účast byla stanovena v souladu se zákonem, 

přičemž při rozhodování o její délce zadavatel zohlednil i předmět veřejné zakázky. Z výše uvedených 

důvodů proto zadavatel nebude lhůtu pro podání žádostí o účast prodlužovat. 

 

V Brně dne 23. 9. 2016  

 

 

 

 

                                                                                       Bc. Jaromír Peška MSc 

                                                                      pověřený řízením útvaru inženýrských služeb 
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