
 Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Smlouva o dílo 

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rožďalovice
Sídlo: Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
IČ: 00239712
jednající:  Petr Kapal, starosta
telefon: 325 593 107
email: podatelna@rozdalovice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   
se sídlem:
zapsán v OR:
zastoupený:
IČ:    
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem 
„Stavební úpravy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera, č. p. 278“ (dále jen „zakázka“) realizované v rámci 

projektu Operačního programu Životní prostření, název projektu: Změna zdroje vytápění a zateplení 
objektu ZŠ Rožďalovice, číslo projektu: CZ.1.02/2.1.00/12.16206, 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Stavební úpravy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera, č. p. 278“ 
zahrnující stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ G. A. 
Lindnera, č. p. 278, Rožďalovice, přičemž budou vyměněna okna dosud nevyměněná za nová 
plastová s izolačním dvojsklem, zateplen plášť objektu formou EPS 120mm, čelní fasáda zatep­
lena nebude, zde je navržena oprava fasády, dále bude zateplen strop objektu a plochá střecha, a 
to  včetně  provedení  souvisejících  stavebních  prací  podle  zadávacích podmínek zakázky ob­
jednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).



2. Předmět smlouvy je detailně vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Hana Pospíšilová, Polní 257, 
290 01 Poděbrady VII, číslo autorizace – 0008542. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr – rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo za 
podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.

4. Dílo  bude  provedeno  v souladu  se  zadávacími  podmínkami  zakázky,  zejména  v  souladu  s 
projektovou dokumentací,  a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými poža­
davky. 

5. Místem plnění díla je ZŠ a MŠ G. A. Lindnera,  č.p. 278,  č. parc. 313 a 349/2, Rožďalovice, 
okres Nymburk.

6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na realizaci předmětu této smlouvy je poskytnuta dotace 
z Operačního  programu  Životní  prostředí,   Prioritní  osa  2  -  Zlepšování  kvality  ovzduší  a 
omezování emisí,  Oblast  podpory 2.1 -  Zlepšení  kvality ovzduší,  Podoblast  podpory 2.1.1 - 
Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů.

7. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla 
tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je 
dán technickou dokumentací. 

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení zakázky a nabídky zhotovitele, je 
cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

celková cena bez DPH …………..Kč
výše DPH …………..Kč
celková cena vč. DPH …………..Kč

2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení 
díla  sjednaného  dle  smlouvy.   Jednotkové  ceny uvedené  v položkovém rozpočtu  jsou  ceny 
pevné po celou dobu plnění smlouvy.

3. Součástí  smluvní  ceny a rozpočtu zhotovitele je i  položka s názvem „Rozpočtová rezerva“ 
oceněná v předepsané výši. O čerpání této položky rozhodne objednatel. Nenastane-li potřeba, 
nebude tato položka vůbec čerpána a fakturována.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle pře­
dané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veške­
rých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. 

5. Smluvní strany se na základě požadavku zákona č. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů ("dále jen "zákon o VZ") dohodly, že cenu díla bude možné změnit 
pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o VZ při splnění některé z těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně ne­

předvídaných okolností  v průběhu provádění díla (např.  vyšší  kubatury prací zjištěné po 
odkrytí  konstrukcí,  překládky nedokladovaných inženýrských sítí  apod.)  a které jsou ne­
zbytné pro provedení díla. Tyto dodatečné práce musí splňovat požadavky zákona stanovené 
v § 23 odst. 7 zákona o VZ a na základě toho budou zadávány v jednacím řízení bez uve­
řejnění.  Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny. 



Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit polož­
kových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy tj. dodatečné stavební práce budou oceně­
ny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud 
rozpočet  takovéto  stavební  práce  (položky)  neobsahuje,  zhotovitel  se  zavazuje  dodržet 
cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti pou­
žité cenové soustavě). 

6. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, do­
dávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy,  která je zapsána a odsouhlasena technickým do­
zorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a 
následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.

7. Veškeré platby  budou  probíhat  výhradně  v českých  korunách  (Kč).  Rovněž  veškeré  cenové 
údaje budou uváděny v Kč.

8. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktu­
ry – daňového dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným od­
povědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit 
zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodá­
na ve 3 vyhotoveních. 

9. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokaza­
telně připsána na účet zhotovitele. 

8. Součástí  této smlouvy je platební kalendář s uvedením předpokládaného soupisu účtovaných 
prací a dodávek s uvedením výše účtované částky bez DPH a s příslušnou DPH v jednotlivých 
časových úsecích (měsících).

9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti  daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví, a musí 
obsahovat název projektu: "Změna zdroje vytápění a zateplení objektu ZŠ Rožďalovice" a čís­
lo projektu: CZ.1.02/2.1.00/12.16206. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti,  je  objednatel  oprávněn zaslat  je  ve  lhůtě  splatnosti  zpět  k doplnění,  aniž  se  tak 
dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání ná­
ležitě doplněných či opravených dokladů.

10. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se 
budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné po­
rušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, za které je objednatel jednak oprávněn 
požadovat smluvní pokutu dle čl. VIII odst. 8 smlouvy a jednak je v případě opakovaného poru­
šení této povinnosti oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr zhotovitelem.

12. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky. Objednatel je dále oprávněn upravit platební podmínky dle rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.

IV. 
Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy předloží objednateli 
bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a 
souvisejících právních předpisů a norem a doby plnění díla) ve výši 5 % z ceny díla vč. DPH. 



Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
že zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění 
díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla 
nebo neuhradí objednateli  nebo třetí  straně způsobenou škodu či  smluvní  pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky  oznámí  objednatel  písemně  zhotoviteli  výši  požadovaného  plnění  ze  strany  banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího  úplného  vyčerpání.  Bankovní  záruka  bude  uvolněna  objednatelem  nejpozději  do  1 
měsíce  po  dokončení  díla  tj.  po  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  celého  díla  a  po 
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, a to při splnění podmínky dle následujícího 
odstavce. 

2. Nejpozději do 30 dnů ode dne dokončení díla tj. od podpisu protokolu o předání a převzetí ce­
lého díla a po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli 
bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2 % z ceny díla vč. DPH. Bankovní záruka bude v 
plné výši platná po dobu běhu záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 2 mě­
síců po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záru­
ky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní ozná­
mené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý zá­
vazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je 
povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listi­
nou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání.  Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná po dobu min. o 2 měsíce překračující 
záruční dobu díla.

V.
Doba plnění

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

23. 6. 2014 - předání a převzetí staveniště,  
23. 6. 2014 - zahájení plnění veřejné zakázky,
15. 8. 2014 - termín dokončení prací v interiéru,
14. 11. 2014 - termín dokončení veškerých prací,
14. 11. 2014 - předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, 
že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém přípa­
dě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.

3. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat termíny realizace díla a rozsah 
díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

4. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
Smluvní strany se dohodly,  že v případě přerušení  prací  z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu 
prací,  není  nutno ke smlouvě uzavírat  dodatek.  O přerušení  prací  bude zápis  ve stavebním 
deníku podepsaný dozorem investora.



5. Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokon­
čeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen písemný protokol - předávací pro­
tokol stavby. 

6. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo jeho části pí­
semně, nejpozději  tři  pracovní dny předem. Objednatel  dílo na místě po kontrole provedení 
převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky neznemožňují  užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a převzetí stvrdí v předávacím protokolu 
stavby. Pokud při předání díla, nebo jeho části, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se 
tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Vady a nedodělky nebránící 
užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O od­
stranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum od­
stranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

7. Pokud jsou při přejímacím řízení shledány vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s 
jinými  brání  užívání  díla  nebo  jeho  užívání  podstatným  způsobem  omezují,  je  objednatel 
oprávně převzetí díla odmítnout.  Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla 
nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit faktu­
ru a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo 
není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způso­
bem omezujících užívání díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání  díla.  K předávacímu protokolu stavby bude vyhotoven dodatek 
podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, v němž bude potvrzeno odstranění vad a ne­
dodělků bránících užívání díla objednatel. Dnem dokončení díla je v tomto případě datum pod­
pisu dodatku předávacího protokolu stavby.  

VI.
Podmínky provádění díla

1. Termín zahájení bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu s termínem dle čl. IV odst. 1 smlouvy. 

2. Objednatel předá při  předání  staveniště  zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě,
- pravomocné stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby 
-  výsledky  projednání   s dotčenými  orgány a  vlastníky  v rámci  územního  a  stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
-    doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

3. Stavební deník  bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního 
deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí 
být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítom­
ný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce, měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni.

4. Provádění  díla  se  řídí  touto  smlouvou,  občanským zákoníkem,  obecně  závaznými  předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stav­
by vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto před­
pisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy,  nařízeními, rozhodnutí­
mi a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo 
bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými 
předem odsouhlasenými změnami.



6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. Zhotovitel se zejména zavazuje provádět práce instalaci zateplovací­
ho systému a montáž plastových oken pouze proškolenými zaměstanci. Nejpozději při předání 
staveniště předloží zhotovitel osvědčení o proškolení zaměstnanců pro:
a)  min.  2  odborné  pracovníky  pro montáž  zateplovacího  systému -  doloží  oprávnění  k 
montáži nabízeného resp. realizovaného zateplovacího systému,
b) min. 2 odborné pracovníky pro montáž plastových oken - doloží oprávnění k montáži na­
bízených resp. realizovaných plastových oken.
V průběhu plnění smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po předchozí dohodě se zadavatelem a 
pouze za osoby disponující minimálně stejnou odbornou kvalifikací. 
Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením 
smlouvy, za které je objednatel jednak oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. VIII odst. 7 
smlouvy a jednak je v případě opakovaného porušení této povinnosti oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vě­
domím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními po­
můckami.  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  splnit  veškeré  povinnosti  uložené  mu  zákonem  č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při­
čemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla použí­
vá zaměstnance nebo třetí  osoby, je povinen zajistit  proškolení těchto osob (nebo jejich za­
městnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bez­
pečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti 
opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše 
uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a 
pomůcky.

8. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než ob­
jednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezi­
deponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel 
na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel po­
stupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

9. Povinností  zhotovitele je vést  a průběžně aktualizovat  seznam subdodavatelů,  vč.  označení 
subdodavatelů,  prostřednictvím kterých  prokazoval  zhotovitel  kvalifikaci  a  vč.  vyznačení 
věcného a finančního plnění subdodavatelů. V případě, že dojde ke změně subdodavatele, je­
hož prostřednictvím uchazeče prokazoval kvalifikaci, musí tento nový subdodavatel dispo­
novat min. stejnou kvalifikací jako původní subdodavatel - tuto skutečnost je zhotovitel po­
vinen na žádost objednatele prokázat, a to v dohodnuté lhůtě. Seznam subdodavatelů je zhotovi­
tel povinen předložit do 1 dne od chvíle, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. Zhotovitel ne­
smí překročit objem subdodávek vyšší než 15% z objemu stavebních nákladů. Do tohoto li­
mitu se nezapočítává dodávka výplní, tedy oken a dveří. Porušení této povinnosti, či uvedení ne­
pravdivých údajů do seznamu subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této po­
vinnosti  je  zhotovitel  povinen na  své  náklady k žádosti  objednatele  provedené práce  znovu 
zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných prů­
tahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku 
vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li 
objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovi­



tel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění 
díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je 
oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je 
zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve 
vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané 
nebo stanovené lhůtě, je podstatným porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto pod­
mínku splnit z objektivních důvodů či příčin.

12. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede 
zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má 
zhotovitel  pouze  za  předpokladu,  že  práce  budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem ob­
jednatele. Porušení povinnosti  konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým poru­
šením smlouvy.

13. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vy­
zvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které ne­
mají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve  smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

15. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

16. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí 
dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

17. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
18. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 

2 pracovních  dnů.  Za vyklizené  místo  provádění  díla  se  považuje  stav,  kdy  místo provádě­
ní díla i ostatní veřejné  prostranství kolem provedeného díla  bude bez zbytků materiálů, nebo 
zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem  zařízení  staveniště,  včetně  používaných  strojů,  mechanismů  a  dalších  věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, 
který nese nebezpečí škody na těchto věcech,  a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. 

4. Škody,  které  zhotovitel  způsobí  svým  opomenutím,  nedbalostí  nebo  neplněním  podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetím  osobám  při  výkonu  povolání  s 
pojistným  limitem  min.  ve  výši  min.  5,0  mil.  Kč.  Toto  pojištění  se  zhotovitel  zavazuje 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 



6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

7. Zhotovitel  odpovídá i  za  škodu na díle  způsobenou činností  těch,  kteří  pro něj  dílo  a s tím 
související činnosti  provádějí. 

VIII.
Záruční a sankční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené 

dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby 
jejího odstranění.

3. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž 
zhotovitel se zavazuje:
- zahájit odstraňování reklamované vady do 2 dnů ode dne doručení reklamace,
-  odstranit  reklamované  vady  bránící  v  řádném užívání  díla  do  7  dnů  ode  dne  doručení 
reklamace,
- odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 14 dnů ode dne doručení 
reklamace.

4. V případě  prodlení  s  termínem zahájení  odstraňování vady a s  jejím odstraněním dle 
předchozího odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den 
prodlení.

6. V případě  prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla či jednotlivé etapy  v termínech 
dle čl. 4 odst. 1 smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě  nepředložení  certifikátu o  proškolení  zaměstnanců k montáži  zateplovacího 
systému nebo k montáži výplní otvorů z plastu a hliníku dle čl. VI odst. 6 smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč vč. DPH za každý 
zjištěný případ.

8. V případě  porušení  jiných  podstatných  smluvních  povinností  při  provádění  díla 
zhotovitelem (tj.  např.  nepředložení  seznamu subdodavatelů,  provádějí  díla  neoprávněnými 
osobami  apod.)  je  objednatel  oprávněn  požadovat  smluvní  pokutu  na  zhotoviteli  smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč vč. DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle smlouvy, má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 
IX  odst.  6  smlouvy,  a  to  v  případě  uložení  pokuty  objednateli  za  nesplnění  povinnosti 
uveřejnění  dle  §  120 zákona č.  137/2006 Sb.  o  veřejných zakázkách,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, ve výši odpovídající této pokutě.

11. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu ve výši 
max. 0,05 %  z  neuhrazené  částky za každý den prodlení.

12. Ustanovením  o  smluvních  pokutách  není  dotčeno  právo  objednatele  na  náhradu  škody. 
Oprávněná smluvní  strana  může od vymáhání  sankcí  upustit.  Splatnost  smluvních pokut  a 
úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.

13. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový  souhrn  jakýmkoli  limitem,  ani  finanční  částkou,  ani  procentuálním  či  jiným 



vyjádřením. 
14. Pokud  zhotovitel  zadá  část  plnění  veřejné  zakázky jiné  osobě (subdodavateli),  je  jediným 

garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní  vztahy  ve  smlouvě  neupravené,  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského 
zákoníku.

2. Smluvní  strany  mohou od smlouvy  odstoupit,  je-li  to  ujednáno  v  této  smlouvě nebo tak 
stanoví občanský zákoník.  Každá smluvní strana může odstoupit  od smlouvy pro podstatné 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž 
strana porušující  smlouvu již při  uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět,  že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Smluvní strany si dále výslovně 
sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případech, kdy tato smlouva 
porušení  smlouvy označuje  za  podstatné  či  hrubé.  Objednatel  má  dále  právo odstoupit  od 
smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky.

3. Objednatel  má  dále  právo  odstoupit  bez  jakýchkoliv  sankcí  od  smlouvy kdykoli  v případě 
nedostatečnosti  finančních  prostředků  na  realizaci  stavby.  Objednatel  má  rovněž  právo 
odstoupit  bez  jakýchkoliv  sankcí  od  smlouvy  v případě  zjištění  pochybení  v  postupu 
objednatele  (zadavatele)  ze  strany  administrátora  dotačního  programu,  tj.  Státního  fondu 
životního prostředí, přičemž zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel (zadavatel) je oprávněn za 
účelem  kontroly  postupu  objednatele  (zadavatele)  poskytnout  veškeré  dokumenty  (včetně 
nabídky zhotovitele)  Státnímu fondu  životního  prostředí.  Zhotovitel  musí  plně  respektovat 
podmínky  poskytnuté  dotace  a  umožnit  administrátorovi  případnou  kontrolu  na  stavbě 
v průběhu provádění stavebních prací.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  spolupůsobit  při  výkonu finanční  kontroly ve  smyslu  §  2  písm.  e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této  smlouvy  v jejím  plném  znění,  jakož  i  všech  úkonů  a  okolností  s touto  smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

6. Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za 
plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z 
části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu 
subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího 
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele 
vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo zhotovitele, 
uvedenou  v této  smlouvě.  Pokud  v průběhu  plnění  této  smlouvy  dojde  ke  změně  adresy 
některého  z účastníků  je  povinen  tento  účastník  neprodleně  písemně  oznámit  druhému 
účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa 
druhé straně písemně sdělena,  doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy.  Nebyl-li 
objednatel  nebo  zhotovitel  na  uvedené  adrese  zastižen,  písemnost  se  prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za 
doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem 
dopisu neseznámil.

8. Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, 



která  by  znamenala  podstatnou  změnu  práv  a  povinností  vyplývajících  ze  smlouvy.  Za 
podstatnou  změnu  je  považováno  zejména  rozšíření  předmětu  smlouvy,  s  výjimkou 
dodatečných  stavebních  prací  dle  smlouvy,  či  jiná  změna  smlouvy  měnící  ekonomickou 
rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by 
taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve 
smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.

9. V souladu s požadavkem § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí 
provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv  změna  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  být  podepsána  osobami 
oprávněnými  jednat  a  podepisovat  za  objednatele  a  zhotovitele,  nebo  osobami  jimi 
zmocněnými.  Změny  smlouvy  se  sjednávají  zásadně  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy 
jsou  smluvní  strany  povinny  vzájemně  vypořádat  své  závazky,  zejména  si  vrátit  věci 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na 
již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou výtiscích.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 – rozpočet zhotovitele (oceněné výkazy výměr),
č. 2 – platební kalendář,
č. 3 - časový harmonogram provádění díla.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Kravaře, dne  ………… V .................... dne ..............

...................................... ......................................
Petr Kapal jméno, příjmení, funkce
starosta oprávněné osoby
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