



Ve Valašském Meziříčí dne 17.5.2017

## Upozornění - oprava

Vážení,

v zadávací dokumentaci k zakázce Softwarové řešení datového centra uveřejněné dne 17.5.2017 na profilu zadavatele společnosti RIOS, spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 815, PSČ 757 01, IČ: 18055176 (adresa profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/42c7d146-2668-42ab-ac74-aca4e10ec5a3>), bylo v bodě 2.5 chybně uvedeno, že předpoklad podpisu smlouvy je do 31.5.2017. Upozorňujeme, že vzhledem k neočekávanému posunu termínu vyhlášení zakázky a tím souvisejícího posunu termínu pro podání nabídek je předpoklad podpisu smlouvy do 30.6.2017. Opravené znění bodu 2.5 zadávací dokumentace je uvedeno níže. Jedná se o administrativní omyl, změna nemá vliv na průběh nebo výsledky výběrového řízení.

Děkuji, s pozdravem

.....  
Ing. Milan Studeník

Opravené znění bodu 2.5 zadávací dokumentace

## 2.5 Doba realizace, požadavky na průběh zakázky

### Termíny realizace:

- Zahájení realizace: následující den po podpisu smlouvy
  - Nebude-li v harmonogramu realizace dohodnuto jinak. Jiný termín však nesmí ohrozit termín ukončení realizace.
  - Předpoklad podpisu smlouvy: do 30.6.2017
- Ukončení realizace: do 30.6.2018
  - Termín je stanoven jako nejzazší možný, realizace může proběhnout rychleji. V případě, že dodavatel nabídne dřívější termín ukončení realizace, bude tento zanesen do smlouvy a musí být dodržen.
  - Realizace bude ukončena předáním předmětu zakázky dle článku V. závazného návrhu smlouvy a v souladu s touto zadávací dokumentací.

**Předpokládaný harmonogram** - dodavatel předloží v rámci nabídky **návrh harmonogramu plnění zakázky**, který bude reflektovat výše uvedené požadavky na termín zahájení a ukončení realizace. Tento harmonogram bude obsahovat jednotlivé kroky a realizaci jednotlivých oddílů dle přílohy č. 1. Při stanovování musí dodavatel realisticky zohlednit časovou náročnost jednotlivých kroků včetně požadavků na zachování chodu firmy uvedenou v bodě 2.7. Dílčí termíny harmonogramu mohou být před podpisem smlouvy po dohodě s objednatelem změněny tak, aby lépe reflektovaly potřeby objednatele na provoz firmy při realizaci díla. Harmonogram se tak může během realizace předmětu zakázky měnit. Do dodacích lhůt jednotlivých částí díla se započítávají všechny činnosti uvedené v bodě 2.1 (dle toho, co je relevantní pro danou část díla).