

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele 08/15
č. stavby zhotovitele 21503

**uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel

Město Rožďalovice
789 34 Rožďalovice, Náměstí 93
IČO: 00239712
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 264856044/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Petrem Kapalem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 1412058/0300
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Alexandr Hájek – jednatel společnosti,
Alexandr Hájek DiS. - stavbyvedoucí

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Stavební úpravy místní komunikace – průmyslová zóna – 2. etapa**“

Místo stavby: k.ú. Rožďalovice a k.ú. u Rožďalovic

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Alexandr Hájek, DiS.**

Technický dozor objednatele: Petr Kapal

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:
Ing. Ilona Benišková

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Petr Kapal

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Stavební úpravy místní komunikace – průmyslová zóna – 2. etapa“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury

8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejmáním řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
13. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
14. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
15. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
16. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
17. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technikou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatel neprodleně informovat.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známe veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 7.4.2015
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 30.6.2015
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodloužení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogramu postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 2 323 579,40 Kč

21% DPH 487 951,67 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 811 531,07 Kč

Slovy: dvamilionyosmsetjedenačtisícpětisetřicetjednakorunčeských

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny, zbývající část ceny díla odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazeno objednatelem po převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Vydaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzeními přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§ 5 odst.3 zákona o DPH)

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucím udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli mluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,2% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmítnuté smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Ozámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel její písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných článcích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu školy, pokud nebylo důvodem vzniku školy uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací , poskytnutých záloh a zpracuje "dílič konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "díličí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

X. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Rožďalovicích dne 1. 4. 2015


V Nové Vsi I dne 1. 4. 2015

MĚSTO ROŽĎALOVICE
Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
IČO: 00239712



Objednatel
Petr Kapal

HALKO
Stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Vodňavská n.p.m. 23
350 02 Kolín 2
IČO: 263 031 19X 021 762 112
DIČ CZ0003150



Zhotovitel
Alexandr Hájek

Příloha č. 1 : položkový rozpočet

Krycí list

Název stavby:	Stavební úpravy místní komunikace-průmyslová zóna	Objednatel:	Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice	IČ/DIČ:	00239712/
Druh stavby:	Místní komunikace-2.Etapa	Projektant:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	Rožďalovice	Zhotovitel:	HALKO stavební společnost, s.r.o.	IČ/DIČ:	43090150
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 453 002,13	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	10 000,00	
	Montáž	763 146,36	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	5 000,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	7 585,00				Ostatní	15 000,00	
	Montáž	38 665,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 180,91						
ZRN celkem		2 293 579,40	DN celkem	0,00		NUS celkem	30 000,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 323 579,40	DPH 21%	487 951,67
		Celkem bez DPH	2 323 579,40
		Celkem včetně DPH	2 811 531,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	MĚSTO ROŽĎALOVICE Náměstí 93, Rožďalovice 289 34 IČO: 00239712	HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Václavská 23 280 02 Kolín III IČO: 43090150
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Stavební úpravy místní komunikace-průmyslová zóna				Doba výstavby:		Objednatel: Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice				
Druh stavby:		Místní komunikace-2.Etapa				Začátek výstavby:		Projektant: Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III				
Lokalita:		Rožďalovice				Konec výstavby:		Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.				
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	55 878,16	55 878,16		0,00	
1		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	966,75	49,50	0,00	47 854,13	47 854,13	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		122201109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 3	m3	966,75	8,30	0,00	8 024,03	8 024,03	0,00	0,00	RTS II / 2013
		16	Přemístění výkopku				0,00	89 037,68	89 037,68		0,00	
3		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	966,75	15,90	0,00	15 371,33	15 371,33	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	966,75	45,00	0,00	43 503,75	43 503,75	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	23 202,00	1,30	0,00	30 162,60	30 162,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	89 698,11	89 698,11		0,00	
6		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 233,10	8,10	0,00	18 088,11	18 088,11	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, vč. ornice	m2	980,00	42,00	0,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		182301131R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2, vč. ornice	m2	725,00	42,00	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	29 002,50	29 002,50		0,00	
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	966,75	30,00	0,00	29 002,50	29 002,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				815 970,85	241 525,35	1 057 496,20		1 822,81	
10		565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 829,20	203,00	222 537,86	148 789,74	371 327,60	0,13	241,23	RTS II / 2013
11		564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	2 233,10	110,00	212 325,80	33 315,20	245 641,00	0,41	909,18	RTS II / 2013
12		569851111R00	Zřízení krajnic ze šterkodrtě tl. 150 mm	m2	292,00	94,00	23 330,80	4 117,20	27 448,00			
13		567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	2 024,90	204,00	357 776,39	55 303,21	413 079,60	0,33	672,39	RTS II / 2013
		57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				636 004,12	199 714,32	835 718,44		463,44	
14		577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm (komunikace+vjezdy)	m2	1 683,50	200,00	311 503,51	25 196,49	336 700,00	0,10	174,63	RTS II / 2013
15		577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	1 770,90	243,00	261 689,60	168 639,10	430 328,70	0,16	275,53	RTS II / 2013
16		573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 974,90	14,00	24 182,21	3 466,39	27 648,60	0,01	11,08	RTS II / 2013
17		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	3 600,10	11,40	38 628,80	2 412,34	41 041,14	0,00	2,20	RTS II / 2013
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	19 800,00	19 800,00		1,58	
18		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	960,00	15,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
19		914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	12,00	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,07	0,79	RTS II / 2013
20		914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	12,00	50,00	0,00	600,00	600,00	0,07	0,79	RTS II / 2013
21		916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	24,00	50,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 027,16	38 490,24	39 517,40		0,07	
22		931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou	kg	70,00	30,20	1 027,16	1 086,84	2 114,00	0,00	0,07	RTS I / 2012
23		938902205R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	386,00	96,90	0,00	37 403,40	37 403,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	31 180,91	31 180,91		0,00	
24		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	827,76	11,00	0,00	9 105,36	9 105,36	0,00	0,00	RTS II / 2013
25		998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	5 214,89	0,80	0,00	4 171,91	4 171,91	0,00	0,00	RTS II / 2013
26		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	704,67	8,20	0,00	5 778,29	5 778,29	0,00	0,00	RTS II / 2013
27		998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	4 368,95	0,80	0,00	3 495,16	3 495,16	0,00	0,00	RTS II / 2013
28		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	655,79	8,20	0,00	5 377,48	5 377,48	0,00	0,00	RTS II / 2013
29		998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	4 065,89	0,80	0,00	3 252,71	3 252,71	0,00	0,00	RTS II / 2013
		M46	Zemní práce při montážích				7 585,00	38 665,00	46 250,00		0,04	
30		460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	1 850,00	25,00	7 585,00	38 665,00	46 250,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
							Celkem:		2 293 579,40			

Poznámka: