
 

 
 

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku  

,,Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace , 

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu  

,,Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ 

 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní 

strany: 

 

Číslo smlouvy objednatele: ……………………….(ORG 5338) 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………………………… 

I. Statutární město Brno  

Zastoupené:  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ 44992785 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Číslo účtu:  43-6977740237/0100 

Pověřena podpisem této smlouvy: 

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace 

pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna 

Kounicova 67, 601 67 Brno 

(dále jen „Objednatel“) 
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a 

 

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: (identifikační údaje doplní účastník) 

Zastoupený:  

Se sídlem:  

IČO:  

DIČ:  

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 

soudem v………….., pod sp. zn. 

nebo 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ………………………………………. 

nebo 

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná 

u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením 

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

E-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ (dále jen 

„Investiční akce“), jejíž spolufinancování zadavatel předpokládá z prostředků 

strukturálních fondů EU, Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a 

z vlastních prostředků Objednatele.  

I.2. V rámci Investiční akce mají být provedeny stavební úpravy, jejichž smyslem je 

zateplení obvodového pláště, střechy, případně i podlahy budovy včetně výměny 

výplní stavebních otvorů (dále jen „Stavba“). Součástí stavebních prací bude i úprava 

všech stavebních konstrukcí, které budou úpravami a zateplením fasády dotčeny 

(dešťové svody, úprava okolního terénu apod.) 
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I.3. Pozemky a budova pro Stavbu se nacházejí v městské části Brno-Bohunice, 

na pozemcích v katastrálním území Bohunice, obec Brno, okres Brno-město, a to: 

- ve vlastnictví Objednatele: p.č. 1197/13, 1197/99, 1197/9 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, 

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, 

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných 

k řádné realizaci Stavby. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ (dále jen „Veřejná zakázka“), 

které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických 

a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke 

dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným 

zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 

rozumí projektová dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu umožňujícím 

podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro vydání všech případných 

dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 

z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 

této smlouvy (dále jen „PDSP“), která bude použita v zadávacím řízení podle 
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ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje 

zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 S., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších, platných manuálů OPŽP, standardů a platných 

technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 

rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 

rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 

opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy 

kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé 

dopravní značení, harmonogramy prací), 

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
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PDPS bude zpracována v 7 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet 

(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke 

dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy 

ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 

AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS 

Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty 

ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 

veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 

stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 

(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 

znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 

věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

Podkladem pro zpracování PDPS bude zejména: 

- Projektová dokumentace stávajícího stavu v listinné podobě, 

- Zpracovaný energetický posudek z 08/2016. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami a musí splňovat veškeré podmínky stanovené OPŽP pro 

podání žádosti o dotaci v rámci tohoto operačního programu. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 

legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy dle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a na 

navržení energeticky úsporné budovy při použití energeticky úsporných 

stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých 

provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)  

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
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výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 

uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 

vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení / ohlášení 

stavby. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 

žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby 

(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou 

a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 

stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 

stavebního povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 

podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 

stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 

prostředky. 

Pokud rozsah a návrh řešení PDPS nepodléhá v souladu s ust. § 103 odst. 1 Stavebního 

zákona stavebnímu povolení ani ohlášení stavebního záměru, zajistí Zhotovitel 

záležitosti podle tohoto článku, kterými je získání všech povolení, vyjádření, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů a organizací, jakož i jednání 

s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko jsou nezbytné pro realizaci stavby a 

řádné užívání stavby. Zhotovitel v takovém případě rovněž zajistí písemné sdělení 

příslušného stavebního úřadu, že Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani 

ohlášení stavby a toto sdělení bude součástí dokladové části projektové dokumentace.  

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 

subjekty dotčenými Stavbou. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 

místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace 
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dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 

řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 

dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 

Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, a to vždy ve 

vztahu k jednotlivým částem plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování PDPS a postupu zařizování 

záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví 

zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 

úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 

a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 

Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 

považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 

Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 

zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 

Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 
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za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 

přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 

(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 

pracovních dnů předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na 

Veřejnou zakázku. 

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 

Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak 

budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 

osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 

smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 

z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 

Zhotovitele, případně dalších účastníků.  
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V. Lhůty plnění  

V.1. Lhůta plnění Části plnění PDSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 

takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.2.1. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části 

plnění PDSP povinen předat návrh PDSP (v jednom listinném vyhotovení a 

v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) 

Objednateli k připomínkám nejpozději do …… kalendářních dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy (dále také jen ,,Finální lhůta“).  

Finální lhůta vznikla zkrácením lhůty plnění předpokládané Objednatelem 

(100 kalendářních dnů) o …… kalendářních dnů nabídnutých Zhotovitelem 

v jeho nabídce.  

POKYN PRO ÚČASTNÍKA:  Délku ,,Finální lhůty“ a údaj o zkrácení (maximálně 

40 dnů) doplní účastník v místech vytečkování. 

V.1.2. připomínky k návrhu PDSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDSP nejpozději do 14 kalendářních dnů 

od obdržení návrhu PDSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu PDSP nejpozději do 7 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá 

upravenou PDSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 

Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení 

elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku; 

V.1.3. dokončení Části plnění PDSP: Zhotovitel předá Objednateli PDSP ve finální 

podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených 

třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 45 kalendářních 

dnů ode dne doručení PDSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za 

předpokladu, že se dotčené orgány k PDSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či 

orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti 

o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění PDSP se o tomu 

odpovídající počet dnů prodlužuje; 

V.1.4. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 

stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění 

PDSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno 

bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 

V.1.5. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

stavební povolení / souhlas a ověřené vyhotovení PDSP do 5 kalendářních dnů 

ode dne právní moci stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášeného 
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stavebního záměru / sdělení příslušného stavebního úřadu, že Stavba nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení stavby; 

V.1.6. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PDSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

dokončení Části plnění PDSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 

na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

V.2. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.2.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS ; 

V.2.2. dokončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu, nebo do řádného 

uvedení Stavby do užívání dle požadavků Objednatele, v případě, že nebude 

požadována kolaudace Stavby; 

V.3. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.3.2. dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, nebo protokolárního předání a 

převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a 

Objednatelem v případě, že nebude požadována kolaudace Stavby. 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 

záležitosti dle této smlouvy je sídlo Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby. 

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši  .......................................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč, 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá 

dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění PDSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši  .......................................  Kč bez DPH, přičemž  
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sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši  .......................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 

smlouvy je sjednána ve výši ....................................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši  .......................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.6. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí 

plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na 

organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení 

požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní 

náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, 

apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod. 

VII.7. Cena za Část plnění PDPS zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních 

licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 

a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.8. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 

DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 

této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.9. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 
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dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 

před účinností výpovědi Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění PDSP – po dokončení Části plnění PDSP, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění 

zajištění SP, 

VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení 

Části plnění Poskytování součinnosti, 

VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části 

plnění Autorský dozor. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení názvu projektu ,,Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- text: „Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí“, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
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nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že 

účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 

cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se 

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně 

o tomto písemně informovat Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění PDPS ke kontrole, a to 

nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V. Pokud po provedené kontrole 

oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky 

zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d)  v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 

specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli.  
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IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění PDPS oprávněn vykonávat 

svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 

ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 

k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 

tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou 

na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 

třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 

práv z Licence.  
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X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 

na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 

článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti 

této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a 

úplatách dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 

uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 

uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 

převzetí Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 

smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže 

jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 

uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 

smlouvy nebo jestliže Části plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich 

neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku 

tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 

opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 

zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a 

jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 

předpokládanému v PDPS. 
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XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Části plnění PDPS záruku po dobu 6 let ode dne 

převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této 

smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění PDPS 

vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 

předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 

budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 

při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 

smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí 

záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 

písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 

povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 

odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 

odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 

oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 

s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 

formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
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souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 

smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 

nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 

pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 

upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 

za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 

daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 

v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá 

za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS 

nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 

konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 

objektivní nepřístupnosti). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 

v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 

částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 

za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 

s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 

Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých 

části plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo 
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ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;  Zhotovitel 

se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 

Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 

započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 

a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 

prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 

Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 

porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 

důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 

Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: 

třicet tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou 

pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

XIII.10. Provede-li Zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XV.7. a XV.10., 

má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ.   

XIII.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.12. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  
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XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 15 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.7. až XV.9. 

smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 

ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 

takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 

závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. 

této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 

účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 

kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 
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XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 

jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 

smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 

plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 

smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 

plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel předpokládá spolufinancování Projektu 

z OPŽP a z vlastních prostředků Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně 

vědom předpokládaného způsobu financování úplaty, sjednané dle této smlouvy, 

Objednatelem částečně z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami 

stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy, 

jakož i projektu, dodržovat.  

XV.4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 
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z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních. 

XV.6. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XV.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci výběrového řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval 

část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 

souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 

nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. 

XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního 

týmu, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně 

stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká 

byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta, 

prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci výběrového řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový hlavní projektant musí 

disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní hlavní projektant, 

popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti 

prokázal původní hlavní projektant, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl 

vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem 

hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nového hlavního projektanta. 
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Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový hlavní projektant potřebnými zkušenostmi. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou hlavního projektanta bez objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 

zákona a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 

Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 

vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 

pro Objednatele význam. 

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku. 
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XVI.11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.12. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

XVI.13. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.14.  Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru 

smluv statutární město Brno.  

XVI.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah PDPS 

- příloha č. 2  – Obsah činnosti Autorského dozoru 

- příloha č. 3 - Specifikace realizačního týmu (do této přílohy smlouvy účastník 

vloží specifikaci členů realizačního týmu, která bude vycházet z minimálních 

požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, zejména technické 

kvalifikační předpoklady) 

- příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění (do této přílohy 

smlouvy účastník doplní seznam poddodavatelů s tím, že bude vycházet 

z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v této 

smlouvě) 

- příloha č. 5 – Plná moc 

XVI.16. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 

výše. 
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Doložka 

 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/          dne                      . 

 

 

 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Jana Jakubů 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě 

Stavby (zejména statický, výtažné a odtrhové zkoušky na fasádě objektu, prověření 

výskytu stavebních výrobků obsahujících nebezpečné látky, např. azbest, apod.) a 

výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci. O 

provedeném stavebně-technickém průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně 

zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá 

Objednateli ve dvou vyhotoveních do 50 dnů ode dne účinnosti smlouvy, 

2. vypracování žádosti o vydání stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad. 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy, 

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 

stavebního povolení do projektové dokumentace, 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání stavebního 

povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby, 

7. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 
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g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

8. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 

podle Pokynu GFŘ č. D22 k  jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

9. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 

10. Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 

vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický 

posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP, 

 

11.  Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011), samostatně 

se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude 

zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací 

dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo 

předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně 

(po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 

(2011), 

 

12. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB 

musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou 

§ 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 

13. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně 

způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) 

objektu. V případě výskytu chráněných druhů bude dané opatření zapracováno do 

technické zprávy a do příslušné projektové dokumentace. 

14. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 

poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 

a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 
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a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 

bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a 

četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců 

takovýchto zařízení a strojů).  
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 

následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 

smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 

úřadů), 

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 

dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 

např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, atd., 

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby, 

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

8. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

9. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 

pro provádění Stavby,  která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 

kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
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dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

11. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

12. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

13. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 

na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 

komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 

upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

14. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

15. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

16. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

17. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

18. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

19. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 

zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 

bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O 

souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 

vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu 

k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. 
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Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Statutární město Brno,  

Zastoupené:  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

 

Pověřena podpisem této plné moci:  

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 

Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/….. dne ………. (bod č. ….…    zápisu 

schůze Rady města Brna  č. R7/..….  ze dne ….…….) 

tímto uděluje 

zmocněnci:  

………….,  

se sídlem ………..,  

IČO  

plnou moc 

k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení 

pro stavbu “Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ (zejména stanovisek vlastníků sousedních 

pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 

dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování zmocnitele 

v řízení o vydání stavebního povolení, a to v plném rozsahu. 

 

V Brně dne ………….. 

 

……………………….. 

za zmocnitele 

Ing. Jana Jakubů 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

 

 

 

 


