

SMLOUVA O DÍLO č. 18/2015/URI
uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – v platném znění

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel	Obec Rapotín
se sídlem:	Šumperská 775, 788 14 Rapotín
zastoupená:	Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou obce
registrace:	
IČO:	00635 901
DIČ:	CZ 00635901
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	21521841/0100
(dále jen <i>objednatel</i>)	

a

2. Zhotovitel	MANAX s.r.o.
se sídlem:	Pod Bořím 480, 763 14 Zlín - Štípa
zastoupená:	p. Oldřichem Karalem
registrace:	Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 46339
IČO:	26931494
DIČ:	CZ 26931494
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	269332964/0300
(dále jen <i>zhotovitel</i>)	

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele:	Ing. Pavel Žerníček, starosta obce
za zhotovitele:	Oldřich Karal, jednatel

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele:	Ing. Bohumil Pochop, referent investic
za zhotovitele:	Oldřich Karal, Petr Potěšil

stavbyvedoucí akce za zhotovitele: Petr Potěšil

čl. II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec“ v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované firmou DUPLEX s.r.o., 28. Října 273/864, 709 00 Ostrava Mariánské Hory včetně výkazu výměr. Součástí prací je i kolaudace stavby.
2. Předmět díla je blíže specifikován ve výkazech výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim zák.č. 137/2006 Sb. v platném znění.

3. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazů výměr předmětné zakázky a prohlašuje, že tato projektová dokumentace včetně výkazů výměr plně postačuje ke zpracování nabídky a zhotovení díla a případné nedostatky této dokumentace nedávají příčinu ke změnám nabídkové a sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a výkazu výměr obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn.
5. Místem plnění díla je k. ú. Rapotín, pozemek parcelní číslo 2527/1.
6. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, vyjma stavebního povolení, která jsou potřebná k provádění díla a ukončení díla na svůj náklad. Kopii stavebního povolení předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel dále zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy, projektovou dokumentací a zajistí kolaudaci předmětné stavby.
7. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zajistí geodetické vytýčení před zahájením realizace prací a případné další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací včetně geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen. Vytýčí všechny podzemní vedení a splní podmínky všech dotčených správců sítí.
8. Celé dílo bude předáno jako celek, ve sjednaném termínu, včetně dokladů o zkouškách a revizích, osvědčení, atestů, záručních listů a projektové dokumentace dle skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních. O předání díla bude pořízen zápis předání a převzetí díla.
9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. Při realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne písemného předání a převzetí staveniště za podmínek uvedených v čl. VII a při splnění ostatních podmínek této smlouvy.
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční po podpisu této smlouvy, a to na základě písemného protokolu.
3. Doba zahájení stavební prací - nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí staveniště (září - říjen 2015).
4. Dokončení stavebních prací - nejpozději do: říjen 2016 včetně kolaudace
5. Lhůta pro předání a převzetí díla - nejpozději do : říjen 2016
6. Termín vyklizení staveniště – nejpozději do 15ti pracovních dnů po předání a převzetí díla
7. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele. Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou (např. delší pronájem strojů, lešení apod.)
8. Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.
9. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu. Objednatel je povinen dílo převzít a uhradit konečnou fakturu i v tomto zkráceném termínu.
10. Objednatel má právo změnit termíny plnění zakázky v návaznosti na schválení a uvolňování finančních prostředků z rozpočtu obce. Zhotovitel se zavazuje nezahájit práce dříve, než mu objednatel písemnou formou sdělí, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení díla. V návaznosti na toto sdělení se smluvní strany zavazují upravit termíny plnění a zhotovitel sestavit a obě strany odsouhlasit věcný a finanční harmonogram stavby.
11. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, vyklizením a předáním díla a staveniště objednateli včetně podkladů ke kolaudaci a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o čemž účastníci pořídí zápis o předání a převzetí stavby.

čl. IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této smluvní ceně díla:

Cena díla bez DPH 5 451 276,39 Kč

(slovy: pět milionů čtyřistapadesátjedentisícdevět set šest korun a třicetdevět haléřů.)

K výše uvedené ceně bude fakturována daň z přidané hodnoty dle právního předpisu platného v době fakturace.

Tato smluvní cena je nejvýše přípustná, dle podkladů z předloženého výkazu výměr. Cena je v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci díla.

2. Cena díla je dohodnuta jako cena neměnná. Cena obsahuje všechny nákladové položky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, opravenou projektovou dokumentaci

skutečného provedení stavby, geometrické zaměření stavby, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Tato cena je zpracována a sjednána v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky a to především zák. č. 526/1990 Sb., je závazná po celou dobu výstavby. Po prodloužení termínu pro ukončení stavby z důvodů na straně objednatele, může být cena za práce provedené po tomto termínu navýšena koeficientem státem uznané inflace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést i práce nad rámec předmětu smlouvy po dohodě stran. Bude postupováno dle čl. II, bodu č. 4 této smlouvy o dílo.
4. Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
5. Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících kvalitativních podmínek:
 - Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předaných výkazů výměr.
 - Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přírážka apod., které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.
 - Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v čl. III, bod č. 1 této smlouvy o dílo
 - Poplatky za skládky jsou zahrnuty v ceně díla, dle předaného výkazu výměr (dle požadavku zadavatele v zadávacím řízení uvedeny samostatně – tyto mohou být následně odečteny z celkové ceny díla a hrazeny objednatelem stavby zvlášť);
 - Pro přesný popis a specifikaci jednotlivých prací a dodávek použijí objednatel a zhotovitel ceníky stavebních prací vydaných URS včetně všeobecných podmínek a oceňovacích postupů URS a.s. Praha.
6. Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
 - pokud objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně zhotovitele provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (dále jen vícepráce)
 - pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v čl. III, bod č. 1 této smlouvy o dílo a to z důvodů na straně objednatele
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění.
8. Veškeré vícepráce budou oceněny následovně:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány.
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přírážka, podíl vedlejších nákladů dle nabídky pro jednotlivé objekty.

9. Na stavbě bude veden deník víceprací a deník méně prací.
10. K předloženému a oceněnému soupisu víceprací dle bodu č. 9. se zástupce objednatele musí písemně vyjádřit. Zhotovitel může uvedené práce fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě na navýšení ceny vlivem víceprací.
11. Nabídková cena je platná po celou dobu provádění zakázky. Vzniknou-li na stavbě případné méně práce nebo vícepráce, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto méně práce nebo vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
12. Ve smluvní ceně je zahrnuta úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla, jakož i práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

čl. V. Platební podmínky

1. Platby za dodávku díla budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – faktury. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Dodavatel předloží zadavateli vždy k poslednímu dni v měsíci zjišťovací protokol, soupis provedených prací oceněný podle článku IV a proforma fakturu. K předloženému zjišťovacímu protokolu, soupisu provedených prací a proforma fakturu se zadavatel musí písemně vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů po předložení. Po odsouhlasení zadavatelem vystaví objednatel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do -30- (třiceti) dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena zadavateli třetí den po podání k poštovní přepravě dodavatelem.

2. Způsob plateb:

Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny díla a zbývajících 10% ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a to následovně:

Z každé dílčí (měsíční) faktury vystavené zhotovitelem bude provedena pozastávka ve výši 10%, která bude uhrazena po řádném dokončení díla na základě zápisu o předání a převzetí díla sepsaného a potvrzeného statutárními zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že dílo bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků a dále že byl vydán kolaudační souhlas.

3. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené smlouvou nebo právním předpisem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. Nová splatnost začne dnem vystavení nové faktury zhotovitelem.
4. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou objednatele.
5. Faktury budou doručovány na adresu:

Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

7. Každá faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení faktury, její číslo, IČ
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění dle smlouvy včetně čísla SOD (zkráceně)
- d) den vystavení a splatnost faktury
- e) označení peněžního ústavu a číslo účtu objednatele a zhotovitele
- f) cena provedených prací
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den převzetí zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací zadavatelem.
- h) účtovaná částka
- i) v příloze podrobný položkový rozpis prací a specifikace dodávek, potvrzený TDI
- j) razítko firmy a podpis zhotovitele
- k) údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchýlně od smlouvy, nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je objednatel dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.

čl. VI. Pojištění díla

1. Zhotovitel uzavřel a bude po dobu provádění díla udržovat pojištění odpovědnosti za škody (s limitem pojistného plnění ve výši min. 5.000.000,- Kč) vzniklé třetím osobám na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci a dodavateli.
2. Zhotovitel uzavřel a bude po dobu stavby udržovat pojištění díla za škody na majetku, včetně nezabudovaného materiálu, rozpracovaných i provedených prací, dočasných instalací a zařízení staveniště proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.
3. Zhotovitel je povinen při předání staveniště a dále na požádání objednatele předložit k nahlédnutí důkaz o pojištění. V případě, že tak neučiní, může objednatel zařídit pojištění a požadovat náhradu nákladů u zhotovitele.

čl. VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy 2 výtisky dokumentace pro realizaci.
2. Zhotovitel zajistí pro provedení díla veškerý materiál a zařízení v kvalitě a standardu popsaném v technické zprávě této dokumentace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně zákon č. 22/1998 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů si vyžádá u příslušných výrobců, dodavatelů nebo prodejců průkaz o existenci prohlášení o shodě.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v průběhu realizace díla budou konány kontrolní dny, a to jedenkrát za týden. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem s tím, že zástupce

zhotovitele se bude těchto kontrolních dnů účastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel i účast dalších osob. Objednatel i zhotovitel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny. Průběh stavby bude kontrolován dozorem stavby zhotovitele jedenkrát týdně, podle potřeby i častěji.

5. Objednatel kontroluje provádění díla trvale. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, a to zápisem ve stavebním deníku, na nevhodnost písemných pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele, je ovšem oprávněn postupovat při provádění díla samostatně. Dále je povinen řídit se platnými ČSN uvedenými v projektové dokumentaci a technickými postupy obvyklými při provádění výše uvedených prací.
8. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná. V případě, že bude dílo provádět jiná osoba, má zhotovitel povinnost o této skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si souhlas, že tato třetí osoba bude tyto práce provádět a že s ní objednatel souhlasí. V případě, že nebude objednatel souhlasit se subdodavatelem, kterého vybral zhotovitel pro realizaci díla, musí písemně uvést své důvody nesouhlasu.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Tyto překážky se považují za to, že je nemohl zhotovitel předpokládat. Zhotovitel je povinen si předem stavbu prohlédnout a případně upozornit na nemožnost provedení díla.
10. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně.
11. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel na vlastní náklad. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.
12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel zodpovídá za dodržování pořádku na staveništi a za dodržování všech předpisů souvisejících s tvorbou a ochranou životního prostředí.
13. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací. Doklady o uložení odpadu předloží zhotovitel ke kolaudaci.
14. Povolení a dočasné užívání veřejných ploch na výkopy obstará zhotovitel.

15. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
16. Objednatel je oprávněn v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

čl. VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a překážek a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle příslušné projektové dokumentace a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Likvidaci odpadů, provede zhotovitel průběžně a ukončí do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.
4. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou a užíváním nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu jsou součástí smluvní ceny.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TDO) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
7. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele.
8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
9. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektové dokumentace a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

čl. IX. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště stavební deník se dvěma kopiemi zápisu. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na stavbě. Do stavebního deníku zhotovitel denně zaznamenává informace o prováděné činnosti a o osobách, které se podílejí na stavbě, pokud mají vliv na jeho činnost a výkony, dále datum, povětrnostní podmínky s údajem teploty, počty pracovníků zhotovitele, všechny mimořádné příhody a události, zejména úřední opatření a nálezy, dodávky materiálů, předané změny projektů atd. Denní záznam čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem.
2. Záznamy ve stavebním deníku provádí:
 - zástupce zhotovitele
 - zástupce objednatele
 - projektant pověřený výkonem autorského dozoru
 - orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy
 - případně další osoby určené zhotovitelem a zapsané do SD
3. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen se do -3- (tři) pracovních dnů k zápisu vyjádřit, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření objednatele nebo, kterým je objednatel vyzván ke kontrole díla, bude průpis odeslán v den provedení zápisu doporučeně poštou, eventuálně faxem se zpětným potvrzením o příjmu. Objednateli je předáván první průpis ve stavebním deníku. Kopie veškerých záznamů ze stavebního deníku budou předávány objednateli 1x měsíčně oproti podpisu ve stavebním deníku.
4. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem předání a převzetí díla objednatelem.
5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být odsouhlasen zástupci smluvních stran.
6. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě. Jedná se zejména o územní souhlas, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektu. U každého dokladu se uvede, kde je uložen.
7. Zhotovitel je povinen uložit třetí průpis záznamů od originálů tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen vyzvat pověřený dozor objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem do stavebního deníku, pořízeným minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel pověřený dozor objednatele ke kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se pověřený dozor objednatele ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část stavby bude provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, prokazatelně nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis.
2. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
4. O průběhu převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za termín předání díla se považuje den, který je uveden jako den předání stavby objednateli v zápisu o předání a převzetí stavby.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré potřebné doklady související s předáním a převzetím díla, které nabyt v průběhu plnění předmětu smlouvy. Jedná se především o dvě paré skutečného provedení stavby, doklady o předepsaných zkouškách, revizích, prohlášení o shodě, geodetické zaměření - zakreslení skutečného stavu, záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů, doklad o splnění podmínek daných veřejně-správními orgány, doklad o likvidaci odpadů, atd.
6. Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků převjímací, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků má objednatel právo pozastavit platbu za vyfakturované dílo a to do výše 10 % z celkové ceny díla.
7. Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem odstranění případných reklamovaných vad.

čl. XI. Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, dále odpovídající technickým normám a předpisům, které se na provedení díla vztahují. Záruční doba činí **60 měsíců u stavebních prací**.
Na výrobky, které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v *délce 24 měsíců*. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
Záruční doba počíná běžet dnem předání celého bezvadného díla objednateli, po odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení.

2. Objednatel v případě uznání reklamace zhotovitelem bude požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí, není-li to možné, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do -10-ti (deseti) dnů od jejich nahlášení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad jiné osobě nebo vady odstranit sám a zhotovitel je povinen veškeré náklady s tím vzniklé objednateli nahradit. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned, na základě telefonického nahlášení. Místem pro uplatnění reklamací je MANAX s.r.o., tel. č. 603 540 869, e-mail: manax@manax.cz.
4. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli předat. Pro tuto přejímku se použijí přiměřené ustanovení čl. IX. této smlouvy.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které objednatel, popř. další uživatel způsobil nesprávným užíváním díla, popř. neprováděl ve stanovených termínech řádnou údržbu a prohlídky díla.
6. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba a to o dobu od uplatnění reklamace po odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. I reklamace doručená zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. V případě způsobení škod na vlastnictví objednatele, veřejném, sousedů či díle samém způsobeném prováděním díla, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu, vlastním nákladem a vlastními prostředky.

čl. XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s ukončením díla dle čl. III odst. 4. a 5. a za podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení s jejím splněním.
2. Za prodlení s placením každého daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny díla.

čl. XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této smlouvy o dílo, a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvních stran, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření. Jedná se především o války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy.
3. Strana, které se týká případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé smluvní straně.
4. Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být

sděleno skončení události. Strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění této smlouvy o dílo.

čl. XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě:

- neoprávněného a neodůvodnitelného zastavení či přerušení prací na více jak 5 pracovních dní v rozporu s touto smlouvou, které má za následek neplnění termínů prací (zhotovitel je povinen objednatele upozornit na skutečnost, že zastavil či přerušil provádění díla a z jakého důvodu),
- hrubého porušení technologických postupů, provádění prací v hrubém rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, jehož následky zhotovitel ani po výzvě neodstranil.

2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě tohoto podstatného porušení smlouvy objednatelem:

- v případě, že objednatel bude v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli o více než 5 dnů.
- v případě, že objednatel neuhradí faktury dle termínů uvedených v čl. V, bod č. 1

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu veškerých již řádně provedených prací v termínech splatnosti dle čl. V, bod č. 2. Objednatel odkoupí a zaplatí veškerý zabudovaný materiál a konstrukce, které již zhotovitel pro stavbu zajistil v cenách dle čl. IV. Cena díla.

čl. XV. Další ujednání

1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

2. Zhotovitel bude konzultovat postup provádění díla s objednatelem nebo technickým dozorem stavby, zejména s přihlédnutím na charakter činností probíhajících u objednatele.

čl. XVI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná nebo

neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4. Jakékoliv další dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující lze učinit pouze po dohodě smluvních stran a musí být uzavřeny písemně.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, dvě vyhotovení obdrží objednatel.

6. Zhotovitel předá objednateli rozpočet na realizaci díla též v elektronické podobě.

7. Zhotovitel akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. V případě, že na předmět smlouvy budou poskytnuta dotace z Olomouckého kraje, zhotovitel akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.


10. Tato smlouva byla schválena radou obce Rapotín na zasedání konaném dne 07.09.2015 pod bodem č. 25.3.3.. Usnesení č. 25/2015.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočty v tištěné podobě

V Rapotíně dne 9.10.2015

za objednatele:


Ing. Pavel Žerníček
starosta obce Rapotín



V Rapotíně dne 9.10.2015

za zhotovitele:


Manax s.r.o.
Pod Bořím 480
763 14 Zlín - Štípa
IČ: 226931494, DIČ: CZ226931494
Oldřich Karal
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo:

Datum: 26.06.2014

Objednavatel:

IČ:

obec Rapotín

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

MANAX s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 274/864, ing.arch. Dušan Rosypal

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Šimurdová

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 179 776,39

Ostatní náklady

271 500,00

Cena bez DPH

5 451 276,39

DPH základní

21,00%

ze

5 451 276,39

1 144 768,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 596 044,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Manax s.r.o.
Boji Bořim 480
762 14 Zlín Šupa
IČ: 257 144 210 CZ226931494

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo:

Datum: 26.06.2014

Objednavatel:
obec Rapotín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
MANAX s.r.o.

IČ 269 31 494

DI CZ26931494

Projektant:
DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 274/864, Ing.arch. Dušan Rosypal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Šimurdová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

5 179 776,39

Ostatní náklady ze souhrnného listu

271 500,00

Cena bez DPH

5 451 276,39

DPH základní
snižovaná21,00%
15,00%ze
ze5 451 276,39
0,001 144 768,04
0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 596 044,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo:

Datum: 26.06.2014

Objednavatel: obec Rapotín
Zhotovitel: MANAX s.r.o.Projektant: DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října
Zpracovatel: Šimurdová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 179 776,39	6 267 529,43
	vyhlídkov		
	avez		
	Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec	5 179 776,39	6 267 529,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	271 500,00	328 515,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 451 276,39	6 596 044,44

REKAPITULACE ROZPOČTU - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: vyhlídkovavez - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo:

Datum:

26.06.2014

Objednavatel: obec Rapotín
Zhotovitel: MANAX s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

DUPLEX s.r.o. Ostrava, 28.října 27.
Šimurdová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

5 179 776,39

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 931 557,46

1 - Zemní práce

105 834,59

2 - Zakládání

527 734,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

259 817,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 609,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

929 977,59

99 - Přesun hmot

93 584,35

3 185 718,93

PSV - Práce a dodávky PSV

17 621,86

712 - Povlakové krytiny

205 853,70

762 - Konstrukce tesařské

2 836 100,00

762A - Dřevěná konstrukce věže

126 143,37

764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.F1-119

62 500,00

M - Práce a dodávky M

62 500,00

21-m - Elektromontáže

271 500,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 451 276,39

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: vyhlídkovavez - Vyhliďková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo: Datum: 26.06.2014

Objednavatel: obec Rapotín
Zhotovitel: MANAX s.r.o.

Projektant: DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 27-
Zpracovatel: Šimurdová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							5 179 776,39

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 931 557,46
105 834,59

1 - Zemní práce

1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "na -1,60" 9,6*9,6*1,6 "sešíkmení" (11,2+11,2)*2*0,8*1,6/2 Součet	m3	176,128	198,50	34 961,41
2	K	161101101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m F1*0,08	m3	14,090	73,70	1 038,43
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 F1	m3	176,128	246,50	43 415,55
4	K	171201220	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) F1	m3	176,128	150,00	26 419,20
							527 734,32

2 - Zakládání

5	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm DREN*0,3*0,5	m3	7,015	1 000,00	7 015,00
6	K	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 DREN*0,5	m2	23,382	22,30	521,42
7	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	23,500	22,91	538,39
8	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného DREN*0,3*0,3	m3	4,209	766,00	3 224,09
9	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože "v.č.D1.1-101"	m	46,764	36,50	1 706,89
10	K	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z kameniva "v.č.D1.1-101"	m3	95,218	829,00	78 935,72
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 "v.č.D1.1-101"	m3	26,845	2 650,00	71 139,25
12	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek "v.č.D1.1-101"	m2	25,778	513,00	13 224,11
13	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	25,778	77,30	1 992,64
14	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 XC2 "v.č.D1.1-101"	m3	7,929	2 560,00	20 298,24

15	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tr. C 25/30 XC2 "ubytovna" "od -0,15 na -1,0" (7,4+1,475*2+2,625)*0,6*0,85 "od -0,50 na -1,50" (4,8+2,325*2)*0,6*0,5 "vyhlídková věž" "od -0,5 na -1,50" 3,6*1,1*1,0*2+(5,9+4,3)/2*1,2*1,0*2 (2,756+2,685)/2*1,2*1,0*4 Součet	m3	42,670	2 650,00	113 075,50
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "v.č.D1.1-101" "vč bednění podkladního betonu" "ubytovna" (2,021+7,0+0,6+2,65+3,33+1,475*2+1,2+2,65*2+0,6)*1,45 (4,8+2,925*2+3,6+2,325*2)*1,1 "vyhlídková věž" (2,756+1,2+2,685+4,3+2,685+1,2+2,756+4,203)*1,1*2 (3,7+3,6)*2*1,1 Součet	m2	121,971	379,50	46 287,99
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	121,971	77,30	9 428,36
18	K	274361821	Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (B 500B) (desky+pásky) "dle statiky D122_203" (26,845+42,67)*120,0*0,001	t	5,678	28 240,00	160 346,72
							259 817,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran "v.č.D1.1-102" (2,3+4,25+4,1+3,95+2,05+2,3)*0,3*2,5	m3	14,213	10 340,00	146 962,42
20	K	342191911	Montáž pomocných a kotevnic prvků pro osazení gabionů "v.č.D1.1-102" "profil HEB 140-dl.2500 mm" 33,7*2,5*13 tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 140 1,095*1,08	kg	1 095,250	32,00	35 048,00
21	M	133884350	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 "ocelová branka výplň Tahokov 2200x1700 mm vč povrch úpravy, odk. Z01 v.č.F1-120	t	1,183	42 000,00	49 686,00
22	K	348101220	Montáž a dodání kotevnic ploten vč podbetonování ložisek (10 ks) "v.č.D1.1-101" "P10 500/500 mm" 39,24*0,5*10	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
23	M	předbZ01		kus	1,000	6 320,00	6 320,00
24	K	389941030		kg	196,200	105,00	20 601,00
							196,200
							14 609,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

25	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tr. C 12/15 XC2 "podkladní beton pod základ pásy věže" (3,6*1,1*2+(5,9+4,3)/2*1,2*2+(2,756+2,685)/2*1,2*4)*0,1	m3	3,322	2 830,00	9 401,26
26	K	631319023	Příplatek za přehlazení s poprášením cementem betonových podlah "v.č.D1.1-102" "deska pod věží" 47,0*0,5 "deska útulny" 22,3*0,15 Součet	m3	26,845	194,00	5 207,93
							23,500
							3,345
							26,845
							929 977,59

9 - Ostatní konstrukce a práce

27	K	9100předb	Gravovaný pás nad vstupem 7000x1500 mm	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00
28	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží "v.č.D1.1-102" 7,4*6,9+4,8*0,5	m2	53,460	20,00	1 069,20
29	K	990171114	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m "v.č.D1.1-113" 8801,83*0,001	t	8,802	9 920,00	87 315,84
30	M	předb03	ocelové schodiště se zábradlím a vyhlídková plošina vč povrch úpravy	kg	8 801,830	85,00	748 155,55
31	M	předb04	spojovací materiál pro ocel schodiště	kmpl	1,000	12 500,00	12 500,00
32	K	990171131	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m "v.č.D1.1-102" "ztužující rámy vstupní části z profilů HEB 220" "2ks vel. 2150x2500 mm" (2,15+2,5*2)*71,5*2*0,001 "1ks vel. 4500x2500 mm" (4,55+2,5*2)*71,5*0,001 Součet	t	1,705	11 400,00	19 437,00
33	M	předb01	ztužující rám vstupní části 2150x2500 mm vč povrch úpravy	kus	2,000	17 700,00	35 400,00
34	M	předb02	ztužující rám vstupní části 4550x2500 mm vč povrch úpravy	kus	1,000	23 600,00	23 600,00
							93 584,35

99 - Přesun hmot

35	K	998014222	Přesun hmot pro budovy montované v do 52 m	t	456,509	205,00	93 584,35
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 185 718,93

17 621,86

712 - Povlakové krytiny							
36	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "v.č.D1.1-102+107+108"	m2	32,880	8,00	263,04
		ST	5,0*4,23+5,1*2,3		32,880		296,60
37	M	711631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,010	29 660,00	
			ST*0,0003		0,010		
38	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "v.č.D1.1-102+107+108" ST	m2	32,880	72,70	2 390,38
39	M	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek40 Special dekor šedý	m2	37,812	146,85	5 552,69
			ST*1,15		37,812		
40	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově "v.č.D1.1-102+107+108" ST	m2	32,880	61,10	2 008,97
41	M	62852260	pás s modifikovaným asfaltem Glastek 30 Sticker plus	m2	37,812	138,14	5 223,35
			ST*1,15		37,812		
42	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP "vytažení na atiku v.č.D1.1-102"	m2	3,750	99,30	372,38
			(5,1*2+2,3)*0,3		3,750		
43	M	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek40 Special dekor šedý	m2	4,500	158,89	715,01
			3,750*1,2		4,500		
44	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	197,392	4,05	799,44

205 853,70

762 - Konstrukce tesarské							
45	K	762083122	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,538	380,00	1 724,44
			2,939+1,599		4,538		
46	K	762341013	Bednění střech sklon do 60 st z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve "v.č.D1.1-102+107"	m2	65,760	210,00	13 809,60
			"desky OSB 2x15 mm" (5,0*4,23+5,1*2,3)*2		65,760		
47	K	762341014	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve "v.č.D1.1-107" 53,3	m2	53,300	250,00	13 325,00
					53,300		
48	K	762420035	Obložení stropu z desek CETRIS tl 20 mm broušených na pero a drážku šroubovaných (protipožární podhled) "v.č.D1.1-102" 15,2+11,0	m2	26,200	420,00	11 004,00
					26,200		
49	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami "v.č.D1.1-102"	m	35,800	390,00	13 962,00
			"prof.100/200 mm" 5,0*5+1,8*6		35,800		
50	K	76282220	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami "v.č.D1.1-102"	m	19,400	440,00	8 536,00
			"prof 240/420 mm" 7,4*2+2,3*2		19,400		
51	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 "profil 100/200 mm" 35,8*0,1*0,2*1,1 "profil 240/420 mm" 19,4*0,24*0,42*1,1 Součet	m3	2,939	35 000,00	102 865,00
					0,788		
					2,151		
					2,939		
52	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých z palubek "v.č.D1.1-107" 53,3	m2	53,300	220,00	11 726,00
					53,300		
53	M	605předb	palubky modřínové A/B tl. 30mm	m2	53,300	350,00	18 655,00
54	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,939	700,00	2 057,30
55	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	1 169,908	7,00	8 189,36

2 836 100,00

762A - Dřevěná konstrukce věže							
56	K	762A01	Konstrukce lepené hranoly modřín 3 tř provozu GL28(24) cca 42 m3 (dod+mont)	kmpl	1,000	1 631 700,00	1 631 700,00
57	K	762A02	Fasáda lepené hranoly modřín 3 tř provozu GL28(24) cca 3,2 m3 (dod+mont)	kmpl	1,000	117 600,00	117 600,00
58	K	762A03	Palubky A/B tl.30 mm modřín cca 251,0 m2 (dod+mont)	kmpl	1,000	144 950,00	144 950,00
59	K	762A04	Náter vyše uvedených prvků - impregnace+2x lazura cca 1400 m2 (dod+mont)	kmpl	1,000	249 900,00	249 900,00
60	K	762A05	Spojovací materiál pozink kování vč zavětrování a ztuž rámu v 1NP (dod+mont)	kmpl	1,000	261 450,00	261 450,00
61	K	762A06	doprava, jeřáby, plošiny a lešení pro montáž rozpěr a vazníků, geodet, výrobní dokumentace (statika)	kmpl	1,000	320 250,00	320 250,00
62	K	762A07	Tlaková impregnace přípravkem Wolmanit cca 55 m3 (dod+mont)	kmpl	1,000	110 250,00	110 250,00

126 143,37

764 - Konstrukce klempířské podrobný popis v.č.F1-119							126 143,37
63	K	76417AP	Falcovaná krytina Ruukki Classic barva antracit sklon do 45° vč podklí lepenky a doplňků, odk.K06	m2	53,300	1 505,00	80 216,50
64	K	764252501	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 250 mm, odk.K03	m	35,000	689,00	24 115,00

65	K	764530510	Oplechování TiZn zdi rš 250 mm včetně rohů, odk.K01	m	17,000	540,00	9 180,00
66	K	764530530	Oplechování TiZn zdi rš 400 mm včetně rohů, odk.K02	m	2,500	1 040,00	2 600,00
67	K	764541511	Střešní chrlíč TiZn průměr 125 mm dl do 500 mm, odk.K05	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
68	K	764554504	Odpadní lrouby TiZn kruhové průměr 125 mm, odk.K04	m	4,500	617,00	2 776,50
			2,25*2		4,500		
69	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	427,685	2,00	855,37
M - Práce a dodávky M							62 500,00
21-m - Elektromontáže							62 500,00
70	K	15510	Uzemnění - podrobný popis v.č.D1.1-112	kmpl	1,000	62 500,00	62 500,00

Stavba: vyhlídkovaz - Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec

Místo:

Objednavatel: obec Rapotín

Zhotovitel:

Projektant: DUPLEX s.r.o.Ostrava, 28.října 274/864, ing.arch. Dušan Rosypal

Zpracovatel: Šimurdová

271 500,00

OSTATNÍ rozpočtové náklady

271 500,00

D	0	Ostatní rozpočtové náklady	Kč	1,000	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
1	K	012303000 Geodetické práce, zaměření stavby	Kč	1,000	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	020001000 Předání a převzetí staveniště	Kč	1,000	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	032002000 Vybavení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	70 000,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	034002000 Zabezpečení staveniště a hygienická opatření	Kč	1,000	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	034403000 Příprava vstupu a výjezdu na staveniště	Kč	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	034404000 Průklest přístupu z místa možného příjezdu lesní cestou	Kč	1,000	45 000,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	039002000 Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	044002000 Revize	Kč	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	051002000 Pojistné	Kč	1,000	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	071103000 Provoz investora (objednatele)	Kč	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	091504000 Náklady související s propagační činností	Kč	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2015 01