



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno,
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen:

Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111 211 222/0800

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě příkazní smlouvy ze dne 30.10 2015:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, zapsána dne 1.1.1995
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření pracovníci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

Mgr. Tomáš Hebký, specialista pro čerpání dotací EU a dopravní technologie

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ: CZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku dne u v , oddíl , vložka

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukce čtyř světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brně v rozsahu samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dále samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 3– zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby“

2. Podrobné vymezení předmětu smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce následujících čtyř světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby:

- SSZ 6.01 Bratislavská – Příkop
- SSZ 6.12 Drobného – Lužánecká
- SSZ 7.18 Purkyňova – Dobrovského
- SSZ 7.22 Herčíkova – Hradecká

Projektová dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

Součástí předmětu smlouvy jsou dále:

- geodetické zaměření dle směrnice Brněnských komunikací a.s.
- inventarizace zeleně
- v případě nejasností uložení sítí, zjištění jejich skutečné polohy

Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž rámci je uzavírána tato smlouva o dílo.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

4. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení je dán vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
6. Zpracování předmětu plnění se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD – OI č.j. 101/07–910–IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, dodatkem č.1 schváleným MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 a platnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Textová i výkresová část pro jednání na stavebním úřadě bude splňovat náležitosti dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
7. Projektovou dokumentací navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s § 46 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Projektová dokumentace **pro územní rozhodnutí** (pro každé SSZ) bude objednateli odevzdána:
 - ve 7 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části
 - ve 3 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf. a dwg.
9. Projektová dokumentace **pro stavební povolení** (pro každé SSZ) v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby bude objednateli odevzdána:
 - v 9 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části
 - ve 3 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf. a dwg.
10. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a rozpočet budou obsahovat následující části: krycí list, rekapitulaci po stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité položky (9 místným kódem bez agregace).
11. Součástí projektové dokumentace budou mimo jiné i:
 - potřebné průzkumné práce, posudky, zaměření, inženýrské sítě, požadavky na zabezpečení území atd.
 - informace o majetkových vztazích v podrobnostech pro územní řízení - parcelní čísla a druhy stavebního pozemku a sousedních pozemků s uvedením vlastnických vztahů nebo jiných práv podle výpisu z katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu, popřípadě ostatních pozemků, které se mají použít jako staveniště (záborový elaborát bude zpracovaný v tabulkovém členění dle podkladů objednatele jak v písemné podobě, tak elektronicky ve formátu .xls nebo přímo v prostředí programu NemoNet)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

- koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel
- seznamy a adresy účastníků územního řízení, kteří jsou známi
- doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlas, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy
- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace
- zapracování nových požadavků do projektové dokumentace vzešlých z aktualizovaných norem či jiných legislativních předpisů souvisejících se stavbou
- projekt bude projednáván minimálně na třech výrobních výborech svolaných projektantem za účasti objednatele (vstupní, v cca 50% a 90% rozpracovanosti)
- dopravní řešení případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy včetně jejich projednání s dopravním inspektorátem a Odborem dopravy MMB
- zpracování požadavků správců sítí, OD MMB a Policie ČR a připomínek stavebního úřadu k DÚR
- obstarání údajů o trasách inženýrských sítí v příslušné lokalitě v technických evidencích příslušných správců sítí a jejich zapracování do výchozího podkladu pro vypracování projektové dokumentace
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet, který bude odsouhlasen rozpočtářem investora
- samostatně zpracována příloha ve vztahu k povolení stavby v ochranném pásmu dráhy se všemi potřebnými přílohami a vyjádřeními.
- seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným zábořem stavby, kde budou uvedeny dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně
- 3 x CD s projektem, všechny výkresy, zprávy či doklady budou logicky seřazeny samostatně ve formátu PDF
- 3 x CD s projektem, všechny výkresy, zprávy či doklady budou logicky seřazeny samostatně ve formátu DWG či DGN či DOC či XLS včetně geodetického zaměření míst se sloupky (boxy) na kterých budou umístěny senzory a sčítací jednotky
- projednání s kladným výsledkem vlastníky nemovitosti nebo zařízení, na kterých eventuálně budou zařízení měřících bodů umístěna
- projednání s kladným výsledkem vlastníky nemovitosti nebo zařízení, na kterých eventuálně budou zařízení měřících bodů umístěna.

Součástí projektové dokumentace bude rovněž majetkoprávní příprava vč.:

- seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je – li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
- seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným zábořem stavby, kde budou uvedeny dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.

12. Projektová dokumentace bude obsahovat i situaci dopravního značení odsouhlasenou Dopravním inspektorátem městského ředitelství PČR Brno a Odborem dopravy MMB.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat, bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby.

13. V případě, že způsob dopravního řešení a použití technologie budou vyžadovat výjimky z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace.
14. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl. VIII., odst. 3 této smlouvy.
15. **Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).**
16. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace pro provádění stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. VIII. odst. 4 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části projektové dokumentace v termínech dle následujícího harmonogramu:

předmět:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

termín odevzdání:

nejpozději do 180 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby

nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

O předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis, který je podmínkou pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednávána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

a) SSZ 6.01 Bratislavská – Příkop

cena celkem bez DPH,- Kč

DPH 21 %Kč

Cena celkem s DPH..... Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH ,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

b) SSZ 6.12 Drobného – Lužánecká

cena celkem bez DPH,- Kč

DPH 21 %Kč

Cena celkem s DPH..... Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH ,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

c) SSZ 7.18 Purkyňova – Dobrovského

cena celkem bez DPH,- Kč

DPH 21 %Kč

Cena celkem s DPH..... Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH ,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

d) SSZ 7.22 Herčíkova – Hradecká

cena celkem bez DPH,- Kč

DPH 21 %Kč

Cena celkem s DPH..... Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH ,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

Celková cena za SSZ dle písmen a) – d)

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi (součet a) – d))

cena bez DPH,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč

- Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi (součet a) – d))

cena bez DPH ,- Kč

DPH 21% Kč

celkem Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Celková cena (součet za body a) – d) ve všech požadovaných stupních a podrobnostech projektové dokumentace)

cena celkem bez DPH ,- Kč

DPH 21 % ,- Kč

Cena celkem s DPH..... ,- Kč

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

- a) v případě dodatečných služeb zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách, jedná se o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb,
- b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví do 14 dnů ode dne předání ucelených částí díla specifikovaných v čl. IV. Cena díla.
2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost sjednaných faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle těchto podkladů:
 - Dopravně inženýrské podklady Dopravně inženýrské podklady SSZ 6.01, SSZ 6.12, SSZ 7.18, SSZ 7.22.
2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za projektovou dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy.
2. Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
5. Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr s ostatními částmi zpracované projektové dokumentace.
6. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
7. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny
 - nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,
 - nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby) větší než 5 %,
 - jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. II této smlouvy, které budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %, vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

8. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil (nevztahuje se na případy uvedené v čl. IV, bod 2 této smlouvy).
9. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva:
 - právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace),
 - právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,
 - právo na odstranění vad díla.

VIII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání ucelené části díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny ucelené části díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany řídicích a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností zhotovitele, na které se nevztahuje věta první tohoto odstavce 3, čl. VIII. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy.
4. V případě prodlení s termínem uvedeným v je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

3. Dle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby předání a převzetí části díla – projektové dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasené s dotčenými orgány a organizacemi.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 10 pracovních dnů před závěrečným projednáním každého stupně projektu. Tato kontrola objednatele nepřekročí 5 pracovních dnů.
2. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.
3. Případné požadované dodatečné tisky (vícetisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel k tomuto účelu vyčíslí reprodukční náklady za tisk, jež budou odpovídat skutečně vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé.
4. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla (částí díla) škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
5. Dílo se má za splněné, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní správy budou kladná a případné připomínky budou do projektové dokumentace zpracovány.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340 / 2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona 106/1999 Sb.).

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/ dne

Přílohy

Č.1 – Zadávací dokumentace

Č.2 – Kalkulace ceny

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Bielko
vedoucí Odboru dopravy

.....