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IX. Viastnické pravo k dilu a nebezpedi §kody na dile

Vlastnikem objekti. které jsou predmetem rekonstrukee, zlistavé objednatel. vlasmické pravo
neprechdzi dnem predani stavenisté a po dobu provadeni dila na zhotovitele. Zhotovitel je
viak vlastnikem vsech véci. které opatiil ke zhotoveni dila. az do doby jejich prevzeti
objednatelem na zékladé zépisu o predani a prevzeti dila.

Nebezpeci kody na dile nese zhotovitel do terminu prevzeti dila objednatelem na zaklade
zéapisu o predani a prevzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dile jeho fadnym dokoncenim a predanim
objednateli v ramei predavaciho a prejimaciho fizeni.

Rédnym dokoncenim dila se rozumi dilo zhotovené tak. aby odpovidalo projektové
dokumentaci pro provadeni stavby. Radnym dokoncenim dila se dale rozumi predéni
veskerych nezbytnych dokladd, které umozni podani zadosti o kolaudacni souhlas.
Radnym dokoncenim dila se také rozumi odstranéni pipadnych ojedinélych drobnych
vad. které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéng nebo
esteticky. ani jeji uzivani podstamym zpisobem neomezuji. potvrzené zapisem o
odstranéni téchto vad podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Predavacim a piejimacim Fizenim se rozumi fizeni. jehoz pledmetem je Setieni
o skute¢ném stavu dokonceného dila za ucasti objednatele. zhotovitele. & jimi pisemne
zmocnénych nebo povefenych osob. uzivatele a za teasti technického dozoru objednatele.

Zhotovitel nejpozdeji 15 dnt predem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je pripraveno
k prevzeti. Na zakladé tohoto ozndmeni objednatel svola predavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel dilo preda a objednatel prevezme formou zépisu o piedani a pievzeti dila,
ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami.

Soucasti zépisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad. které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky. ani
jeif uzivani podstatnym zpisobem neomezuji s uvedenim terming jejich odstranéni v
pripade, ze by se takovéto vady pii predani dila vyskytly.

V Zépisu o predani a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného
vyklizeni stavenisté. V pfipadé. Ze toto neni dohodnuto. je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 15 kalendéfnich dnt po predani dila.

Zhotovitel dolozi u piejimaciho fizeni veskeré nezbymé doklady.

Na zédost objednatele se zhotovitel zicastni kolaudatniho Fzeni, na nemz poskytne
pozadované informace o piedmétu a provadeéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjistené pii kolaudacnim fizeni. které vznikly porusenim povinnosti
zhotovitele. a to v terminech stanovenveh stavebnim ufadem popi. objednatelem.

XI. Zarutni doba

Zérueni doba dila ¢ini 60 mesici ode dne piedani a prevzeti dokon¢eného dila mezi
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objednatelem a zhotovitelem. V této dobé odpovidé zhotovitel za to. ze dilo ma a po celou
dobu zéruky bude mit vlasmosti stanovené projektem. pravnimi predpisy. technickymi
normami. piip. viastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je uzivani dila k ucelém uvedenym v
projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila a provadéni bezné udrzby dila. Zaruka se
nevztahuje na béznd opotiebeni. ani na :
Zhotovite] se zavazuje objednatelem

i moci apod.
vané vady.

i pi

‘ady zplsobené ndsilne. v,

y 1 bez zbyteeného o du 1
za néz zhotovitel odpovidi. bezplamé odstranit nebo poskyinout objed
slevu z ceny dila

nefenou

XIIL Sankce

V piipadé prodleni s terminy dle ¢lanku 1. této smlouvy je objednatel opravnén uétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vi§i 0.1 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

V pripadeé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel op
Urok z prodlenf ve vysi 0.1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

vnén uctovat objednateli

V pripadé poruseni zédvazku zhotovitele uvedeného vél. XV.. odst. 2 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v¥3i 0.1 % z ceny dila bez DPH.

V piipadé. ze koordindtorem BOZP pii jeho ndvstéve stavenisté bude prokézéno. ze vice
pracovnikl zhotovitele nebo pracovniki subdodavatele ¢i subdodavatelii porusuje predpisy
BOZP ¢&i plan BOZP. provede koordinator BOZP o této skutetnosti zépis do stavebniho
deniku dle ¢l. VII. této smlouvy. Na zakladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje smluvni
pokuta ve vy3i 10.000.- K¢. Koordinator BOZP nésledné vyhotovi zpravu o udéleni pokuty.
dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji zhotoviteli. Takto udélend smluvni pokuta
bude zapoctena na ¢asove nejblizsi fakturu vystavenou zhotovitelen.

Zhotovitel se zavazuje. Ze v piipadé nedodrzeni terminu vvklizeni stavenidté zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000.- K¢ za kazdy den prodleni.

V piipade prodleni zhotovitele s odstranénim vad dle ¢l. X odst. 3 této smlouvy, kieré jsou
obsazeny v soupisu vad, ktery je soucasti zapisu o piedani a pievzeti dila. a jejichz termin
odstranéni byl smluven pisemné pfi piedéni a prevzeti dila. je zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 0.1 % z ceny dila bez DPH za kazdy piipad a den prodlenf do jejich
uplného odstranéni.

Takto sjednané sankce nemaji vliv na piipadnou povinnost nahrady $kody. Sjednané sankce
hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti $koda. kterou lze vymahat samostatne.

Smluvni pokuta a trok z prodleni jsou splatné do 15 kalenddinich dnti ode dne, kdy
opravnénd strana doruci druhé smluvni strané pisemné vyuctovani sankce.

XIII. Odstoupeni od smlouvy

Jiv smluvni sirana, pokud lze prokazatelne zjistit

Od této smlouvy muze odstoupit ker
1 ) luvnd stranou. Odstoupenim od smlouvy smlouva

statné poruseni

\'lh‘u\_\ n €I

i1 dnem nasledujicim po

doruceni ozndameni o odstoupeni druhé smluvni sur
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Podstatym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila deldim nez 30 dni. nebo
s plnénim dohodnutého terminu dle harmonogramu del3im nez 15 dnid z viny na strané
zhotovitele

- nesplnénf kvalitativnich ukazatelt

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci

Pro pripad odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany nésledujici zptsob vyporadéani:

- zhotovitel preda objednateli zpét stavenidté a dilo ve stavu. vjakém bylo dilo
v okamziku, kdy doslo k odstoupeni od smlouvy. Objednate] uhradi zhotoviteli veskeré
préce. ktere na dile do zaniku smlouvy proved! a uhradi mu cenu jiz pofizeného materialu
a dodavek. které nelze bézné vyuzit pri obvyklé stavebni ¢innosti.

- pro ocenéni soupisii provedenych praci budou pouZity polozky a jednotkové ceny z
cenové nabidky zhotovitele a v piipadé. ze nabidka potiebné polozky neobsahuje. budou
k ocenéni pouzity polozky ze sborniku cen praci stanovené URS Praha a.s. nebo RTS.
a.s. v cenove trovni odpovidajici casovému obdobi podéni nabidky

- smluvni strany se zavazuji, Ze proti sobé nebudou v souvislosti s odstoupenim od
smlouvy vznaSet zddné dalsi financni & jiné naroky (napi. smluvni pokutu. usly zisk.
néhradu $kody) mimo vyse uvedené.

XIV. Dal§i povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen ucinit predevsim nésledujici tkony:

i

- zajisténi energii. zaf{zeni staveniste.

- zajisténi dopravni obsluhy ve vztahu k sou¢asnému stavu na stavenisti.

- zajisténi p&siho pristupu do viech vchodd prilehlych domi v prostoru stavby po celou
dobu provadeni stavebnich praci.

- etapizace stavby a pfipadna ¢astecna uzavirka dotéenych ¢asti ulic bude dohodnuta a
zajisténa zhotovitelem stavby dle pokyni piislusného stavebniho tradu. .

- veSkeré stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN. CSN
EN. Technickych podminek MD a Technickych kvalitativnich podminek staveb (TKP)

- zhotovitel bude respektovat podminky uvedené ve vyjadienich prislusnych dotcenych
organd, Uzemnim rozhodnuti a Rozhodnuti o kiceni.

- navsechny dlazdéné plochy bude pouzita dlazba 1. jakostni kvality.

- po celou dobu vystavby je nutno zajistit prijezd linek MHD

- uzavirku a piesun zastdvek v prabehu realizace stavebnich praci projedna a zajisti
zhotovitel.

- zhotovitel zajisti projednani a realizaci provizorniho dopravniho znageni véetnd
pripadného pouziti mobilnich signaliza¢nich zafizeni (semafory).

XV. Zavéretna ustanoveni
Smluvni strany shodné prohlasuji. ze doslo k dohode o celém obsahu smlouvy.
Zhotovitel neni opravnén pievést sva préva a zavazky. postoupit pohledavku. zastavit

pohledavku vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu. Tento zavazek zhotovitele podléha
sankei uvedené v ¢l. XII.. odst. 3 této smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. oznatenymi jako dodatek s poradovym
tislem ke smlouve o dilo a potvrzenymi obéma smiuvnimi stranami.

Dodatek ke smlouve nesmi byt vrozporu s pozadavky objednatele uvedenymi v zadavaci
dokumentaci a s podanou nabidkou zhotovitele vybraného objednatelem.
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5. Smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech. z nichz &tvii obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabyvé plamosti a t¢innosti dnem podpisu opravnénveh zastupct smluvnich
stran.

~J

Vztahy mezi smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto smlouvou se #idi ustanovenimi
obcanského zakoniku a predpisi souvisejicich.

8. Obé smluvni strany prohlasuji. ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile.
coz stvrzuji svymi podpisy.

9. Statutérni mesto Brno je pii nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanovent
zdkona ¢. 106/1999 Sb.. o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdejsich predpist
(zejména § 9 odstavee 2 tohoto zékona).

10. Tato smlouva o dilo podléha uvetejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sh.. o zvl4stnich podminkach
G¢innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv).

11. Smluvni strany se dohodly. ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Pifloha ¢. 1 : polozkovy rozpotet

Ptiloha ¢. 2 : harmonogram praci

priloha ¢. 3 : Informace o povinnostech v oblasti BOZP na stavenistich
Dolozka

Tato smlouva byla schvilena Radou mésta Brna na schizi ¢. R7/088 dne 15.11.2016.

VBmédne 31 V Bmé dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
STATUTARH, mESTO BRNO INZENYRSKE STAVBY BRNO ™
MAGIS'RAT MESTA BRNA sro.
Odbor investiéni BENO - . Hucdcova 5887700
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Jir1 Lutonsky
jednatel spolecnosti
Inzenyrské stavby Brno. spol. s 1. 0.





image1.jpg
Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zédkona ¢. 89/2012 Sb.. obanského zékoniku

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 2474/2016

I. Smluvni strany

1. Objednatel: Statutdrni mésto Brno
se sidlem Dominikanské nam. 1. 602 00 Brno
zastoupené Ing. Petrem Vokfalem, primatorem mésta Brna

K podpisu této smlouvy byla povéiena:
Ing. Jana Jakubu. vedouci Odboru investicniho Magistratu mésta Brna
(& 44992785

DIC: €Z44992785
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 111246222/0800

Ve vécech technickych je opréavnéna jednat na zakladé mandétni smlouvy:

Brnénské komunikace a. s.. Renneské tiida 787/1a. 639 00 Brno - Stytice
spole¢nost je zapsana 1.1.1995 v obchodnim rejstitku u Krajského soudu
v B¢ oddil B, vlozka 1479

Zastoupena: Ing. Ludek Borovy. generalni feditel

Povéreni zamestmanci: Ing. Ales Keller. technicky feditel
Ing. Ladislav Vyskocil, vedouci stiediska realizace inzenvrskych staveb

(dale jen objednatel)

2. Zhotovitel * Inzenyrské stavby Brno. spol. s 1. o.
se sidlem: Hudcova 588/70b. 621 00 Brno - Medlanky
spolecnost je zapsana u Krajského soudu v Brné. oddil C, viozka 2209

Spole¢nost zastupuje : Jiff Lutonsky. jednatel spole¢nosti
Ve vécech smluvnich je opravnén jednat : Ing. Miloslav Pytlik
Ve vécech technickych je opravnén jednat : Ing. Otakar Schelle

1C 141601645

DIC 1 CZ41601645
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a. s.
Cislo wétu - 1008843621/0100

(ddle jen zhotovitel)
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IL. Predmet smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci ..Zastavkovy zaliv MHD u Zidenickych
kasdren™ . Technické feseni spocivé v rozditeni vozovky v misté zastavky o zastavovaci pruh
a premisténi zastavky linek MHD do vzniklého zastavkového zalivt
Stavebni Upravy nezbymé pro realizaci zalivu mimo jiné s
- rozebrani stay protihjukov

stény ve zmenené trase.

- rozsifeni vozovky o zastavkovy zliv,

- presunuti i stozard trakéniho vedeni trolejbusové drahy.

- Upravé pro vefejné osvétleni.

- napgjeni trakéniho vedent je z protilehlé strany ulice Svatoplukova.

- napéjeni vefejného osvetleni feseného soucasné s prelozkou kabelt vefejného osvétlent.

- premisténi imisntho méticiho kontejneru o 23 m smérem k hlavnimu viezdu do kasaren.
(kontejner je napdjen NN energii ze sklepa objektu Zidenickych kaséren. Kabel bude ve
sklepe prerusen a v krabici se napoji nova venkovni ¢ast kabelu. )

- plelozky kabelové site NN spole¢nosti E.ON. kabely vefejného osvetleni a SLP kabely
spolecnosti Brnénské komunikace a.s.

pocivaii v:

ény vdélce 61,3 m a vybudovéni nové proti

2. Zhotovitel provede dilo v kvalit® stanovené piislusnymi platymi normami a piedpisy. podle
predané projektové dokumentace.
3. Soucast{ predmeétu smlouvy je provedeni predepsanych zkousek. dodani certifikétd a atestd

pouzitych materiali. manualt a navodi k obsluze dodanych zafizeni podle predpist platnych
v CR.

4. Soutasti predmétu smlouvy je dale soupis movitého majetku. ktery je soucasti dila. dle
jednotlivych kusd s vyznadenou cenou a dale rozi&tovani dle platnych pravnich norem (v
soucasne dobe dle Pokynu D-6 k jednotnénu postupu pii uplatiovani nekterych ustanoveni
zékona €. 586/1992 Sb.. o danich z pifjmu, ve znéni pozdejsich predpisa).

5

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je nabidka zhotovitele predlozena objednateli
v ramei zaddvaciho fizeni podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakézek.

6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za podminek dale uvedenych.

7. Zhotovitel je povinen zpracovat viechny dokumenty souvisejici s predmétem plnéni dila
v Ceském jazyce a vést veskerd jednéni souvisejici s predmetem plnéni dila v teském jazyce.

8. V piipadech. kdy zadévaci dokumentace (vykaz vvmer) neobsahuje ¢iselné katalogoveé
¢lenéni jednotlivych polozek. presné specifikujici obsah polozky a kvalitativni ukazatele.
bude pro pifpad fakturace tato specifikace provedena zhotovitelem stavby ve zjistovacim
protokolu dle skutecnosti a odsouhlasena technickym dozorem objednatele.

1. Doba plnéni

Zhotovitel zahéji prace na dile dle ¢l. 11 této smlouvy: 112016
Zhotovitel ukonei veskeré stavebni prace. vyklizeni stavenisie: 30.5.2017
Zhotovitel ukonci kompletni stavbu (v & devzda

Casti a predani stavby jednot 30.6.2017
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IV. Cena dila

Cena dila je sjedndna dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢ 526/1990 Sb. o
cenach. ve znéni pozdéjsich piedpisi a v souladu s polozkovym rozpoctem — ocenénym
vykazem vimér v nabidce zhotovitele ze dne 4.11.2016 a ¢ini:

bez DPH 4 670 940.76 K¢
DPH21% 980 897.56 K¢

. Zhotovitel potvrzuje. Ze sjednand cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.

ndklady na zfizeni. provoz. udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniste. vytyCeni inzenyrskych siti,
néklady souvisejici s kompletaci dila. ndklady na geodetické zamefeni dila. néklady na
predepsané zkousky. revize a atesty apod.) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila v
rozsahu dle ¢L. I1. déle obsahuje dan z pfidané hodnoty a ocekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

Cena dila je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna, kterou je mozné prekrodit jen za téchto
podminek:
- pokud dojde ke zméndm. dopliikim nebo rozsieni predmeétu dila proti schvalené
projektové dokumentaci na zakladé pozadavku objednatele a v souladu s platnymi
préavnimi predpisy

- Veskeré navrhy na viceprace. zmény nebo rozéiteni rozsahu dila proti schvélené projektové

dokumentaci veetné jejich ocenéni musi zhotovitel predem projednat s technickym zéastupcem
objednatele. Technicky zéstupce objednatele navrh proveif a poté predlozi objednateli. ktery
Vv plipade. Ze bude s navrhovanymi vicepracemi, zménami nebo rozdifenim dila souhlasit.
névrh projedné postupem, ktery bude v souladu s pravni ipravou zadavani vefejnych zakazek
dle zékona ¢. 134/2016 Sb.. Teprve po uzavieni dodatku smlouvy o dilo muze zhotovitel
realizovat tyto préce a mé pravo na jejich ihradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku
ke smlouve o dilo je objednatelem schvéleny zmenovy list obsahujici polozkovy rozpocet
zZmen - soupis vicepraci a ménépraci. Pro ocenéni vicepraci a ménépraci budou pouzity
polozky a jednotkové ceny z cenové nabidky zhotovitele a v pripadé. ze nabidka potiebné
polozky neobsahuje. budou k ocenéni pouzity polozky ze sborniku cen praci stanovené URS
Praha a.s. nebo RTS, a. s. v cenové trovni odpovidajici casovému obdobi podéani nabidky.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zaklade dilcich (mesicnich) faktur. jejimz
podkladem bude soupis skuteéng provedenych praci odsouhlaseny TDI. a kone¢né faktury. a
to v nasledujicich ¢astech:

a) Dilei faktury za prace provedené od pocatku plnéni (fakturace probéhne meésicné vzdy
k 15. dni v mésici) do 30. 5. 2017. tj. do terminu ukonceni veskerych stavebnich praci a
vyklizeni staveniste.

b) Kone¢na faktura za prace provedené do 30.6.2017. 1j ukonceni kompletni stavby

(véetné odevzdani dokladové ¢asti, dokumentace skutecného provedeni stavby. geometrického planu,

predéni stavby jednotlivym spraveim., atd.)

Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni
kprislusnému  terminu provedeny  pr

jednotlivych dileich faktur tehdy. budou-li
; "

vyplyvajici aseného  veeného
a objemového harmonogramu praci. kierv je nedilnou soucdsti této smlowmvy, Konecnou
g I ¥ )

fakturu vystavi zhotovitel na zakladé oboustranne podepsaného zépisu o predani a prevzeti
dila v terminu do 14 dnt od jeho podpisu. Splatmost faktur &ini 30 dni ode dne jejich
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doruceni objednateli.

Faktura bude obsahovat tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele. sidlo, 1C. DIC,

- dislo faktury,

- den vystaveni a den splatosti faktury.

- oz { banky a ¢. i¢tu. na v se ma platit.

- oznaceni dila.

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakwrovanou ¢astku a sazbu DPH (dle zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni),

- razitko a podpis opravnéné osoby.

- na fakture musi byt uvedena véta .V¥3i dané je povinen doplnit a priznat plétce, pro
kterého je pInéni uskute¢néno™.

- nezbymou soucasti faktury (danového dokladu) je uvedeni kédu klasifikace produkee
(CZ-CPA).

- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoétu. zkontrolovany a
podepsany technickym zastupcem objednatele.

Objednatel je oprévnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti. jestlize bude
obsahovat nespravné ¢i neuplné daje. V takovém piipadé se prerusi plynuti 1hiity splatnosti

anova lhita splatnosti zaéne plynout ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Préace, které jsou predmétem této smlouvy. jsou zatazeny pod ¢iselny kod 42 klasifikace
produkce (CZ-CPA) a spadaji dle § 92a a § 92e zékona ¢. 235/2004 Sb.. o dani z piidané
hodnoty. v platném znéni, do rezimu pieneseni danové povinnosti. Objednatel je povinen
piiznat a zaplatit dan zpfidané hodnoty. Zhotovitel se zavazuje uvést piislusny kod
klasifikace produkce (CZ- CPA) v kazdé faktuie. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu
zastupci objednatele do 5. dne od uplynulého fakturaéniho obdobi. Za den uskutecnéni
dilefho zdanitelného plnéni strany sjednévaji posledni den fakturaéniho obdobi. za které je
faktura vystavena. Fakturacni obdobi bezi vzdy od patactého dne vmesici do patnactého
dne mésice nésledujiciho.

VI. Stavenisté

Objednatel predd zhotoviteli staveni§té prosté prav tetich osob do 15 dnii ode dne uzavieni
t€to smlouvy. O piedani staveniste bude pofizen zapis.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli po dobu realizace dila zdroje energie. médii.
pripadne telefonniho spojeni (pokud je bude mit v konkrétnim piipade k dispozici).
Konkrétni podminky pro jejich uzivani a thradu budou uvedeny v samostatnych smlouvach.
které uzavie zhotovitel s prislusnymi utvary statutarniho meésta Brna.

Zhotovite] zajisti na své néklady ostrahu staveniste.
Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeti viech $kod na provadeném dile az do
doby jeho dokonceni a predani objednateli.

V11, Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pevzeli stavenisté stavebni denik. do kterého je
povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Obsahové nalezitosti a
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zplisob vedeni stavebniho deniku budou v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.. ve znéni
pozdgjsich predpisti. Povinnost vést stavebni denfk konéi dnem predani a prevzeti dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku. musi
k tomuto zépisu piipojit svoje stanovisko nejpozdeii do tif pracovnich dnt.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezaklédaji narok na
zmeénu smlouvy.

VIIL Provadéni dila

Objednatel pfedd zhotoviteli nejpozdéji ke dni predani stavenisté veskeré existujici podklady
potfebné k tadnému provedeni dila. zejména projektovou dokumentaci projednanou ve
stavebnim fizeni a pravomocné vefejnopravni rozhodnuti.

Zhotovitel prohlasuje. Ze se s t€mito podklady vycerpavajicim zplisobem seznami.

Stavebni materialy. polotovary a dily. které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit jak s projektovou dokumentaci pro provadeéni stavby. tak s technickymi normami a
musi mit piisludné certifikaty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost téchto materiali musi byt
objednateli prokézana zhotovitelem pied jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materialy a
vyrobky subdodavateld. Piipousti se pouze prvni jakost materialii.

Zhotovitel se zavazuje. ze odpady. sut’ a zneéisténi odstrani ihned po provedeni piislusnych
praci. Pokud toto neprodlen¢ neprovede. je opravnén toto provést objednatel pomoci tieti
osoby na naklady zhotovitele. Pii pracich vedle nebo na vefejnych cestach je zhotovitel
povinen provést viechna potiebna opatreni. jakymi jsou oznaceni. ohrazeni, osvétleni apod
Mimo to musf udrzovat v ¢istoté veskeré prijezdové komunikace. Pii pouziti cizich pozem
Je zhotovitel povinen provést nutné jednani a nést piipadné vzniklé naklady. Zhotovitel je
povinen dodrzovat mimo obvod stavenisté pfi pracich. které souviseji srealizaci dila.
predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravi pii praci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci. které budou v dalsim postupu
pracf zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemné
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny predem a elektronickou postou. V pifpadé. ze
zhotovitel tento zavazek nesplni. je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli nejméné 3 pracovni dny predem pisemné ve stavebnim deniku
a elektronickou postou termin provadéni predepsanych zkousek a seznami objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkousek vyjadiit a v piipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit
jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v piipade. ze
jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele. v opaéném piipadé hradi néklady na
opakované zkousky objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribehu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace pro provadeéni stavby veskeré zmeény. které vznikly pii provadeni praci.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni &kody objednateli nebo jin¥m subjektim
z dtvodu opomenuti. nedbalosti nebo nesplneni podminek této smlouvy o dilo. zakona, CSN
¢i jinyeh norem a predpisu. je zhotovite] povinen bez zbyteeného odkladu skodu odstranit.
neni-li to mozné. pak ubradit financni néklady objednatele spojené s odstranénim skody.

o
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. Zhotovitel prohladuje. ze neumoziuje v

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi pii préci pracovniki, kteii
provadeji préci ve smyslu predmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuickami. Zhotovitel je povinen zabezpetit proskoleni predpisy o bezpeenosti a ochrané
zdravi pfi préci (dale BOZP) kazdého pracovnika na stavenidti. Zhotovitel je povinen plnit
veskeré zékonné povinnosti voblast BOZP ve smysju § 101 zakona ¢ 262/2006 Sb..

dkoniku pré ) jsich predpist. v navaznosti na zékon ¢&. 309/2006 Sb.. ve
i pozdejsich predpist. kterym se upravuji dalsf pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisteni bezpenosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). zejména zakotvené v § 16 pism. b). a provadéci
natizenf vlady ¢. 591/2006 Sb.. o blizgich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenistich. Zhotovitel je déle povinen dbat pokyna koordinatora BOZP
objednatele a poskytnout mu veskerou zékonem upravenou sou¢innost k zajisténi povinnost
v oblasti BOZP.

e. ve znéni

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace
pro provadeéni stavby. kvalitu provadénych praci a innost zhotovitele pii provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohrozena bezpetnost nebo provadeni dila. Zivot nebo zdravi pracovniki
zhotovitele nebo hrozi-li jiné véazné skody. Technicky dozor neni opravnén zasahovat do
hospodéiské ¢innosti zhotovitele.

Kvalitu provadeénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostiednictvim dal3i fyzické
¢i prévnické osoby. s niz mé uzavienu piislusnou smlouvu.

Bude-li v pribehu provadeni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti. je povinen nuiné
zasahy s majiteli téchto siti samostatné projednat. O takové skutecnosti je povinen piedem
informovat objednatele a technicky dozor objednatele a dohodnout dalsi postup.
K uvedenému néslednému jednani s majiteli siti véetne uzavieni smlouvy o provedeni a
hrazeni prelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmociuje

- Zhotovitel bere na védomi, Ze je na zékladé § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.. o finan¢ni

kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterveh zdkoni (zékon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdejsich predpisi. osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly.

2. Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby dodrzovat Informace o povinnostech v oblasti BOZP

na stavenistich, které jsou nedilnou sougésti této smlouvy.

- Uprava ¢i doplnéni seznamu poddodavatel v pribehu plnéni vefejné zakazky jsou mozné na

zaklade souhlasu objednatele (zadavatele). V piipade zmeny poddodavatele. prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v chybgjicim rozsahu ve své nabidce, je
zhotovitel povinen objednateli predlozit doklady prokazujici kvalifikaci nového
poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokdzana kvalifikace pavodnim
poddodavatelem.

on nelegalni prace ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb.
0 zamestnanosti v plamém znéni. a ani neodebira z4dné plnéni od osoby. kterd by vykon
nelegdlni prace umozitovala. V pHpade, Ze se toto prohlaseni ukdze v budoucnu nepravdivym
a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zék. ¢ 4352004 Sb.. m4 objednatel narok na ndhradu
vieho. co za zhotovitele v souvislosti s timto ruce

im plnil.




