

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČ: 44992785

Název veřejné zakázky:

„Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby“
zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení, obdržela v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje dodatečné informace.

Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64>

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 7. 10. 2016):

Zadavatel v rámci požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů vyžaduje, aby hlavní odborný poradce v rámci své praxe disponoval také alespoň jednou referencí zahrnující také **dozorování dokončené inženýrské stavby** (str. 11 - 12 zadávací dokumentace).

Ze zadávací dokumentace však již nevyplývá, co má zadavatel pod pojmem „dozorování“ na mysli a jaké činnosti musí předmětná reference hlavního poradce zahrnovat.

Žádáme tedy o vyjasnění a přesnější specifikaci toho, co je v tomto případě myšleno **dozorováním** dokončené inženýrské stavby, a to v podobě konkrétních činností, které dle zadavatele tento pojem ve vztahu k veřejné zakázce zahrnuje. V této souvislosti rovněž žádáme o sdělení, jaké konkrétní činnosti zadavatel požaduje za účelem splnění uvedeného technického kvalifikačního předpokladu, resp. sdělení, zda pod předmětný pojem spadají (a jsou dostačující) níže uvedené činnosti:

- dozor vlivu rizik na dobu výstavby (znalost časových aspektů a harmonogramu) a náklady (znalost rizik a vyčíslování nároků);
- dozor průběžných záznamů výstavby a zpráv o postupu výstavby, dozor smluv se zhotoviteli;
- dozor řízení změn, účast na projednávání případných změn projektové dokumentace a díla;
- spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření případných závad projektu.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v rámci požadavků na členy realizačního týmu vymezil mj. požadavky na osobu hlavního odborného poradce tak, aby uchazeči nabízeli odborníka s komplexními znalostmi a zkušenosti odborného technického poradce. Pojem dozorování dokončené inženýrské stavby tedy zahrnuje podíl na řízení či kontrole jednotlivých procesů od přípravy až po ukončení výstavby, které jsou kontinuálně vykonávány za účelem řádného dokončení inženýrské stavby. Toto spektrum činností zahrnuje také činnosti, které tazatel uvedl, nicméně z dokladů předložených za účelem prokázání splnění kvalifikace musí být zřejmé, že činnost dozorování (ve smyslu shora uvedeného definičního vysvětlení) zahrnovala úkony týkající se celého životního cyklu realizace stavby od převzetí staveniště do jejího dokončení.

V Brně 11. 10. 2016



Statutární město Brno
v zastoupení MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát