
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“)

„ Kanalizace a ČOV Nový Vestec“

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o 

podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška »).

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle  § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny

a) V popisu potřeb, které 
mají být splněním 
veřejné zakázky 
naplněny,

b) V popisu předmětu 
veřejné zakázky

c) Vzájemném vztahu 
předmětu veřejné 
zakázky a potřeb 
zadavatele

d) V předpokládaném 
terminu splnění veřejné 
zakázky

V souladu s paragrafem 2 písmena a) Vyhlášky číslo 232 
ke změnám skutečností nedošlo. 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, které 
zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. 
Jde zejména o rizka nerealizace 
veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů

Riziko nerealizace veřejné zakázky:
V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou naplněny 
potřeby zadavatele, kterými je pozitivní ovlivnění kvality 
podzemních i povrchových vod a tím nedojde k výraznému 
zlepšení životního prostředí v řešené lokalitě. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 
dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím 
k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro 
tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a 
zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu za prodlení 
s realizací předmětu plnění veřejné zakázky a bankovní záruku 
zá řádné provedení díla. Zadavatel případně v případě prodlení 
bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 
související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek.

Riziko snížení kvality plnění:
Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 
podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 
mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita 
plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a 
jiné technické standardy. Zadavatel po celou dobu záruční doby 
bude požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě.



Zadavatel pro tento případ stanovil v závazném návrhu 
smlouvy zajišťovací prostředek ve formě bankovní záruky za 
záruční dobu s platností a účinností po celou dobu záruční doby 
díla.

Riziko vynaložení dalších finančních prostředků:
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 
zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 
veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě 
zadávacího řízení je definována jako nejvýše přípustná, 
konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících 
s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak 
nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 
v souvislosti s realizací veřejné zakázky.

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky.

Zadavatel neuvádí.

Veřejný zadavatel může vymezit 
do jaké míry ovlivní veřejná 
zakázka plnění plánovaného 
cíle.

Zadavatel neuvádí.

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky. 

Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3  ods. 3 vyhlášky

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních 
prací, ze kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.).

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více 
než 3 techniků či technických 
útvarů.).

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení osvědčení Zadavatel nepožaduje.



o vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení osvědčení o odborné 
kvalifikace delší než pět let.).

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
nástrojů nebo pomůcek, provozních 
a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 
podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium, způsob 
hodnocení

Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem 
pro zadání veřejné zakázky bude 
v souladu s § 78 odst. 1 b) zákona 
nejnižší celková nabídková cena 
v Kč bez DPH a bez rezervy.

Hodnocení nabídek bude probíhat 
ve dvou kolech:

1. kolo – předběžné hodnocení 

2. kolo – elektronická aukce

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ – 1. 
kolo

V rámci předběžného hodnocení 
hodnotící komise posoudí a
předběžně vyhodnotí jednotlivé 
nabídky dle nabídkových cen 
uvedených v nabídkách.

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění 
v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní 
podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, 
zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 
nabídkovou cenu v Kč bez DPH a bez rezervy.



ELEKTRONICKÁ AUKCE – 2. 
kolo

V souladu s § 96 zákona 
zadavatel sděluje, že v rámci 
zadávacího řízení proběhne 
elektronická aukce.  Elektronická 
aukce bude využita jako prostředek 
pro hodnocení nabídek v souladu s 
§ 97 zákona. 

Dílčí kritéria Odůvodnění

Zadavatel nezvolil. ------------------------------------

Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 
podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost 
faktur.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dní.

Zadavatel stanovil splatnost faktur dle aktuálního znění 
Občanského zákoníku.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí 
osobě.

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel udržoval po celou dobu 
realizace v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě ve výši 30 000 000,- Kč, to vše 
s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky. Požadovaná 
výše pojištění odpovídá složitosti, rozsahu a charakteru 
předmětu plnění a adekvátně pokrývá škodu, která by mohla při 
realizaci plnění vzniknout.

Odůvodnění obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní 
záruky.

Zadavatel požaduje předložení bankovní záruky za řádné 
provedení díla ve výši 3 000 000,- Kč a bankovní záruky za 
záruční dobu ve výši 1 500 000,- Kč.

Požadované bankovní záruky odpovídají rozsahu a charakteru 
předmětu plnění. Zadavatel tímto požadavkem zajišťuje, aby 
realizace plnění proběhla ve stanovených termínech a řádně 
v požadované kvalitě.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní 
pokutu.

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze 
smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat 
straně povinné tyto smluvní pokuty:

1) Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení 
díla v termínu dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny za provedení díla, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 
odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu 
dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní 



pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-
Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

3) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 
odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý 
den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

4) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a 
vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu 
s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý 
den prodlení.

5) Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti 
uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy 
vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této 
smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, 
s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení..

6) Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a 
pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše 
smluvní pokuty je 5000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli 
krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.

Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní 
pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky 
vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše 
smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a 
hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti 
smluvních stran, které zajišťují.
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