

SMLOUVA O DÍLO č. 1170505

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Název: Obec Velký Týnec
Sídlo: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Osoba oprávněna jednat za zadavatele
ve věcech smluvních: PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D., starostou
ve věcech technických:

IČ: 00299669
DIČ: CZ00299669
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1800398349/0800

Dále jen Objednatel

a

Název: SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o
Sídlo: Smetanova 1075, 755 01 vsetín
Obchodní společnost zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 10160
Osoba oprávněna jednat za zadavatele
ve věcech smluvních: Ing. Michal Trochta
ve věcech technických: Ing. Michal Trochta

IČ: 483 96 567
DIČ: CZ48396567
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1761755349/0800

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

- 2.1 Vymezení základních pojmů zajišťuje soulad znění smlouvy s pokyny poskytovatele podpory, které jsou uvedeny v dokumentu „Zadávání veřejných zakázek“.
- 2.2 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.3 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.4 Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 2.5 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- 2.6 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.
- 2.7 Harmonogram prací je zhotovitelem zpracovaný předpoklad provádění jednotlivých prací maximálně s týdenním intervalem plnění.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: **„Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec“**.
- 3.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou 4P INVEST, s.r.o., číslo zakázky 594/2015.
- 3.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 3.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - 3.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 3.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 3.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 3.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 3.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 3.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.3.11 provedení přejímky stavby.
- 3.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 3.5 Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením díla, jejichž provedení objednatel požaduje.
- 3.6 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 3.7 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 3.8 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

4.1.1 Stavba dle položkového rozpočtu

- cena bez DPH	4 984 108 Kč
- DPH	1 046 663 Kč
- cena celkem s DPH	6 030 771 Kč

4.1.2 Cena díla celkem

- cena bez DPH	4 984 108 Kč
- DPH	1 046 663 Kč
- cena celkem s DPH	6 030 771 Kč

4.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena díla musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.

4.3 Cena díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

4.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.

4.5 Změna ceny díla

4.5.1 Objednatel neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení.

4.5.2 Za podstatné změny závazku se **nepovažují** zejména změny:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky,
- b) nemění celkovou povahu zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

nebo záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

- d) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- e) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- f) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

4.6 Zadání dodatečných stavebních prací

- 4.6.1 Pro dodatečné stavební práce, které odpovídají definici nepodstatné změny závazku smlouvy, stanovuje objednatel tato pravidla: Dodatečné stavební práce musí být vždy před jejich realizací písemně potvrzeny objednatelem, dodavatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem projektanta včetně jejich ocenění. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenán v dokumentech s označením Změnový list a Oznámení změny. Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez předchozího písemného souhlasu uvedených stran, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Pro položkový rozpočet platí požadavek na předložení v pdf a zároveň ve formátu .esoupis, xc4, Excel nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Místem plnění jsou budova na adrese:

Bystřická 411, 783 72 Velký Týnec, k. ú. Velký Týnec, p. č. 1274

5.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

5.2.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla je stanoven 15. 9. 2017

5.2.2 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 pracovní dny předem.

Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 120 dnů od data převzetí staveniště.

5.2.5 Zadavatel předpokládá přerušení realizace v případě nepříznivých klimatických podmínek.

5.2.6 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.

5.2.7 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

5.2.8 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.

5.2.9 Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2.10 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.

5.2.11 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí kompletního díla.

5.2.12 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

5.2.13 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

6. PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.

6.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.

- 6.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace ETICS a otvorových výplní a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci.
- 6.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 6.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 6.5.1 případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce,
- 6.5.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla,
- 6.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla,
- 6.5.4 o skutečnostech uvedených v bodě 6.5.1 až 6.5.3, případně o obdobných, vedoucí k neprovedení díla řádně a včas je Zhotovitel povinen informovat Objednatele neprodleně a písemně, např. zápisem ve stavebním deníku. Záznam ve stavebním deníku musí být podepsán oběma smluvními stranami. Termín provedení Díla se pak posouvá o přiměřenou dobu, v případě skutečností dle bodu 6.5.3 pak nejméně o dobu, po kterou byly další práce prováděny.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část a otvorové výplně.

8. PODMÍNKY PRO PODDODÁVKY

- 8.1 Dle vymezení pojmů v kap. 2 Smlouvy podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Obdobně poddodávkou rozumíme subdodávku po uzavření smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci podzhotovitelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. **Zhotovitel akceptuje vymezení té část plnění, která nesmí být zadána podzhotoviteli takto: vnější kontaktní systém ETICS.**
- 8.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam podzhotovitelů se specifikací poddodávek.
- 8.4 V případě změny podzhotovitele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým podzhotovitelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 8.5 Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná pouze ve výjimečném případě a jen se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE, POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 5 000 000,-- Kč pro jednu pojistnou událost.
- 9.2 Pojistné smlouvy jsou zhotovitelem předkládány před podpisem smlouvy.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Platba za provedení díla bude probíhat, s výjimkou objektivně odůvodnitelných případů, **formou měsíční fakturace** za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. **Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.** Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data prokazatelného doručení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů.
- 10.2 Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací ve fakturovaném období. Soupis provedených prací ve formě zjišťovacího protokolu je zhotovitel povinen předat objednateli nebo jeho zástupci do 5 pracovních dnů od data ukončení fakturovaného období. Objednatel má povinnost provést kontrolu a připomínkování do 5 pracovních dnů od předání zjišťovacího protokolu provedených prací.
- 10.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 10.4 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky 231/2012 Sb. jako nedílnou součást zadávací dokumentace.
- 11.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

- 11.3 Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 11.4 Objednatel, případně jeho pověřený zástupce je povinen při zjištění nedodržování požadavků PO, BOZP, nebo při porušování technických a technologických postupů daných výrobcem zastavit probíhající práce do doby sjednání nápravy. Zhotovitel po provedení nápravy vyzve objednatele nebo jeho pověřeného zástupce ke kontrole. Následně po zjištění nápravy bude umožněno pokračovat v zastavených pracích. Zastavení prací z důvodu pochybení ze strany zhotovitele neumožňuje prodloužení termínu dokončení stavby.
- 11.5 Objednatel má povinnost jmenovat technický dozor objednatele a zajistit výkon autorského dozoru po dobu realizace díla.

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 12.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště pověřenému zástupci objednatele, osobě pověřené výkonem technickému dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud je ustanoven.
- 12.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, případně jeho zástupce vykonávající výkon technického dozoru, k přejímce všech trvale skrytých konstrukcí a prvků, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednatele, nebo jeho zástupce povinen provést průkazné sondy do konstrukcí za účelem zjištění provedení. Tyto úkony provádí na své náklady a bez možnosti posunu termínu plnění o lhůtu způsobenou prodlením.
- 12.3 Zhotovitel předá objednateli, případně jeho zástupci vykonávající výkon technického dozoru, technickou specifikaci použitých materiálů a zabudovávaných prvků ke schválení před jejich použitím. Objednatel, případně jeho zástupce je povinen se k předloženým podkladům vyjádřit nejpozději třetí pracovní den.
- 12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 12.5 Zhotovitel je povinen předložit investorovi doklady o nakládání s odpady, které se budou prokazatelně vztahovat k dané stavbě.
- 12.6 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 12.7 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním

povolání (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

12.8 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku. Pokud objednatel po dobu 5 pracovních dnů neprovede písemné vyjádření k zápisu ve stavebním deníku, má se za to, že s uvedenými skutečnostmi souhlasí.

12.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.

12.10 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

12.11 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předat osobě vykonávající činnost koordinátora BOZP, je-li ustanoven dle jiných právních předpisů, soupis rizik a opatření k jednotlivým činnostem svých a svých podzhotovitelů a to vždy min. 8 dní před zahájením prací.

12.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.

12.13 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).

12.14 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.

12.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační banner a pamětní desku v provedení a rozměrech odpovídajících podmínkám poskytovatele podpory, pokud vzhledem k výši nákladů tato povinnost vznikla.

12.16 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.

12.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

12.18 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

12.19 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

12.20 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:

12.20.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,

12.20.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace,

12.20.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

12.20.4 originál stavebního deníku,

12.20.5 doklady o uložení odpadů na skládku.

12.21 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.

12.22 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

12.23 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

12.24 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou dokumentaci stavby v tomto rozsahu:

12.24.1 fotodokumentace stávajícího stavu všech souvisejících stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, tak aby z dokumentace byly patrné všechny dotčené plochy, přičemž prokázání původního stavu je na zhotoviteli,

12.24.2 fotodokumentace průběhu stavby, především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště,

12.24.3 fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,

12.24.4 fotodokumentace bude předána investorovi současně s dokladovou částí na elektronickém nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku.

12.25 Zhotovitel je povinen zajistit průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové

dokumentaci stavby navržené objednatelem, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru, případně projednávání všech nastalých změn se všemi dotčenými účastníky výstavby.

- 12.26 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, nebo jeho oprávněnému zástupci provést u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů orientační dechovou zkoušku.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- 13.1 Kontrola prováděných prací bude řešena formou pravidelných kontrolních dnů a náhodně stanovených kontrol dle aktuální potřeby. Pravidelné kontrolní dny budou prováděny v týdenních intervalech.
- 13.2 Pro konstrukce, které budou dalším postupem zakryty, platí povinnost zhotovitele zajistit převzetí oprávněnou osobou investora a zajistit fotodokumentaci provedených prací. V jiném případě se vystavuje zhotovitel možnosti provádění sond, bez možnosti uhrazení nákladů s tímto spojených. Dané přebrání zakrývaných konstrukcí může být dle dohody ojedinele provedeno dle dohody smluvních stran bez přímé přítomnosti oprávněné osoby investora pouze s pořízením dostatečně prokazatelné fotodokumentace.

14. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 14.2 Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 14.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 14.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 14.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání

předaného a převzatého díla běžným způsobem.

- 14.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 14.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení oprávněné reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.
- 14.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Pokud nezahájí zhotovitel odstranění reklamované havarijní vady v uvedeném termínu 12 hodin, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.
- 15.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta podpora ze strany poskytovatele podpory na realizaci díla dle této smlouvy do data předpokládaného zahájení realizace díla.

16. Smluvní pokuty

- 16.1 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.
- 16.2 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
- 16.3 Nedodrží-li zhotovitel termín vyklizení staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení do okamžiku jeho kompletního vyklizení.

- 16.4 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 16.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
- 16.6 V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (viz. Příloha schéma subdodavatelů předložená ve výběrovém řízení) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 16.7 Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodrжуje jakoukoliv povinnost vyplývající z této Smlouvy včetně příloh (vyjma povinností uvedených v odstavcích 17.2 až 17.6 této Smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu vy výši 1000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
- 16.8 Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
- 16.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
- 16.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.11 Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.12 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty (např. sankce ze strany poskytovatele dotace z

- důvodu spočívajících v porušení smluvních povinností zhotovitelem).
- 16.13 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
- 16.14 Pokud bude během stavby zjištěno opakované porušení PO a BOZP je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu až v následující výši a to dle míry pochybení, či jeho četnosti:
- 16.14.1 nedodržení OOPP (např. absence ochrany hlavy, zraku, sluchu, ochranné oděvy včetně pracovních rukavic, atd.) 500,- Kč za každý zjištěný případ,
- 16.14.2 nedodržení zákazu kouření na pracovišti 500,- Kč za každý zjištěný případ,
- 16.14.3 porušení zákazu konzumace alkoholu, případně zjištění přítomnosti alkoholu v krvi u daného pracovníka orientační dechovou zkouškou 3000,- Kč za každý zjištěný případ a den, zároveň bude daný pracovník okamžitě vykázán ze stavby a to do doby dokončení stavby,
- 16.14.4 nedostatečné zajištění staveniště (oplocení, ohrazení, absence, případně nedostatečné provedení prvků kolektivní ochrany) 5000,- Kč za každý zjištěný případ a den,
- 16.14.5 nedodržování pořádku a pravidelného úklidu na pracovišti-staveništi 500,- Kč za každý zjištěný den,
- 16.14.6 nezajištění přítomnosti aktualizovaného stavebního deníku na staveništi 500,- Kč za každý zjištěný den,
- 16.15 Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s dobrými mravy.
- 16.16 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona č. 89/2012 Sb.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 17.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 17.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům OIP a poskytovatele podpory.
- 17.3 V době od předání staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 17.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních


prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace

- 17.5 Zhotovitel seznámí všechny osoby oprávněně se pohybující po staveništi se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle zák. č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 17.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 18.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 18.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram prací a Schéma podzhotovitelů.
- 18.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 18.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

Ve Vsetíně Dne: 26.5.2017


.....
Za objednatele:

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 002 99 669
-8-


.....
Za zhotovitele:

SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Smetanova 1075
755 01 Vsetín
ČO: 483 96 467, DIČ: CZ48396567

Přílohy:

Rozpočet

Harmonogram

Schéma podzhotovitelů (subdodavatelů)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Snižení tepelných ztrát	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Snižení tepelných ztrát		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1170505	Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	1170505
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 555 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 333 990	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	94 518	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 984 108	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 984 108	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 984 108	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>H. Hubert</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>26.5.2017</i>
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o. Smetanova 1075 755 01 Vsetín IČO: 483 96 567, DIČ: CZ4939656	
		OBEC VELKÝ TÝNEC Číslo 35 783 72 VELKÝ TÝNEC 1 IČ: 002 99 669 -8-	
Základ pro DPH	21,0 %		4 984 108 Kč
DPH	21,0 %		1 046 663 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 030 771 Kč

Poznámka :

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	78 078	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	57 235	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	102 980	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 342 560	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	97 037	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	229 793	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	131 742	0	0	0	0
97 ostatní	15 124	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	43 546	0	0	0	0
990 Ostatní investiční náklady	69 905	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	51 976	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	518 072	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	477 895	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	8 046	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	11 481	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	163 539	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 498	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 284	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	957 768	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	100 430	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	68 296	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	26 222	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	387 601	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 555 600	2 333 990	0	94 518	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 889 590	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 889 590	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 889 590	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 889 590	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 984 108	0
Provoz investora	0	0,0	4 984 108	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 984 108	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 984 108	0
Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,0	4 984 108	0
Nepředvídatelné vlivy rekonstrukce	0	0,0	4 984 108	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310278841R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2 tvárniciemi, tl.zdí 30cm	m3	8,28	3 842,60	31 802,51
2	317121043RT2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 5 / 23 129 x 24,9 x 37,5 cm	kus	3,00	1 829,12	5 487,36
3	317318141R00	Nadbetonování atiky B20 tl.100mm /dle TZ/ vč. bednění, kotvení	m	88,27	440,47	38 878,08
4	349231811RT2	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,58	1 212,45	1 909,61
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				78 077,56
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	79,00	98,53	7 784,18
6	622473104R00	Reprofilace betonu tl.4 mm	m2	79,00	486,83	38 461,08
7	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	79,00	139,10	10 989,33
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				57 234,59
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	240,02	236,65	56 800,73
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	22,07	628,25	13 865,48
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	36,00	897,53	32 313,77
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				102 979,98
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	93,04	75,34	7 009,63
12	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	81,79	324,56	26 545,76
13	622311335RT0	Zatepl.systém, fasáda EPS F grafitovaný tl.150 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2	m2	753,99	1 257,66	948 269,23
14	622311353RT0	Zatepl.systém, ostění, EPS F grafitovaný tl. 30 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2	m2	65,27	1 346,91	87 918,20
15	622311521RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 30 mm s omítkou odolnou proti vlhkosti 3,1 kg/m2	m2	5,61	1 087,26	6 099,53
16	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	95,67	1 387,48	132 742,29
17	622401931R00	Příplatek k KZS za použití extrudovaného polystyrenu	m2	13,39	38,02	508,99
18	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	885,67	52,16	46 196,52
19	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	885,67	37,09	32 849,48
20	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	52,30	87,05	4 552,72
21	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	137,01	35,93	4 922,59
22	938533111U00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	885,67	17,39	15 401,79
23	R.62.001	Příplatek k KZS za ostatní komponenty, lišty atd.	m2	849,67	34,77	29 542,90
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 342 559,63
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632451221R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm	m2	396,63	243,42	96 547,80
25	632921411R00	Dlažba z dlaždic betonových na geotextilii tl. 30 mm	m2	0,72	679,26	489,07
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				97 036,86
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	1 079,57	47,88	51 689,60
27	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	3 238,70	36,34	117 694,24
28	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	1 079,57	33,41	36 068,29
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 079,57	4,64	5 009,18
30	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 238,70	1,74	5 635,33
31	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 079,57	2,32	2 504,59
32	R94.001	Kolektivní zajištění proti pádu pro demontážích zábradlí	soubor	1,00	11 191,50	11 191,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				229 792,74
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	962081141R00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	39,60	193,57	7 665,37
34	965031131R00	Bourání plynosilikátových tvarovek 70 mm ze střechy, plochy nad 1 m2	m2	396,63	43,70	17 332,75
35	965043341R00	Bourání podkladů bet.potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	39,66	1 648,28	65 375,73
36	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 vč.malt.lože	m2	59,11	90,76	5 364,42
37	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	50,00	15,53	776,50
38	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	16,00	23,30	372,80
39	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	51,26	207,48	10 635,94
40	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	27,06	184,88	5 002,85
41	R.96.001	Odřezání okapové římsy u garáže manipulace se sutí	soubor	1,00	8 641,38	8 641,38
42	R.96.002	Příplatek za odstranění rabičového pletiva ve stávající skladbě střechy	m2	396,63	26,66	10 574,17
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						131 741,92
Díl: 97	ostatní					
43	974031264R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm	m	3,87	237,62	919,59
44	974031269R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	7,74	58,19	450,39
45	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	885,67	15,53	13 754,45
Celkem za 97 ostatní						15 124,43
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	121,19	359,33	43 545,95
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						43 545,95
Díl: 990	Ostatní investiční náklady					
47	R.990.001	Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky	soubor	1,00	14 489,25	14 489,25
48	R.990.002	Fasádní nápis_horní bílý nápis o výšce 55cm, síly 5cm	soubor	1,00	24 921,53	24 921,53
49	R.990.003	Nátěr písmo o výšce 194cm fasádní barvou v RAL	soubor	1,00	21 467,27	21 467,27
50	R.990.004	Posun poštovní schránky	soubor	1,00	4 172,89	4 172,89
51	R.990.005	Zaslepení větracích mřížek	soubor	1,00	2 883,93	2 883,93
52	R.990.006	D+M větracích nerez mřížek	kus	5,00	394,10	1 970,50
Celkem za 990 Ostatní investiční náklady						69 905,37
Díl: 711	Izolace proti vodě					
53	711212002RT5	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	118,21	423,08	50 012,79
54	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	431,47	4,55	1 963,19
Celkem za 711 Izolace proti vodě						51 975,99
Díl: 712	Živičné krytiny					
55	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	396,63	38,97	15 456,69
56	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	396,63	41,73	16 551,39
57	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	396,63	24,34	9 653,99
58	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	793,26	5,80	4 600,91
59	712311111R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena SA	m2	396,63	18,55	7 357,50
60	712363115U00	Izolace prostup - střecha -10°	kus	16,00	780,93	12 494,88
61	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	396,63	127,50	50 570,39
62	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	396,63	39,51	15 670,87
63	712691662R00	Přibití tříhranných lišt	m2	39,66	11,67	462,87
64	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 vrstva-vč.dodávky fólie 1,5 mm	m2	39,66	382,51	15 171,49
65	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	19,83	97,40	1 931,59
66	712971801RZ5	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm 1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm	m	39,66	356,05	14 122,01
67	712990813R00	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 5 - 10 cm	m2	396,63	63,75	25 285,19
68	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu	m2	1 362,33	10,40	14 168,24

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	R.712.001	D+M provedení detailů povlakových krytin - jinde neuvedené	soubor	1,00	124 734,74	124 734,74
70	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	103,92	38,97	4 049,65
71	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm pro kotvení střešní šedá	m2	456,13	243,42	111 029,97
72	60510054	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	19,83	7,86	155,88
73	62832134	Pás asfaltovaný těžký oxidovaný tl. 4 mm vyztužený skleněnou rohoží	m2	444,23	115,91	51 490,26
74	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	436,29	28,65	12 499,81
75	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 582,43	4,11	10 613,79
Celkem za 712 Živičné krytiny						518 072,11
Díl: 713	Izolace tepelné					
76	713141135U00	Izol tep střech pl lepená stud bod	m2	793,26	101,45	80 476,33
77	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný	m3	95,98	2 271,91	218 068,37
78	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil	m3	64,01	2 666,01	170 655,30
79	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 830,55	2,27	8 695,34
Celkem za 713 Izolace tepelné						477 895,35
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
80	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	2,00	3 784,58	7 569,16
81	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	2,00	170,97	341,94
82	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	68,25	1,98	135,14
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						8 046,24
Díl: 733	Rozvod potrubí					
83	R.733.001	Hlavní uzávěr plynu a rozvod úprava s ohledem na tloušťku zateplení /dle skutečnosti na stavbě/	soubor	1,00	11 127,75	11 127,75
84	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	96,00	3,68	353,28
Celkem za 733 Rozvod potrubí						11 481,03
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
85	764223440R00	Oplechování okapů Ti Zn, rš 400 mm	m	36,30	718,66	26 087,36
86	764239430R00	Lemování z poplast.plechu komínů, hladká krytina, v ploše	m2	3,60	2 155,99	7 761,56
87	764252405R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	21,30	521,61	11 110,29
88	764291420R00	Závětrná lišta z poplast plechu, rš 330 mm	m	21,60	463,65	10 014,84
89	764321820R00	Demontáž oplechování atik, říms, rš 500 mm, do 30°	m	108,67	27,47	2 985,03
90	764322830R00	Demontáž oplechování okapů	m	36,30	22,95	833,09
91	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	3,60	54,94	197,78
92	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	21,30	30,02	639,43
93	764410470RT2	Oplechování parapetů z Al, rš 400 mm hliníkový tažený, barva RAL	m	52,30	452,06	23 642,74
94	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	50,80	39,99	2 031,49
95	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	7,20	41,27	297,14
96	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	14,25	35,01	498,89
97	764521490RT2	Oplechování atik, říms z poplast plechu, rš 700 mm	m	88,27	649,11	57 293,69
98	764530430RT2	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 400 mm	m	7,20	775,46	5 583,31
99	764554404R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm	m	14,25	752,28	10 719,99
100	R.764.001	KRYTKA PARAPETU AL TAŽENÉHO hliníková, RAL	pár	45,00	17,39	782,55
101	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 384,48	2,21	3 059,70
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						163 538,89
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
102	R766.001	Demontáž vnitřních dřevěných parapetů	m	50,80	28,98	1 472,18
103	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	12,70	2,00	25,40
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						1 497,58
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	767851801R00	Demontáž výlezového žebříku	m	3,30	87,17	287,66
105	R.767.001	Demontáž mříží pevných	m2	23,03	52,16	1 201,24
106	R.767.002	Demontáž zábradlí, očištění, oprava, nátěr úprava kotvení a zpětná montáž	m	34,05	347,74	11 840,55
107	R.767.003	Požární žebřík délky cca 6500mm vč.nášlapné plošiny proti proslápnutí atiky	m	6,50	2 318,27	15 068,76
108	R.767.004	Požární žebřík délky cca 4050mm vč.nášlapné plošiny proti proslápnutí atiky	m	4,05	3 477,40	14 083,47
109	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	366,50	2,19	802,62
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				43 284,30
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
110	766621201U00	Montáž plastových výplní otvorů	m2	137,01	637,52	87 343,43
111	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	43,00	187,20	8 049,60
112	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	2,00	283,99	567,98
113	R.769.001	O1_Sklepní okno 600/600mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	3,00	1 738,70	5 216,10
114	R.769.002	O2_Sklepní okno 600/750mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	2,00	2 144,39	4 288,78
115	R.769.003	O3_Sklepní okno 1000/600mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	2,00	2 434,18	4 868,36
116	R.769.004	O4_Sklepní okno 1000/750mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	2 781,92	2 781,92
117	R.769.005	O5_Sklepní okno 1500/750mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	4 563,52	4 563,52
118	R.769.006	O6_Okno 600/900mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	8,00	3 974,68	31 797,44
119	R.769.007	O7_Okno 600/1500mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	4,00	6 624,48	26 497,92
120	R.769.008	O8_Okno dvoukřídlové 1500/1500mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	7,00	16 550,20	115 851,40
121	R.769.009	O9_Okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1500/2400mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	5,00	26 497,95	132 489,75
122	R.769.009a	O9a_PÁKOVÝ UZÁVĚR S KRYTKOU A TYČÍ/3M/ dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	5,00	1 390,96	6 954,80
123	R.769.009b	O9b_LANOVOU K PÁKOVÉMU UZÁVĚRU dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	5,00	927,30	4 636,50
124	R.769.010	O10_Okno trojkřídlové se sloupky 3000/1300mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	2,00	28 706,11	57 412,22
125	R.769.010a	O10a_PÁKOVÝ UZÁVĚR S KRYTKOU A TYČÍ/2M/ dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	4,00	1 390,96	5 563,84
126	R.769.010b	O10b_LANOVOU K PÁKOVÉMU UZÁVĚRU dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	4,00	927,30	3 709,20
127	R.769.011	O11_Okno trojkřídlové s poutci 1500/3200mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	35 330,61	35 330,61
128	R.769.012	O12_Okno trojkřídlové s poutci 1500/3200mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	35 330,61	35 330,61
129	R.769.013	O13_Okno trojkřídlové s poutci 1500/3000mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	35 330,61	35 330,61
130	R.769.014	O14_Okno trojkřídlové s poutci 1500/3000mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	35 330,61	35 330,61
131	R.769.015	O15_Okno 890/2000mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	13 101,76	13 101,76
132	R.769.015a	O15a_PÁKOVÝ UZÁVĚR S KRYTKOU A TYČÍ/3M/ dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	4 056,98	4 056,98
133	R.769.015b	O15b_LANOVOU K PÁKOVÉMU UZÁVĚRU dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	1 390,96	1 390,96
134	R.769.016	D1_Dveře 1200/1970mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	29 708,78	29 708,78

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
135	R.769.016a	D1a_KLIKA-KLIKA ÚZKÝ ŠTÍTEK dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	MJ			
136	R.769.017	D2_Dveře 900/1970mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	2 434,18	2 434,18
137	R.769.017a	D2a_KLIKA-KLIKA ÚZKÝ ŠTÍTEK dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	2,00	22 777,10	45 554,20
138	R.769.018	D3_Dveře 800/1970mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	2,00	2 434,18	4 868,36
139	R.769.018a	D3a_KLIKA-KLIKA ÚZKÝ ŠTÍTEK dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	20 284,96	20 284,96
140	R.769.019	D4_Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1400/2750mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	2 434,18	2 434,18
141	R.769.019a	D4a_KLIKA-KLIKA ÚZKÝ ŠTÍTEK dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	36 165,19	36 165,19
142	R.769.020	D5_Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1400/3300mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	2 434,18	2 434,18
143	R.769.020a	D5a_KLIKA-KLIKA ÚZKÝ ŠTÍTEK dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	37 266,38	37 266,38
144	R.769.021	D6_Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1500/3300mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	1,00	2 434,18	2 434,18
145	R.769.022	PV-parapet vnitřní komůrkový š.220mm dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	kus	2,00	38 947,15	77 894,30
146	R.769.023	Krytka parapetu dle specifikace PD - viz.výpis výplní otvorů	m	52,30	370,92	19 399,16
147	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	pár	45,00	28,98	1 304,10
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu	%	8 149,56	1,61	13 120,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				957 767,80
148	771101121R00	Provedení penetrace podkladu				
149	771275206R00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 20x10	m2	59,11	19,24	1 137,19
150	771445034R00	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel,20x10 v10	m2	15,91	707,07	11 246,37
151	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	11,70	156,48	1 830,82
152	771571107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm	m	16,00	118,23	1 891,68
153	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	43,20	440,47	19 028,30
154	771100050RAF	Podklad ze spádové hmoty v exteriéru vyrovnání v tl. 20 mm, bez penetrace	m2	37,51	28,63	1 073,79
155	597623122	Protiskluzná dlažba	m2	59,11	556,38	32 885,17
156	59764240	Protiskluzná schodišťová dlažba	m2	49,36	359,33	17 736,53
157	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	m2	19,70	486,83	9 588,31
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady	%	548,11	7,32	4 012,17
Díl: M21		Elektromontáže				100 430,34
158	R.M21.001	Demontáž a následná montáž stávajícího hromosvodu vč.revize				
159	R.M21.002	Posun elektroskříně u hlavního vstupu _cena předpoklad	soubor	1,00	24 921,53	24 921,53
160	R.M21.003	Vytýčení vedení elektroinstalace na fasádě _cena předpoklad	soubor	1,00	3 709,24	3 709,24
161	R.M21.004	Dod.+mtž.+zapojení fasádní osvětlení	soubor	1,00	2 897,84	2 897,84
162	R.M21.005	D+M kabelový žlab vč.komponentů	kus	1,00	21 467,27	21 467,27
	Celkem za	M21 Elektromontáže	m	11,00	1 390,96	15 300,56
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				68 296,44
163	R.M22.001	Překotvení sdělovacího kabelu _cena předpoklad				
164	R.M22.002	Požární siréna _úprava kotvení popř.posun /dle skutečnosti na stavbě/	soubor	1,00	9 878,18	9 878,18
165	R.M22.003	Anténní stožár _úprava kotvení popř.posun /dle skutečnosti na stavbě/	soubor	1,00	7 302,57	7 302,57
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	soubor	1,00	9 041,28	9 041,28
						26 222,03

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505 Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Snížení tepelných ztrát	Snížení tepelných ztrát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
166	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	14,28	1 738,70	24 826,38
167	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	soubor	1,00	11 127,75	11 127,75
168	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	358,20	156,48	56 050,85
169	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	358,20	173,87	62 279,92
170	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 014,77	9,27	46 486,96
171	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	358,20	139,10	49 825,37
172	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 149,19	20,86	44 832,09
173	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	358,20	35,93	12 870,06
174	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	358,20	47,52	17 021,58
175	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	358,20	173,87	62 279,92
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				387 600,88

Návrh harmonogramu prováděných prací a finanční harmonogram
Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec

Objekt/den	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				
Svislé a kompletní konstrukce																																																						
Úpravy povrchu, podlahy																																																						
Úpravy povrchů vnitřní																																																						
Úpravy povrchů vnější																																																						
Podlahy a podlahové konstrukce																																																						
Isolace proti vodě																																																						
Živěné krytiny																																																						
Isolace tepelné																																																						
Vnitřní kanalizace																																																						
Rozvod potrubí																																																						
Konstrukce klempířské																																																						
Konstrukce truhlářské																																																						
Konstrukce zámečnické																																																						
Otvorové prvky z plastu																																																						
Podlahy z dlaždic a obklady																																																						
Lešení a stavební výťahy																																																						
Bourání konstrukcí																																																						
Ostatní																																																						
Staveništní přesun hmot																																																						
Ostatní investiční náklady																																																						
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																																						
Elektromontáže																																																						
Montáž sdělovací a zabezp. techniky																																																						

Termín zahájení díla:
Termín realizace díla:

15.9.2017
120 dnů

Návrh harmonogramu prováděných prací a finanční harmonogram
Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec

Objekt/den	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Svislé a kompletní konstrukce																				
Úpravy povrchu, podlahy																				
Úpravy povrchů vnitřní																				
Úpravy povrchů vnější																				
Podlahy a podlahové konstrukce																				
Izolace proti vodě																				
Živičné krytiny																				
Izolace tepelné																				
Vnitřní kanalizace																				
Rozvod potrubí																				
Konstrukce klempířské																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
Otvorové prvky z plastu																				
Podlahy z dlaždic a obklady																				
Lešení a stavební výťahy																				
Bourání konstrukcí																				
Ostatní																				
Staveništní přesun hmot																				
Ostatní investiční náklady																				
Přesuny sutí a vybouraných hmot																				
Elektromontáže																				
Montáž sdělovací a zabezp. techniky																				

15.9.2017
120 dnů

Termín zahájení díla:
Termín realizace díla:

SPECIFIKACE SUBDODAVATELŮ

NÁZEV ZAKÁZKY : Velký Týnec, hasičská zbrojnice				
	Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.		Konkrétní část	Finanční podíl - Absolutní částka
1	Název obchodní firmy:	Ing. Pavel Hurta	Prokázání odborné způsobilosti dodavatele. Autorizovaný inženýr vedený ČKAIT pod číslem 0600973. Osvědčení o autorizaci číslo 22870.	35.000 Kč bez DPH
	Sídlo/místo podnikání:	Stará Cesta 718, 755 01 Vsetín		
	Jméno a příjmení:	Ing. Pavel Hurta		
	RČ:	6504152622		
	IČ:	18960782		
	Číslo smlouvy:	05/2011		
2	Název obchodní firmy:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Jméno a příjmení:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Číslo smlouvy:			
3	Název obchodní firmy:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Jméno a příjmení:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Číslo smlouvy:			

SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.

Smetanova 1075
755 01 Vsetín

④

Ing. Michal Trochta, jednatel společnosti

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 002 99 669
-3-

[Handwritten signature]