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Název stavby: KONTEJNEROVÁ STÁNÍ NA PARKOVIŠTI JASANOVÁ II. ETAPA 
 

Místo stavby: Jasanová, Brno - Jundrov 
Dotčené pozemky: parcela: 1688/81, 1688/204, 1688/205 
Katastrální území: Brno – Jundrov, 610542 
Investor:  Městská část Brno – Jundrov, Statutární město Brno 
zástupce investora: Hana Longínová, +420 541 420 370, majetek@jundrov.brno.cz 
Stupeň: územní souhlas, projekt pro provádění stavby 
 

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Bartůšek 
  Měříčkova 52, 621 00 Brno 
  tel.: +420 777 806 951 
  ondrej@bartusek.info 
 
Datum:   leden 2017 
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B Souhrnná technická zpráva 

Předmětem dokumentace je zbourání starého kontejnerového stání, rekonstrukce původního 
kont. stání (stanoviště 5) a vybudování jednoho nového kontejnerová stání (stanoviště 4) v prostoru 
parkoviště na ul. Jasanová. 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Dodavatel si zpracuje pro svou potřebu dodavatelskou dokumentaci stavby. Navrhovaná technická řešení a 
navrhované materiály jsou závazné z hlediska estetického působení. 

Projektová dokumentace zámečnických výrobků a konstrukcí je pouze orientační. Změna tloušťky profilů a plechů 
je možná na základě konzultace výrobce s projektantem. Za bezvadnou funkci odpovídá výrobce na základě jím 
zpracované dodavatelské dokumentace. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Rozsah stavby v navrhovaném rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb. nevyžaduje zpracování plánu BOZP. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

Základy staveb se nacházejí na hranicích ochranných pásem inženýrských sítí. Před zahájením prací je 
bezpodmínečně nutné nechat zaměřit průběh sítí dle vyjádření jednotlivých správců sítí. Odchylky od projektu a 
případné náhradní řešení bude navrženo v součinnosti s projektantem. 

Jakékoliv práce v ochranném pásmu inženýrských sítí podléhá platným předpisům a musí se jimi řídit. 

 

Při hloubení základů poblíž hranic ochranných pásem nesmí být použito mechanizace. Je možná kolize 
se stávajícími sítěmi: 

Bourací práce na parcelách 1668/204 a 1668/205: podzemní kabel VN (EOn), podzemní kabel NN (EOn), 
informační kabel (CETIN), podzemní kabel nízkého napětí pro VO (TSB), lampy VO (TSB), kanalizace 
(město Brno)  

Stanoviště 5: podzemní kabel VV (EOn), podzemní kabel nízkého napětí pro VO (TSB), lampy VO (TSB), 
kanalizace (město Brno) 

Je bezpodmínečně nutné dodržet odstup daný ochrannými pásmy dle vyjádření. 

 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod. 

Stavba bude závislá na rekonstrukci přilehlého parkoviště. Části stavby na rozhraní těchto projektů a jejich 
technická řešení musí být koordinována společně a v případě nutnosti upravena do bezvadného celku přílohami a 
revizemi projektu. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpad vzniklý při bouracích pracích bude ukládán a likvidován dle příslušných zákonů a vyhlášek. Vzhledem k 
malému rozsahu stavby se nepředpokládá znatelný dopad na životní prostředí během výstavby. 

f) požadavky správce komunikací Brněnské komunikace a.s. 

Součástí stavby jsou plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Vzhledem k tomu že, 
plochy pro kontejnery nejsou součástí ani příslušenstvím místní komunikace, po dokončení stavby bude 
správcem těchto ploch MČ Brno - Jundrov.  

Po realizaci stavby investor MČ Brno – Jundrov zajistí vynětí ploch pro kontejnerová stání ze sítě 
místních komunikací (MK) a zabezpečí zpracování geometrického plánu zajišťujícího změnu využití 
pozemku a oddělení pozemku se samostatným parcelním číslem. 

 

V Brně dne 10.1.2016 

 
Ing. arch. Ondřej Bartůšek 


