

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OUOSKORINEK  
Stavba: Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu 2.etapa

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Obec Oskořínek

Uchazeč:  
HALKO stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20.02.2026

IČ:  
DIČ:

IČ: 43090150  
DIČ: CZ43090150

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |                      |                             |                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 8 100 180,96              |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>8 100 180,96 | Výše daně<br>1 701 038,00 |
|                         | 15,00%               | 0,00                        | 0,00                      |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                             | 9 801 218,96              |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Dana Ottová  
Digitálně podepsal Dana Ottová  
Datum: 2026.03.27 09:12:07 +01'00'

Uchazeč

Alexandr Hájek  
Digitálně podepsal Alexandr Hájek  
Datum: 2026.03.26 08:25:45 +01'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

OUOSKORINEK

**Stavba:**

**Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu 2.etapa**

Místo:

Datum:

20.02.2026

Zadavatel:

Obec Oskořínek

Projektant:

Uchazeč:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                             | 8 100 180,96       | 9 801 218,96     |
| SO 101-2           | Komunikace část 2           | 6 053 794,58       | 7 325 091,44     |
| SO 401             | Veřejné osvětlení           | 1 831 886,38       | 2 216 582,52     |
| VRN                | Vedlejší rozpočtové náklady | 214 500,00         | 259 545,00       |