

Smlouva o dílo č.2406/2021

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Smidary
se sídlem: Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary
IČ: 00269549
zastoupená: Dana Draštíková, starostka obce
Tel.: +420 495 496 127
e-mail: obec@smidary.cz, podatelna@smidary.cz

Zhotovitel:

název: Stavoka Kosice, a.s.
sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
IČ: 25275119
statutární orgán: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
tel., fax: +420 495 499 461
mobil:
e-mail: info@stavokakosice.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsanych, dílo „Rozšíření oprav komunikací v obci Červeněves a Chotělice“ a to v souladu s výkazem výměr.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem realizace je obec Smidary.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou účastníka podanou ke dni 29. 06. 2021, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění oprav komunikací (viz dílo)

ihned po podpisu SOD (předpoklad červenec 2021)

Ukončení doby plnění oprav komunikací (viz dílo)

nejpozději 31. 10. 2021

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	4 943 328,09 Kč
DPH (21 % *)	1 038 098,90 Kč
Cena včetně DPH	5 981 426,99 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 29. 06. 2021, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 1, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavenosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné záборы, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamacce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamacce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy i v případě již podepsané smlouvy o dílo, pokud nebudou zajištěny finanční prostředky na realizaci díla bez náhrady škody vůči dodavateli

Přílohy smlouvy č.1 - nabídka uchazeče podaná k 29. 06. 2021, včetně oceněného rozpočtu

Smidary, dne 20. 7. 2021


V Koticích, dne 24. června 2021

**Obec
SMIDARY**
1


.....
objednatel

Dana Drašíková, starostka obce

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119


.....
zhotovitel

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/94 Rozšíření oprav komunikací v obci Červeněves a Chotělice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 130

50351

Kosice

IČO: 25275119

DIČ: CZ25275119

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 856 828,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			76 000,00
Ostatní náklady			10 500,00
Celkem			4 943 328,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 943 328,09 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

4 943 328,09 CZK

v Kosice

dne 24.06.2021

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Za zhotovitele

Obec
SMIDARY

20.4.21

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	komunikace v obci Červeněves	0,00	2 817 877,89		2 817 877,89	57
1	Červeněves	0,00	2 817 877,89		2 817 877,89	57
02	komunikace v obci Chotělice	0,00	2 038 950,20		2 038 950,20	41
1	Chotělice	0,00	2 038 950,20		2 038 950,20	41
03	VON	0,00	86 500,00		86 500,00	2
1	vedlejší a ostatní náklady	0,00	86 500,00		86 500,00	2
Celkem za stavbu					4 943 328,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 200,00	0
5	Komunikace	HSV			4 547 440,00	92
8	Trubní vedení	HSV			65 800,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			224 388,09	5
VN	Vedlejší náklady	VN			76 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 500,00	0
Cena celkem					4 943 328,09	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/94	Rozšíření oprav komunikací v obci Červeněves a Chotělice
O:	01	komunikace v obci Červeněves
R:	1	Červeněves

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání									
1	460030102R00	Výhrání obrubníků, lože MC, stojatých				9 600,00			
2	271118T10	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,00000	90,00	1 350,00		RTS 21/I	Indiv
3	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	m	15,00000	360,00	5 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5 Komunikace									
4	572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem	kus	15,00000	190,00	2 850,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
5	573231110R00	s rozproštěním hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů	t	10,00000	2 720,00	2 644 859,00			
6	577112114R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2				27 200,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
7	577141122R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm,	m2	4 521,00000	7,00	31 647,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
8	113154233U00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm,	m2	4 521,00000	283,00	1 279 443,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení									
9	895941111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm	m2	4 521,00000	250,00	1 130 250,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
10	871311111R01	Fréz živич kryt tl5cm š2m -1000m2	m2	4 521,00000	39,00	176 319,00		URS	Indiv
11	871371111R01	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,00000	16 000,00	32 900,00			
12	871393121R01	typ UV - 50 normální				16 000,00	827-1	RTS 21/I	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
13	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s kytlem živичným nebo betonovým	t	1 186,53536	110,00	130 518,89			
Celkem									
						2 817 877,89			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/94	Rozšíření oprav komunikací v obci Červenéves a Chotělice
O: 02	komunikace v obci Chotělice
R: 1	Chotělice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání									
1	460030102R00	Výrthání obrubníků, lože MC, stojatých				9 600,00			
2	271118T10	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,00000	90,00	1 350,00		RTS 21/I	Indiv
3	59217472R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	m	15,00000	360,00	5 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5 Komunikace									
4	572753111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů, asfaltovým betonem	kus	15,00000	190,00	2 850,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
5	573231110R00	s rozprosením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladu	l	10,00000	2 720,00	27 200,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
6	577112114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm,	m2	3 239,00000	7,00	22 673,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
7	577141122R00	Beton asfaltový s rozprosením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm,	m2	3 239,00000	283,00	916 637,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
8	113154233U00	Fréz živici kryt tl5cm š2m -1000m2	m2	3 239,00000	250,00	809 750,00	822-1	RTS 21/I	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení									
9	895941111R00	Řízení vpuštění kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	m2	3 239,00000	39,00	126 321,00		URS	Indiv
10	871311111R01	včetně zařízení lože ze šterkopisku,	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	827-1	RTS 21/I	Indiv
11	871371111R01	Přeložka kanalizačního potrubí ve výkopu d 160 mm	m	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
12	871393121R01	Přeložka kanalizačního potrubí ve výkopu d 315 mm	m	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
13	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živinovým nebo betonovým	l	853,35638	110,00	93 869,20	822-1	RTS 21/I	Indiv
Celkem						2 038 950,20			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/94	Rozšíření oprav komunikací v obci Červeněves a Chotělice
O:	03	VON
R:	1	vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady									
1	005111020R	Vytváření stavby				76 000,00			
2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I	Indiv
4	005121030R	Odstanění zařízení staveníště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 21/I	Indiv
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady									
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření				10 500,00		RTS 21/I	Indiv
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I	Indiv
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/I	Indiv
Celkem						86 500,00			