

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 8/2018
 č. smlouvy zhotovitele: 218079 DVO

Název zakázky:

„Oprava místní komunikace Nádražní, Dvorce“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost:

Obec Dvorce

Sídlo:

Náměstí 13

Zapsaná v obch. rejstříku:

Územní samosprávný celek

IČ:

00295973

DIČ:

CZ00295973

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1847652359/0800

Zastoupená:

Jan Božovský, starosta obce

Ve věcech smluvních:

Jan Božovský

Ve věcech technických:

Jan Božovský, Pavel Kopřiva

telefon / fax:

724 078 608, 724 178 713

email:

podatelna@obecdvorce.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Sídlo:

Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov

Zapsaná v obch. rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČ:

25357352

DIČ:

CZ25357352

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Krnov

Číslo účtu:

166058472/0300

Zastoupená:

Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatele společnosti

Ve věcech smluvních:

Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatele společnosti

Lukáš Trávníček, obchodní ředitel

Ve věcech technických:

Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír Fryš,

Bohdan Petr, Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk Dobrovolný,

Ing. Robert Kocuba

telefon / fax:

554 610 710 / 554 625 650

email:

silnicemorava@silnicemorava.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „**Oprava místní komunikace Nádražní, Dvorce**“. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou nabídkou ze dne 5.9.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

III. Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Cena díla bez DPH	1 000 643,63 Kč
DPH 21%	210 135,16 Kč
Cena díla vč. DPH	1 210 778,79 Kč

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel z důvodu § 92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce a dodávky po předání a převzetí kompletního díla a to na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Na dohodnuté méněpráce, odsouhlasené dodavatelem, se dodatek ke smlouvě sepsovat nemusí.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel **provede dílo v termínu do konce měsíce listopadu 2018**. Předpokladem pro zahájení provádění díla je předání veškerých dokladů a dokumentace nutných pro provedení díla (stavební povolení, projekt, atp...). V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
 - 2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
 - 2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
 - 2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
 - 2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.

3. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 14 kalendářních dní.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
4. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu: 1847652359/0800 pro zaplacení ceny díla.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
 - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
 - 3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
 - 3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
 - 3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
 - 3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII.

Smluvní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti důležité pro provádění práce dle čl. II. Objednatel má právo vyjádřit se k

- zápisu ve stavebním deníku do tří dnů od provedení zápisu. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez závad a nedodělků.
2. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
 3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
 4. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.
 5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 6. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušení prací a to na dobu, po níž prodlení trvá.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva o dílo je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele


Ve Dvorcích dne 14. 9. 2018


 za objednatele
 Jan Božovský
 starosta obce

OBEC DVORCE
 Náměstí 13
 793 68 Dvorce u Bruntálu
 IČ: 00295973 2

V Krnově dne 18.9.2018


 za zhotovitele
 Dalibor Tesař a Josef Krýsl
 jednatele společnosti
 SILNICE MORAVA s.r.o.



Výkaz výměr - Oprava ulice Nádražní, Dvorce

poř. číslo	popis	množství	M.j.	cena/m.j.	cena celk.	DPH 21%	celkem s DPH
1	Frézování živičného krytu pruh š 0,5 m - napojení na stávající komunikaci ve výměře do 250 m2	1,00	kompl.	29 250,00	29 250,00	21%	35 392,50
2	Postřik živičný spojovací z asfaltové emulze v množství 0,50 kg/m2 (2x)	4 938,00	m2	15,00	74 070,00	21%	89 624,70
3	Vyrovnávka podkladu ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu	200,00	T	1 762,50	352 500,00	21%	426 525,00
4	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 469,00	m2	180,75	446 271,75	21%	539 988,82
5	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením	7,00	kus	2 250,00	15 750,00	21%	19 057,50
6	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	4,00	kus	1 125,00	4 500,00	21%	5 445,00
7	Čištění vozovek, metením a splachováním vodou	2 469,00	m2	4,38	10 801,88	21%	13 070,27
8	Čištění vozovek odkopem ulehleho nánosů včetně uložení v místě	700,00	m2	25,00	17 500,00	21%	21 175,00
9	Přechodné dopravní značení po dobu realizace včetně vyřízení povolení	1,00	kpl	50 000,00	50 000,00	21%	60 500,00
Součet					1 000 643,63		1 210 778,79