



Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění oddíl 1.

Článek I.

Smluvní strany

Objednavatel: AFC Servis DC a.s.

Sídlo: Březová 62/137, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín

IČO: 272 74 691

Zastoupena: **Milanem Tůmou**, členem představenstva, [redacted]

Pověření pro věci technické : [redacted]

Pověření pro věci smluvní a administrativní: [redacted]

(dále „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Milan Vaniš

Sídlo: Libušín 622, 417 41 Krupka

IČ: 47763230

DIČ: CZ [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

(dále „**Dodavatel**“)

Společně dále jen „**Smluvní strany**“.



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude Dodavatel realizovat stavbu fotovoltaické elektrárny pro Objednatele v smluveném rozsahu zakázky s názvem: „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy AFC Servis DC, a.s. – Část A - FVE“.
2. Rozsah dodávky je sjednán individuální dohodou specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Dodavatel zrealizuje stavbu fotovoltaického systému dle přání objednatel a technických možností místa realizace. Místo realizace je specifikováno taktéž v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Dodávka fotovoltaického systému zahrnuje podání úprav/dokončení žádosti o připojení mikrozdroje/výrobní k elektrické distribuční soustavě, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, dodávku technologie, montáž komponent a uvedení systému do provozu. Předmětem plnění jsou kompletní technologické činnosti, pomocné konstrukce a zařízení nutná k realizaci předmětu smlouvy o dílo, ochrana přilehlých pozemků, doprava materiálu na místo realizace průběžný úklid staveniště a likvidace odpadů, především obalových materiálů dodané technologie.
3. Výběr vhodných prostor pro umístění technologie a elektroinstalace provede v místě realizace Objednatel na doporučení Dodavatele a s přihlédnutím k technickým možnostem jednotlivých komponent fotovoltaického systému.
4. Předmětem dodávky nejsou stavební úpravy nutné k realizaci stavby fotovoltaického systému v interiéru i exteriéru místa realizace. Především se jedná o prostupy svislou a vodorovnou konstrukcí budov, zpevnění nosných konstrukcí v nebo na kterých má probíhat realizace a které jsou specifikovány jako místo realizace v příloze č. 1 této smlouvy. Předmětem dodávky není zapojení tzv. Backup, tedy zálohového systému pro případ výpadku dodávky elektrické energie, ale pouze jeho příprava v případě že není rozvod elektrické energie domu k tomu přizpůsoben.

Článek III.

Termín plnění

1. Dodavatel se zavazuje, že dodá předmět díla této smlouvy bez zbytečných prodlení, avšak s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, které je pro montážní práce a realizaci exteriérových komponent fotovoltaického systému zcela zásadní z důvodu dodržování platných předpisů BOZP. Penalizace z prodlení v uvedeném případě nelze uplatnit.
2. V případě prodlení dodávek komponent zaviněných výrobcem bez možnosti ovlivnění Dodavatelem bude termín zahájení stavebních prací přesunut na nejbližší možný termín, který stanoví Dodavatel po dodání komponent výrobcem. Penalizace z prodlení v uvedeném případě nelze uplatnit.
3. Termín předání díla: do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
4. Maximální možná lhůta plnění je lhůta uvedená v nabídce Dodavatele, tj. Dodavatelem uvedený počet kalendářních dnů od zahájení plnění. V této lhůtě musí být dílo předáno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. V případě nedodržení této lhůty je Objednatel/Dodavatel oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (tj. celkové smluvní ceny včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.

Článek IV.

Realizace díla a součinnost Objednatele a Dodavatele

1. Před zahájením prací dojde po domluvě s objednatelům k předání místa realizace předmětu díla dodavateli. Objednatel je povinen předat k užívání přípojku 230 V a zajistit dostatečné množství prostoru pro realizaci předmětu díla v souladu s platnými předpisy BOZP, které je dodavatel povinen bezpodmínečně dodržovat.
2. Dodavatel je povinen zrealizovat předmět předmětné dílo v souladu s touto smlouvou na své nebezpečí a ve sjednané době.
3. Objednatel je povinen po celou dobu realizace poskytovat zhotoviteli součinnost v nezbytně nutném rozsahu, zejména při komunikaci s provozovatelem distribuční soustavy.
4. Objednatel před zahájením stavebních prací prověří statiku nosné konstrukce střechy a stav střešní krytiny za účelem možnosti realizace díla a trvalého zvýšeného zatížení místa realizace exteriérové části fotovoltaického systému.

Dodavatel provede stavebně technický průzkum možností instalace předmětu smlouvy.

Pokud bude státními, či jinými dotčenými orgány vyžadován statický posudek, či výpočet, zavazuje se Dodavatel k jeho vyhotovení a předání Objednateli na vlastní náklady.

5. Vadou díla není odchylka od projektu, která nemění technickou specifikaci díla a je odsouhlasena Objednatelům.
6. Bude instalována vhodná přepět'ová ochrana FVE dle PD.
7. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro realizaci předmětu díla, především prostupy svislou vodorovnou konstrukci objetou v místě realizace na kterém bude fotovoltaický systém umístěn.
8. Fotografie pořízené Dodavatelem mohou sloužit k propagačním účelům.
9. Pokud je dílo předmětem čerpání dotace, Objednatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami příslušného dotačního titulu a splňuje všechny podmínky pro čerpání.
10. Objednatel zavazuje vybraného Dodavatele, že v průběhu realizace stavby umožní prohlídku místa staveniště pro exkurzi školám v oblasti stavebnictví, eventuálně umožní při realizaci této zakázky zvyšovat praxi studentům z vyšších ročníků a absolventům škol se stavebním zaměřením. Zároveň se zhotovitel zavazuje podporovat pracovní příležitosti těžko uplatnitelných skupin na trhu práce, například:
 - i. podpora zaměstnávání mladých
 - ii. podpora vyváženého zastoupení mužů a žen (např. vyvážení práce a života, boj proti odvětvové nebo profesní segregaci atd.)
 - iii. podpora pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a starší pracovníky
 - iv. politika rozmanitosti a pracovní příležitosti pro osoby ze znevýhodněných skupin (např. pracovníci z řad přistěhovalců, etnické menšiny, náboženské menšiny, lidé s nízkým dosaženým vzděláním atd.)
 - v. podpora pracovních příležitostí pro zdravotně postižené, včetně přístupného pracovního prostředí, které podporuje sociální začlenění.



Článek V.

Základní podmínky realizace díla

1. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené zaměstnanci během realizace díla do doby podpisu předávacího protokolu a předání předmětného díla do užívání Objednateli.
2. Dodavatel bude minimálně po celou dobu trvání plnění pojištěn na škodu způsobenou třetí osobě pokrývající všechny škody způsobené činností Dodavatele při plnění zakázky. (Objednatel požaduje, aby byl vybraný dodavatel pojištěn minimálně na částku odpovídající hodnotě zakázky.)
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla v místě realizace, kde se zúčastní prohlídky a převezme během prohlídky funkčního fotovoltaického systému projektovou dokumentaci jeho skutečného provedení, revizi, nastavení ochran a předávací protokol, PBŘ.
4. Nedokončené, závadné dílo nebo jeho součásti není Objednatel povinen převzít.

Článek VI.

Rozsah prací

1. Součástí dodávky předmětu díla jsou následující činnosti. Podání žádosti pro povolení realizace provozovateli distribuční soustavy, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení, montáž a uvedení fotovoltaického systému do provozu, odzkoušení všech ochran stanovených v projektové dokumentaci, otestování fotovoltaického systému zkušebním připojením do sítě nízkého napětí v místě realizace, vypracování a předložení revizní zprávy realizovaného díla spolu s protokolem o nastavení ochran, vypracování předávacího protokolu zrealizovaného díla, podklady pro připojení fotovoltaického systému k distribuční síti první paralelní připojení, vyřízení dokumentů pro podání dotace.
2. V případě realizace přípravných stavebních prací, zejména prostupů pro vedení elektroinstalační části díla Dodavatelem se Objednatel zavazuje k součinnosti a na vlastní riziko určí bezpečná místa, kde lze prostup vytvořit. V případech zvláštních konstrukcí, jako jsou například kamenné zdivo, železobeton nebo obálka budovy navrhne Dodavatel vhodnou technologii pro vytvoření otvoru, která bude po schválení Objednatelem použita.

Předmětem smlouvy není vybudování nové ochrany před bleskem (LPS) v místě instalace FVE. Objednatel poskytne Dodavateli platnou revizi LPS včetně PD. Pokud bude stávající LPS změněna Dodavatelem, bude vystavena nová revize stávající LPS. Jako změna se nepovažuje pospojení konstrukce FVE se stávající LPS. **Dodavatel doporučuje posoudit ochranný prostor fotovoltaických panelů a konstrukce v exteriéru odbornou firmou.**

- 3.
4. Dodavatel doporučuje rozšířit (uzavřít) pojištění nemovitosti obsahující pojištění fotovoltaického systému.
5. Součástí poskytnutí plnění je doprava, zaškolení obsluhy, připojení a monitoring na PC a aplikaci v telefonu. Monitoring je podmíněn kvalitním WIFI signálem, nebo možností připojení LAN v dosahu instalace.



Článek VII.

Cena a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla a všech úkonů dle článku IV. Je dojednána dohodou smluvních stran podle § 2610 zákona č. 89/2012.
2. Cena předmětu smlouvy o dílo je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Celková cena může být upravena dle skutečně odvedené práce vyžádané Objednatelem, která bude předem odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě a podepsaným oprávněnými osobami.
3. Za vícepráce, ze kterých vyplývá změna ceny lze považovat pouze práce a činnosti požadované Objednatelem jako změnu rozsahu prací nebo jím vyžádanou změnu technologií, či materiálu. V případě, kdy nedojde k žádné oboustranně odsouhlasené odchylce nebo změnovému požadavku v rozsahu prací určených touto smlouvou, jsou vícepráce vyloučeny.
4. Dodavatel je v případě nezbytného zvýšení rozsahu prací povinen neprodleně ještě před započítáním jejich provádění uvědomit zástupce Objednatele. Dodavatel je oprávněn zahájit takové práce až po písemném odsouhlasení Objednatele či jeho oprávněného zástupce.
5. Smluvní strany se dohodly na způsobu úhrady zálohových plateb uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.
6. Objednatel je povinen zaplatit všechny platby uvedené v příloze č. 1, až poté je možné vyřadit dotaci.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel odpovídá za realizaci předmětu díla v plném rozsahu dle této smlouvy o dílo po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě, tj. 24 měsíců na veškeré prováděné práce a spotřební materiál.
2. Záruční doba komponent fotovoltaického systému je určena výrobcem. Záruka na střídač je 20 let, Záruka výrobce panelů je 30 let. ~~Výrobce panelů garantuje maximální pokles výkonu panelů 0,4 % ročně po dobu 30-ti let (tzn. pokles výkonu cca 13 % za 30 let).~~ Záruka na konstrukci je 12 let. Záruční doba Informace o záručních dobách včetně typových listů a ostatních podkladů budou předány Objednateli spolu s předávacím protokolem při převzetí díla.
3. Záruční doba se počíná dnem podpisu předávacího protokolu a předání předmětu smlouvy o dílo Objednateli do užívání. Záruční doba se nevztahuje na spotřební a opotřebovaný materiál, kde je výrobcem určena záruční doba v jiném rozsahu.
4. Objednatel se zavazuje, že v průběhu 24 měsíců trvání záruční doby nebude sám ani prostřednictvím třetích stran zasahovat do předmětu díla této smlouvy, tj. Do nainstalovaného fotovoltaického systému i jeho jednotlivých komponent a elektroinstalace bez svolení Dodavatele. Pokud taková situace nastane, Objednatel se vzdává práva na záruku i před uplynutím záruční doby.
5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení předmětu smlouvy o dílo zajišťuje Dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám uvedeným v této smlouvě o dílo a projektové dokumentaci.



6. Případné reklamace a vady plnění předmětu této smlouvy o dílo je objednatel povinen uplatnit ihned po jejich zjištění, a to písemně mailem nebo doporučeným dopisem. Pro urychlení odstranění závady je Objednatel oprávněn objednat opravu u dodavatele telefonicky, avšak následně musí zaslat žádost o opravu písemně.
7. Vadou není, neshoduje-li se instalovaný výkon v panelech s aktuálním výkonem elektrárny. Instalovaný výkon a výkon panelů je měřen laboratorními testy za standardizovaných nebo ideálních podmínek, ke kterým v přírodě málokdy dochází náraz.

Článek IX.

Všeobecná ustanovení a ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran odpovědnými zástupci uvedenými v článku I. Platnost smlouvy končí uplynutím všech závazků a povinností obou smluvních stran.
2. Změny, doplnění a úpravy této smlouvy o dílo mohou být prováděny výhradně v písemné podobě na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Každá změna, doplnění, či úprava smlouvy se stává ve chvíli podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy o dílo, dále jen "dodatek". Každý dodatek musí být opatřen číslem, důvodem jeho vytvoření a podpisy zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál smlouvy o dílo. Originál smlouvy o dílo Dodavatele bude použit pro příslušná povolovací řízení, která jsou předmětem této smlouvy o dílo.
4. Na důkaz shora uvedeného obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující specifikaci předmětného díla, místo plnění, cenu díla a platební podmínky. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet z nabídky Dodavatele.
6. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o všech neveřejných informacích týkajících se druhé smluvní strany, se kterými přijdou do styku nebo ke kterým mají přístup v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Veškeré informace technické a obchodní povahy sdělené poskytovatelem objednateli jsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany jsou zavázány tyto informace chránit přiměřeným způsobem proti úniku a zpřístupnění třetím osobám, nesdělřit, nezpřístupnit ani nepoužít tyto informace pro sebe nebo další osobu, pokud k tomu nebudou zástupcem druhé smluvní strany písemně zmocněni.

Přílohy:

- 1) Specifikace realizace smlouvy o dílo po domluvě s objednatel
- 2) Oceněný položkový rozpočet z nabídky Dodavatele

Krupka dne: 25.3.2025

Za dodavatele:

Milan Vaniš
[Redacted Signature]

Děčín dne: 25.3.2025

Za objednatele:

Milan Tůma
[Redacted Signature]



Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace realizace smlouvy o dílo po domluvě s objednatelem

Místo realizace	Březová 62/137, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín
Výrobce panelů	Omnis Power
Jmenovitý výkon panelu	440 W
Počet panelů	227
Celkový výkon HFVE	99,88 kWp
Umístění konstrukce a panelů	Střecha
Výrobce konstrukce	Krajiczech
Specifikace konstrukce	Samožátěžová, orientace východ/západ
Baterie	---
Výrobce měniče	Solar Edge
Celkový výkon měniče	100 kW
Umístění měniče	Rozvodna
Umístění rozvaděče	Rozvodna

Cena a platební podmínky

1. zálohová platba	741 350,-
Doplatek celkové ceny	741 350,-
Celková cena	1 482 700,-

1. Cena předmětu smlouvy o dílo je stanovena smluvně a uvedena výše jako "Celková cena", je odsouhlasena oběma smluvními stranami a uvedena bez DPH. Dodání předmětu smlouvy je předmětem přenesené daňové povinnosti.
1. zálohová platba bude provedena v částce dle ujednání výše v poli "1. zálohová platba" dle vystavení zálohové faktury po montáži střídače, panelů a konstrukce.
2. Doplatek celkové ceny bude proveden v částce dle ujednání výše v poli "Doplatek celkové ceny" dle vystavení zálohové faktury po dokončení a předání díla.

Krupka dne: 25.3.2025

Za dodavatele:
Milan Vaniš



Milan VANIŠ
IČO: 477 63 230
Tel.: +420 603 233 137
mil.vanis@fotovoltaika.cz
www.milanvanis.cz

Děčín dne: 25.3.2025

Za objednatele:
Milan Tůma



Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III

IČ: 272 74 691
DIČ: CZ27274691

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FVE AFC Servis DC (dle DSP: INSTALACE FVE O VÝKONU
99,9 kW BEZ AKUMULACE)
Předmět stavby:
Fotovoltaika na střeše objektu

Místo: Březová 62/137, 405 02 Děčín
Katastrální území Děčín-Staré Město [625035]

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
AFC Servis DC a.s.

IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Uchazeč:
Milan Vaniš

IČ: 47763230
DIČ: CZ6105240339

Projektant:
ELEMENTALSUN s.r.o.

IČ: 19064136
DIČ: CZ19064136

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 482 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 482 700,00	21,00%	311 367,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 794 067,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FVE AFC Servis DC (dle DSP: INSTALACE FVE O VÝKONU
99,9 kW BEZ AKUMULACE)
Předmět stavby:
Fotovoltaika na střeše objektu

Místo: Březová 62/137, 405 02 Děčín

Datum:

Zadavatel: AFC Servis DC a.s.

Projektant: ELEMENTALSUN s.r.o.

Uchazeč: Milan Vaniš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 482 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE AFC Servis DC (dle DSP: INSTALACE FVE O VÝKONU 99,9 kW BEZ AKUMULACE)

Předmět stavby:

Fotovoltaika na střeše objektu

Místo: Děčín-Staré Město [625035]

Datum:

Zadavatel: AFC Servis DC a.s.

Projektant: ELEMENTALSUN s.r.o.

Uchazeč: Milan Vaniš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 482 700,00

1			Fotovoltaický panel	ks	222,000	2 100,00	466 200,00	R položka
Fotovoltaický panel 450Wp, 1910×1134 mm								
2			Optimizér	ks	222,000	1 050,00	233 100,00	R položka
Optimizér								
3			Střídač	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	R položka
Střídač 100 kW								
4			Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	R položka
Rozvaděč fotovoltaiky R-FVE-AC								
5			Rozvaděč fotovoltaiky R-FVE-DC	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	R položka
Rozvaděč fotovoltaiky R-FVE-DC								
6			Střešní přepěťová ochrana	ks	16,000	400,00	6 400,00	R položka
Střešní přepěťová ochrana								
7			Nosná konstrukce panelů	ks	222,000	1 400,00	310 800,00	R položka
Nosná konstrukc panelů								
8			DC kabel H1Z2Z2-K6	m	1 200,000	28,00	33 600,00	R položka
DC kabel H1Z2Z2-K6								
9			AC kabel	m	20,000	1 500,00	30 000,00	R položka
AC kabel CYKY 5x70mm²								
10			Kabel ochranného pospojení	m	200,000	20,00	4 000,00	R položka
Kabel ochranného pospojení FeZn Ø8mm								
11			Kabel ochranného pospojení	m	600,000	20,00	12 000,00	R položka
Kabel ochranného pospojení CYA 16mm²								
12			Kabelové žlaby plné s víkem	m	110,000	200,00	22 000,00	R položka

Kabelové žlaby plné s víkem

13			Kabelové žebříky	m	40,000	40,00	1 600,00	R položka
----	--	--	------------------	---	--------	-------	----------	-----------

Kabelové žebříky

14			Datové kabely a komunikační prvky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	R položka
----	--	--	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

Datové kabely a komunikační prvky

15			Ostatní elektro materiál	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	R položka
----	--	--	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Ostatní elektro materiál

16			Instalace střešní části FVE	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	R položka
----	--	--	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Instalace střešní části FVE , konstrukce a panely,
kabelové trasy atd.

17			Montáž vnitřní části FVE	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	R položka
----	--	--	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Montáž vnitřní části FVE, střídač, rozvaděče, kabelové
trasy atd.

18			Elektro práce	kpl	1,000	31 000,00	31 000,00	R položka
----	--	--	---------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Elektro práce

19			Úprava stávajícího rozvaděče pro připojení FVE	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	R položka
----	--	--	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Úprava stávajícího rozvaděče pro připojení FVE

20			Průraz do budovy a následné zapravení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
----	--	--	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

Průraz do budovy a následné zapravení

21			Dokumentace skutečného provedení stavby, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	R položka
----	--	--	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Dokumentace skutečného provedení stavby, revize a
uvedení do provozu

Poznámka k položce:

*Typy a délky kabelů se mohou měnit dle použité
technologie, upřesní dodavatel komponentů.*

Do délky kabelů není započítán prořez.

Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající.

Výkaz výměr nezahrnuje úpravu LPS.

*Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další
položky do výkazu výměr,*

pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce

objednatele - na tuto skutečnost pak zhotovitel

přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce.

Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat

pouze na základě kompletní dokumentace,

tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné

textové a výkresové části a výkazu výměr.