



OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898
+ 420 583 213 146
podatelna@vikyrovice.cz
www.vikyrovce.cz
ID DS: fvybvy6

Ing. Ivana Pospíšilová
ivana.pospisilova@vikyrovice.cz
Č. j.: OUVI 2061/2020
Datum: 11. 9. 2020

Dodatečná informace č. 1 „Přístavba ZŠ Vikýřovice – dodávka interiérového vybavení“

Vážená paní,

tímto zasíláme dodatečnou informaci č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Dotaz:

Dobrý den,

dnes jsme se chystali podat cenovou nabídku k veřejné zakázce Přístavba ZŠ Vikýřovice – dodávka interiérového vybavení a při podpisu Kupní smlouvy nám vyvstal jeden dotaz. Týká se bodu IV Doba a místo plnění a bodu VI Sankce. V bodě IV je uvedeno, že dodání má být v termínu od 4.1.2021 do 26.2.2021, ale v bodě VI uvádíte, že pokud zboží nebude dodáno do 30.10.2020, bude prodávající kupujícímu hradit smluvní pokutu. Předpokládám, že nejspíše u bodu VI došlo k omylu, ale přesto se zdráhám smlouvu takto podepsat. Můžete se na tyto položky smlouvy podívat a zaslat mi vyjádření?

Odpověď:

Ano, v článku VI. Sankce návrhu kupní smlouvy je chyba. Bude zde uveden termín dle zadávací dokumentace 26.2.2021.

Václav Mazánek, starosta, podepsáno elektronicky

Přílohy:

návrh kupní smlouvy