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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „Smlouva“) 

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“

SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel

název: Obec Střelice

se sídlem: nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna

IČO: 00282618

DIČ: CZ00282618

zastoupen: Jiří Vašulín, starosta

bankovní spojení: 3025641/0100

kontaktní osoba: Jiří Vašulín, starosta

telefonní kontakt: +420 547 427 413

e-mailový kontakt: jvasulin@streliceubrna.cz

II. Zhotovitel

Název / jméno, příjmení: INVENTE s.r.o.

se sídlem / místem podnikání:
ŽEROTÍNOVA 483/1, 370 04 ČESKÉ

BUDĚJOVICE

IČO: 25171232

DIČ: CZ25171232

zastoupen: Ing. Arch. VÁCLAV JANKOVEC

zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích , C
7406

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

kontaktní osoba: Lenka Kaňáková

telefonní kontakt: 602 710 860

e-mailový kontakt: invente@seznam.cz

mailto:invente@seznam.cz
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ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel  se  zavazuje  za  podmínek  stanovených  touto  Smlouvou  provést  na  svůj  náklad  a 
nebezpečí pro Objednatele dílo pro projekt „V 00921 – ZŠ Střelice – rozšíření jídelny“, jehož účelem 
je  zejména  rozšíření  kapacity  školní  jídelny  ze  stávajících  přibližně  80  na  přibližně  200  osob, 
přístavba nové jídelny, její napojení na stávající objekt školy a související úpravy kuchyňského a  
provozního zázemí podle architektonické studie včetně souboru vizualizací. Dílo zahrnuje provedení 
nezbytných průzkumů, zpracování dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“), provedení 
inženýrské činnosti směřující  k zajištění vydání pravomocného povolení záměru včetně podání 
žádosti  prostřednictvím  Portálu  stavebníka  nebo  jiným  příslušným  způsobem,  zpracování 
dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, neoceněného soupisu prací a oceněného kontrolního rozpočtu (dále jen „DPS“), poskytnutí 
součinnosti projektanta v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a výkon 
dozoru  projektanta  (autorského  dozoru)  při  realizaci  stavby  (dále  jen  „Dílo“).  Podkladem pro 
zhotovení Díla je architektonická studie projektu „ZŠ Střelice – rozšíření jídelny a dostavba kuchyně 
pro ZŠ Střelice“, zpracovaná společností DIMENSE architects s.r.o., včetně souboru vizualizací, která 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a bude Zhotoviteli předána dle čl. VI odst. 3 písm. b) Smlouvy.

2. Objednatel  se  zavazuje  dokončené  Dílo  převzít  a  zaplatit  cenu  za  podmínek  ve  Smlouvě 
stanovených.

3. Předmětem Díla je v rozsahu definovaném v čl. II. Smlouvy:
a. Zpracování DPZ v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro 

tento typ dokumentace;

b. Inženýrská  činnost  směřující  k  zajištění  vydání  pravomocného  povolení  záměru,  resp. 
stavebního povolení, včetně podání žádosti, zajištění stanovisek, vyjádření a dalších podkladů 
dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení a součinnosti v průběhu řízení;

c. Zpracování DPS v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro 
tento typ dokumentace,  a  vyhláškou č.  169/2016 Sb.,  o  stanovení  rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr;

d. Poskytnutí nezbytné součinnosti projektanta v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavebních prací;

e. Provedení  nezbytných  průzkumů,  zejména  hydrogeologického  průzkumu,  stavebně-
technického  průzkumu,  radonového  průzkumu  a  hydrogeologického  posouzení  pro 
geotermální vrty;

f. výkon dozoru projektanta (autorského dozoru) při realizaci stavby v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou;

g. poskytnutí takových odborných a souvisejících úkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu 
vymezenému touto Smlouvou.

4. Součástí plnění dle této Smlouvy je dále:

a. zajištění hydrogeologického průzkumu, stavebně-technického průzkumu stávajících staveb a 
konstrukcí,  radonového  průzkumu  a  hydrogeologického  posouzení  pro  geotermální  vrty, 
včetně vyhodnocení, zpráv, protokolů a doporučení využitelných pro DPZ a DPS;

b. potřebná koordinace s dotčenými subjekty a konzultace s Objednatelem;
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c. zajištění  příslušných  vyjádření  orgánů,  organizací  a  účastníků  řízení  a  zajištění  povolení, 
rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a dalších dokladů, která je třeba získat 
před podáním žádosti o vydání povolení záměru, jako součást zpracování dokladové části 
dokumentace;

d. podání žádosti o vydání povolení záměru, resp. stavebního povolení, zastupování Objednatele 
v příslušném řízení na základě plné moci, doplňování podání a poskytování součinnosti až do 
nabytí právní moci příslušného povolení;

e. poskytnutí takových odborných a souvisejících úkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu 
vymezenému touto Smlouvou.

5. Zhotovitel prohlašuje, že po předání vstupních podkladů dle čl. VI odst. 3 písm. b) Smlouvy tyto 
podklady bez zbytečného odkladu odborně posoudí a Objednatele písemně upozorní na jejich 
neúplnost,  nesprávnost  či  nevhodnost.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  potřebnou  odbornou 
způsobilost, zkušenosti a oprávnění vykonávat činnost, která je předmětem této Smlouvy, včetně 
provedení průzkumů, zpracování DPZ, zajištění inženýrské činnosti, zpracování DPS, poskytování 
součinnosti v zadávacím řízení a výkonu dozoru projektanta (autorského dozoru).

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li  
všem požadavkům stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách a je-li způsobilé ke svému účelu 
použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadné a 
ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných předány Objednateli.

ČLÁNEK II.   ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DPZ dle následujících podmínek:

a. zpracování DPZ musí být provedeno podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a 
dalšími platnými technickými normami a dalšími relevantními právními předpisy;

b. rozsah a obsah DPZ bude odpovídat příloze č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci  
staveb, a to v rozsahu odpovídajícím povaze a účelu stavby, včetně dokladové části;

c. součástí DPZ bude rovněž agregovaný rozpočet stavby v podrobnosti odpovídající  tomuto 
stupni dokumentace;

2. Zhotovitel  v  rámci  Díla  zajistí  inženýrskou činnost  směřující  k  vydání  pravomocného povolení 
záměru, resp. stavebního povolení, zejména:

a. obstará  podklady,  stanoviska,  vyjádření,  závazná  stanoviska,  rozhodnutí  a  další  doklady 
potřebné pro podání žádosti o vydání povolení záměru, pokud jejich zajištění není výslovně 
vyhrazeno Objednateli;

b. připraví a podá žádost o vydání povolení záměru prostřednictvím portálu stavebníka nebo 
jiným příslušným způsobem podle požadavků stavebního úřadu;

c. bude v řízení zastupovat Objednatele na základě udělené plné moci, bude reagovat na výzvy  
stavebního úřadu a dotčených orgánů a bude zajišťovat doplnění žádosti a dokumentace;

d. bude průběžně informovat Objednatele o průběhu řízení a bez zbytečného odkladu mu předá 
vydané povolení záměru včetně doložky právní moci.

3. Zhotovitel v rámci Díla zajistí provedení nezbytných průzkumů a posouzení v tomto minimálním 
rozsahu:
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a. hydrogeologický  průzkum  v  rozsahu  potřebném  pro  návrh  stavby  a  jejího  zakládání  a 
hospodaření se srážkovými a podzemními vodami;

b. stavebně-technický průzkum stávajícího objektu a dotčených konstrukcí, včetně ověření jejich 
stavu a použitelnosti pro navrhované napojení a stavební zásahy;

c. radonový průzkum a stanovení radonového indexu pozemku nebo jiné odpovídající posouzení 
podle povahy záměru;

d. hydrogeologické posouzení podmínek a proveditelnosti geotermálních vrtů;

e. zprávy,  protokoly,  výsledky  a  doporučení  z  průzkumů  budou  předány  Objednateli  v 
elektronické podobě a budou zapracovány a vzájemně koordinovány v DPZ a DPS.

4. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DPS dle následujících podmínek:

a. zpracování DPS musí být provedeno podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s a
plikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební  práce a soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb s  výkazem výměr,  a  dalšími 
platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;

b. rozsah a obsah DPS bude odpovídat příloze č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb,  a  to v rozsahu A – D (Průvodní  list,  Souhrnná technická zpráva,  Situační  výkresy, 
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení). K dokumentaci je Zhotovitel 
povinen předložit dokladovou část;

c. Součástí  DPS  bude  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  a  to  v 
neoceněné podobě pro zadávací dokumentaci a v oceněné podobě jako kontrolní rozpočet 
Objednatele (dále jen „soupis prací a kontrolní rozpočet“), v následujícím rozsahu:

i. soupis prací a kontrolní rozpočet budou zpracovány v podrobnosti stanovené vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

ii. při ocenění stavebních prací bude kontrolní rozpočet zpracován pouze v jedné cenové 
soustavě (pakliže  to  bude možné),  a  to  buď v  cenové soustavě ÚRS,  nebo v  cenové 
soustavě RTS, tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek 
rozpočtu;

iii. soupis prací a kontrolní rozpočet musí být členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků 
včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu;

iv. ceny stavebních prací budou stanoveny maximálně do úrovně hodnot cen stavebních prací 
dle zvolené cenové soustavy;

5. Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DPZ a DPS s následujícími podmínkami:

a. Zhotovitel  je  povinen popsat předmět Díla jednoznačně,  bez použití značkové specifikace 
(konkrétních  názvů  a  označení  výrobků,  eventuálně  obchodních  firem,  s  důsledným 
vynecháním  označení  výrobců  použitých  materiálů,  výrobků  a  zařízení),  ledaže  je  použití 
takového odkazu odůvodněno předmětem veřejné zakázky a je umožněno rovnocenné řešení, 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a příslušnými vyhláškami. 
Součástí  DPZ  a  DPS  bude  též  popis  standardů  navrhovaných  konstrukcí,  technologií  a 
materiálů.

6. Ze zpracované dokumentace musí být patrné použití vhodné koncepce, technologií a materiálů. 

7. Zhotovitel bude při realizaci Díla postupovat samostatně. 
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8. Veškerá činnost bude prováděna v souladu se zněním zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a 
souvisejícími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v případě 
vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění Díla v době plnění Díla provede 
aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů.

ČLÁNEK III.   ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

1. Textová  a  výkresová  část  dokumentace  včetně  dokladové  části,  soupisu  prací  a  kontrolního 
rozpočtu bude vypracována a dodána 1× v elektronické podobě a v 6 tiskových vyhotoveních, z toho 
3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. Toto se týká předání finální verze příslušné 
dokumentace po zapracování Objednatelem požadovaných úprav a doplnění.

2. Výstupy nezahrnuté v čl. III. odst. 1 budou předány 1× v elektronické podobě.

3. Na požádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu v místě 
a čase obvyklou, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

4. Při vypracování dokumentace bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické 
normy, ujednání této Smlouvy a bude se řídit podklady Objednatele předanými ke dni uzavření této 
Smlouvy nebo později v souladu s čl. VI odst. 3 písm. b), zápisy a dohodami smluvních stran a  
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

5. Elektronický formát dokumentace musí splňovat následující podmínky:

a. být  kompatibilní  s prostředím  MS  Windows  a  MS  Office  tam,  kde  to  povaha  souboru 
nevylučuje;

b. u soupisu prací a kontrolního rozpočtu se musí jednat o exportní soubory softwaru pro tvorbu a 
kalkulaci rozpočtů;

c. dokumentace bude předána na digitálním nosiči CD, DVD, USB či elektronicky odkazem ke 
stažení dokumentace;

d. dokumentace v  elektronické  podobě včetně dokladové části bude obsahovat  soubory  ve 
formátu PDF a zdrojové soubory;

e. DPS bude dále obsahovat 1× slepý a 1× oceněný výkaz výměr ve formátu xls, xml a pdf;

f. výkresy budou doloženy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls;

ČLÁNEK IV. PROVEDENÍ DÍLA a TERMÍN DOKONČENÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat kompletní DPZ a provést související inženýrskou činnost v 
následujících krocích:

a. Dokončení průzkumů uvedených v čl. II této Smlouvy a předání jejich úplných zpráv, protokolů, 
výsledků a doporučení Objednateli – do 90 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, protokolárního 
předání úplných vstupních podkladů a umožnění přístupu do dotčených prostor a na dotčené 
pozemky, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

b. Předání DPZ zpracované Zhotovitelem tak, aby se k ní mohl Objednatel vyjádřit a vznést své 
připomínky a požadavky na úpravy – do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, protokolárního 
předání úplných vstupních podkladů a umožnění přístupu do dotčených prostor a na dotčené 
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pozemky, podle toho, která z těchto skutečností nastane později; průzkumy budou prováděny 
souběžně se zpracováním DPZ a jejich výsledky budou do DPZ zapracovány.

c. Objednatel sdělí Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
jeho předání.  Zapracování  připomínek  a  případných  požadavků  Objednatele  na  úpravu  a 
doplnění DPZ a předání kompletní DPZ provede Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení připomínek Objednatele. Kompletní a finální DPZ bude s výhradou odst. 5 tohoto 
článku předána nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, protokolárního předání 
úplných vstupních podkladů a umožnění přístupu do dotčených prostor a na dotčené pozemky, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Dokumentace bude k připomínkám 
předána ve dvou tiskových vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení.

d. Zajišťování  podkladů,  stanovisek,  vyjádření,  závazných  stanovisek  a  dalších  dokladů  pro 
dokladovou část DPZ zahájí Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile bude rozpracovanost 
DPZ pro jejich obstarání dostatečná, a bude je provádět průběžně v návaznosti na požadavky 
dotčených orgánů, správců sítí, vlastníků dopravní a technické infrastruktury a stavebního 
úřadu.

e. Úplnou žádost o vydání povolení záměru podá Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů po 
předání kompletní DPZ a získání podkladů nezbytných pro podání žádosti; bude Objednatele v 
řízení zastupovat na základě plné moci, doplňovat podání a poskytovat součinnost stavebnímu 
úřadu a dotčeným orgánům až do nabytí právní moci povolení záměru. Běh zákonných a 
úředních lhůt, které Zhotovitel nemůže ovlivnit, se do této lhůty nezapočítává.

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat kompletní DPS v následujících krocích:

a. Předání DPS zpracované Zhotovitelem tak, aby se k ní mohl Objednatel vyjádřit a vznést své 
připomínky a požadavky na úpravy – do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení 
zpracování DPS. Objednatel zašle tuto výzvu nejpozději do 15 kalendářních dnů po předání  
kompletní DPZ Objednateli. Výzva může být zaslána i před vydáním povolení záměru nebo před 
nabytím jeho právní moci. Zpracování DPS může probíhat souběžně s inženýrskou činností a 
řízením o povolení záměru.

b. Objednatel sdělí Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
předání DPS dle odst. 2 písm. a). Zapracování připomínek a případných požadavků Objednatele 
na úpravu a doplnění DPS a předání kompletní DPS provede Zhotovitel do 21 kalendářních dnů 
ode dne doručení připomínek Objednatele. Kompletní a finální DPS bude s výhradou odst. 5 
tohoto článku předána nejpozději do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, protokolárního 
předání úplných vstupních podkladů a umožnění přístupu do dotčených prostor a na dotčené 
pozemky,  podle  toho,  která  z  těchto  skutečností  nastane  později.  Dokumentace  bude  k 
připomínkám předána ve dvou tiskových vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení.

c. Součinnost projektanta s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavebních prací bude k DPS poskytována kontinuálně po dobu průběhu zadávacího řízení až 
do  podpisu  smlouvy  mezi  Objednatelem  a  vybraným  zhotovitelem  stavebních  prací. 
Součinnost  zahrnuje  zejména  zpracování  odborných  podkladů  pro  vysvětlení  zadávací 
dokumentace, vyjádření k technickým dotazům dodavatelů, posouzení potřeby úprav DPS a 
soupisu prací a zapracování změn vyvolaných vysvětlením či změnou zadávací dokumentace. 
Není-li  dohodnuto jinak, poskytne Zhotovitel vyjádření k běžnému dotazu nejpozději do 2 
pracovních dnů od jeho doručení.
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d. Dozor projektanta (autorský dozor) v průběhu realizace stavby bude vykonáván po celou dobu 
realizace stavebních prací od jejich zahájení až do předání dokončené stavby Objednateli,  
včetně součinnosti při odstraňování vad a při kolaudačním řízení, bude-li vyžadována. Dozor 
projektanta zahrnuje zejména kontrolu souladu prováděné stavby s DPS, DPZ a pravomocným 
povolením záměru, účast na kontrolních dnech, vyjadřování k navrhovaným změnám, dotazům 
zhotovitele stavebních prací, dílenské nebo výrobní dokumentaci, vzorkům a změnovým listům 
a provádění zápisů do stavebního deníku.

3. Předmět plnění podle této Smlouvy bude plněn postupně vypracováním a odevzdáním jednotlivých 
částí Díla Objednateli  a  výkonem dozoru projektanta (autorského dozoru);  předáním příslušné 
dokumentace se rozumí osobní nebo elektronické odevzdání dokumentace a podpis předávacího 
protokolu  zástupcem  Objednatele.  Ceny  jednotlivých  částí  Díla,  včetně  průzkumů,  inženýrské 
činnosti, součinnosti při zadávacím řízení a dozoru projektanta, jsou stanoveny procentními podíly 
dle čl. V této Smlouvy.

4. Budou-li  na  Díle  v  době  předání  jakékoliv  zjevné  vady  nebo  nedodělky,  které  by  jakýmkoliv  
způsobem, samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily řádnému užití Díla,  není Objednatel 
povinen Dílo převzít. 

5. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

a. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

b. okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, 

c. překážka vyšší moci atp., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, zavazuje se Zhotovitel o této překážce 
Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se tato 
překážka vyskytla nebo kdy se o ní Zhotovitel dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele ve lhůtě dle 
tohoto odstavce o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na 
existenci  příslušné  překážky  váží,  zejména  Zhotovitel  nebude  mít  nárok  na  jakékoli  posunutí 
termínů plnění Díla.

ČLÁNEK V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena  Díla  bude  stanovena  na  základě  nabídky  Zhotovitele  jednou  celkovou  částkou  ve  výši 
1.768.000 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Zhotovitel v nabídce doplní pouze tuto celkovou Cenu 
Díla.  Dílčí  ceny se určí  jako následující  procentní  podíly  z  Ceny Díla:  (i)  nezbytné průzkumy a 
posouzení 7 %, (ii) DPZ včetně inženýrské činnosti až do nabytí právní moci povolení záměru 36 %,  
(iii) DPS včetně soupisu prací, výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a součinnosti projektanta při 
zadávacím řízení 44 % a (iv) dozor projektanta (autorský dozor) při realizaci stavby 13 %. Dílčí ceny  
budou vypočteny z  Ceny Díla  a  zaokrouhleny na dvě desetinná místa;  případný rozdíl  vzniklý 
zaokrouhlením bude zohledněn v osmé fakturační části dle odst. 2 tohoto článku tak, aby součet 
všech dílčích cen odpovídal  Ceně Díla.  K Ceně Díla bude připočtena DPH v zákonné výši,  je-li  
Zhotovitel plátcem DPH.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za Dílo následovně: 

I. první část ceny ve výši 7 % z Ceny Díla po řádném dokončení všech průzkumů a posouzení a 
předání jejich úplných zpráv, protokolů, výsledků a doporučení Objednateli;
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II. druhou část ceny ve výši 26 % z Ceny Díla po předání úplného návrhu DPZ Objednateli k  
připomínkám;

III. třetí část ceny ve výši 4 % z Ceny Díla po zapracování připomínek Objednatele, předání 
kompletní DPZ a podání úplné žádosti o vydání povolení záměru;

IV. čtvrtou část ceny ve výši 6 % z Ceny Díla po nabytí právní moci povolení záměru;

V. pátou část ceny ve výši 31 % z Ceny Díla po předání úplného návrhu DPS včetně soupisu 
prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu Objednateli k připomínkám;

VI. šestou část  ceny ve výši  10 % z  Ceny Díla  po zapracování  připomínek Objednatele a 
protokolárním předání kompletní DPS včetně konečného soupisu prací, výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu;

VII. sedmou  část  ceny  ve  výši  3  %  z  Ceny  Díla  po  dokončení  součinnosti  projektanta  v  
zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, nejpozději po uzavření smlouvy s 
vybraným zhotovitelem nebo po zrušení zadávacího řízení;

VIII.osmou část  ceny ve výši  13 % z  Ceny Díla  po dokončení  výkonu dozoru projektanta 
(autorského  dozoru)  při  realizaci  stavby,  nejpozději  po  předání  dokončené  stavby 
Objednateli a poskytnutí součinnosti při odstraňování vad a při kolaudačním řízení, bude-li 
vyžadována.

Cena Díla je maximální a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla v dohodnutém 
rozsahu a termínu. Jakékoliv změny Díla musí být zakotveny v dodatku k této Smlouvě podepsaném 
oběma Smluvními stranami.

3. Splatnost faktur je sjednána na 14 dnů. Faktura bude zasílána Objednateli ve formátu PDF na e-
mailovou adresu strelice@streliceubrna.cz.

4. Faktura  musí  splňovat  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve smyslu  příslušných  právních 
předpisů. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s úhradou odměny. Lhůta 
splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení doplněné/opravené faktury 
Objednateli.  Pro  včasnost  platby  je  vždy  rozhodující  den,  kdy  byla  platba  odepsána  z  účtu 
Objednatele.

ČLÁNEK VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla i po jeho dokončení povinen poskytnout Objednateli na jeho 
žádost součinnost nezbytnou k úspěšnému dokončení Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a. realizovat Dílo v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě;

b. postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními 
předpisy a plnit si své povinnosti řádně a včas; 

c. upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k realizaci Díla;
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d. chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat 
všechny  zákonné  prostředky  a  uplatňovat  vše,  co  podle  svého  přesvědčení  a  zadání 
Objednatele pokládá za prospěšné, je přitom vázán zejména zadáním Objednatele;

e. na požádání po vzájemné dohodě konzultovat průběh realizace plnění s Objednatelem;

f. na vyžádání či po skončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré materiály, které mu byly z jeho 
strany pro účely provádění Díla dle této Smlouvy předány;

g. poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost;

h. informovat Objednatele o všech změnách, jež by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.

i. po  převzetí  vstupních  podkladů  dle  čl.  VI  odst.  3  písm.  b)  Smlouvy  tyto  podklady  bez 
zbytečného  odkladu  odborně  posoudit  a  nejpozději  do  10  pracovních  dnů  Objednatele 
písemně  upozornit  na  jejich  případnou  neúplnost,  nesprávnost,  vzájemný  rozpor  nebo 
nevhodnost pro zpracování DPZ a DPS;

j. zajistit,  aby  průzkumy  a  posouzení,  DPZ,  DPS,  inženýrskou  činnost  a  dozor  projektanta 
(autorský dozor) zpracovávaly nebo poskytovaly odborně způsobilé či autorizované osoby v 
rozsahu odpovídajícím příslušným oborům a specializacím;

k. zajistit, aby se na plnění veřejné zakázky v pozici hlavního projektanta přímo podílela osoba 
uvedená v nabídce a hodnocená v rámci kritéria kvality. Nahrazení této osoby je možné pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele  a  pouze  osobou,  která  splňuje  požadavky 
technické kvalifikace a podle pravidel  hodnocení  použitých ve výběrovém řízení  dosahuje 
nejméně  stejné  bodové  hodnoty  jako  nahrazovaná  osoba;  Zhotovitel  předem  předloží 
Objednateli podklady potřebné k ověření těchto skutečností;

l. udržovat po dobu trvání Smlouvy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při  výkonu 
činnosti,  a to v limitu pojistného plnění  nejméně 5.000.000,-  Kč,  a na výzvu Objednatele 
existenci pojištění doložit;

3. Objednatel se zavazuje:

a. na základě požadavků Zhotovitele poskytovat Zhotoviteli informace a podklady potřebné pro 
plnění této Smlouvy.

b. předat Zhotoviteli tyto podklady:

i. přílohu č. 1 této Smlouvy – architektonickou studii projektu „ZŠ Střelice – rozšíření jídelny a 
dostavba kuchyně pro ZŠ Střelice“, zpracovanou společností DIMENSE architects s.r.o.,  
včetně  souboru  vizualizací,  jako  vstupní  podklad  pro  průzkumy,  zpracování  DPZ, 
inženýrskou činnost a navazující zpracování DPS;

c. poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající především v poskytnutí doplňujících 
údajů,  upřesnění  podkladů  a  zpřístupnění  potřebných  objektů.  Tuto  spolupráci  poskytne 
Zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, 
kterou nemůže Objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

ČLÁNEK VII.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Na odevzdané Dílo, které je předmětem této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 36 
měsíců od data jeho předání a převzetí Objednatelem.
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2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční 
lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy,  normami (ČSN, popř.  jinými 
předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že předmět plnění 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
Smlouvě.  Zhotovitel  odpovídá  též  za  to,  že  navržené  řešení  obsažené  v  předané  projektové 
dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
normami, které se vztahují k předmětu plnění, že řešení projektové dokumentace je navrženo s 
přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu a je ekonomicky přiměřené.

3. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které  byly  způsobené  použitím  podkladů  převzatých  od 
Objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči 
zjistit. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

4. Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost 
Zhotovitele  poskytnout  bezplatné  odstranění  vady.  Možnost  jiného  dojednání  se  nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě 
dohodnuté s Objednatelem.

5. Případné  vady  dokumentace  zhotovené  dle  této  smlouvy  je  Objednatel  povinen  uplatnit 
bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou Zhotovitele.

ČLÁNEK VIII. VÝSLEDKY ČINNOSTI

1. V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno Dílo, které je 
předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, s výjimkou autorského Díla 
upraveného v odst. 2 a čl. IX této Smlouvy, Smluvní strany sjednávají, že

a. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití takového předmětu duševního vlastnictví v  
maximálním rozsahu, v jakém je k tomu oprávněn, a v rozsahu potřebném k neomezenému 
užití Díla pro účel této Smlouvy, včetně oprávnění umožnit jeho užití třetí osobě. Smluvní strany 
se dohodly, že odměna za poskytnutí těchto oprávnění je již obsažena v Ceně Díla;

b. Dílo je Objednatel oprávněn užívat k jakémukoli účelu a bez omezení, je zejména oprávněn Dílo 
vyrábět, upravovat, šířit, pronajímat, poskytovat jakoukoli formou k užívání jiným subjektům, 
udělovat licence k užívání Díla jiným subjektům apod.

2. Je-li  v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy vytvořeno autorské Dílo ve smyslu § 2 
autorského zákona, řídí se oprávnění Objednatele k jeho užití výlučně licenčními ujednáními dle čl. 
IX této Smlouvy.

3. Výsledky činnosti Zhotovitele, které vznikly při plnění povinností plynoucích z činností dle této 
Smlouvy a které nejsou autorskými díly, vynálezy či průmyslovými vzory, je Zhotovitel povinen 
užívat pouze v rámci činnosti pro Objednatele. Zhotovitel není oprávněn užívat taková Díla ke svým 
účelům či umožnit jejich užití třetímu subjektu, Zhotovitel je však oprávněn užít Dílo pro vlastní  
prezentaci.

4. Objednatel má možnost k právům nabytým v tomto článku Smlouvy udělovat sublicence třetím 
osobám bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení a ke všem způsobům užití. 

5. Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a 
případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.
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ČLÁNEK IX. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci v rozsahu dle tohoto článku a 
že si  zajistí od autorů, zaměstnanců, poddodavatelů a jiných nositelů práv veškerá oprávnění 
potřebná k řádnému poskytnutí této licence. V projektové dokumentaci bude přiměřeně uvedena 
společnost DIMENSE architects s.r.o. jako zpracovatel architektonické studie a souboru vizualizací, 
které tvoří vstupní podklad; tím nejsou dotčena práva skutečných autorů tohoto podkladu ani 
povinnost Zhotovitele vytvořit samostatné a úplné Dílo podle této Smlouvy.

2. Zhotovitel uděluje touto smlouvou Objednateli v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského 
zákona oprávnění k výkonu práva užití autorského Díla na základě licenčního ujednání podle § 2358 
a násl. občanského zákoníku, a to jako licenci výhradní s právem podlicence a za podmínek touto 
smlouvou výslovně stanovených.

3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského Díla (projektové dokumentace) 
pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto 
poskytuje  Objednateli  svůj  neodvolatelný a  bezpodmínečný souhlas  a  výhradní  licenci  k  užití 
autorského Díla (projektové dokumentace) zhotoveného dle této Smlouvy a poskytuje Objednateli 
oprávnění  k  výkonu  práva  jakkoliv,  v maximální  míře  dovolené  právními  předpisy  užívat 
projektovou  dokumentaci  pro  účely  realizace  stavby  podle  této  projektové  dokumentace, 
zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat 
kopie projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy 
projektové dokumentace (či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, 
včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby projektu.

4. Licence je poskytnuta ode dne předání projektové dokumentace Objednateli. Licence se poskytuje 
na dobu trvání  majetkových práv k autorskému Dílu.  Objednatel  je  jakožto nabyvatel  licence 
oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení 
Zhotovitele  jakožto  poskytovatele  licence.  Objednatel  je  oprávněn  poskytnout  v  rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, 
s čímž Zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. 

5. Podpisem předávacího protokolu, kterým byla dokumentace předána Objednateli, se Objednatel 
stal  vlastníkem  originálů  plánů,  náčrtů,  výkresů,  grafických  zobrazení  a  textových  určení 
(specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.

6. Zhotovitel  prohlašuje,  že  poskytuje  Objednateli  souhlas  k  bezplatnému  užití  veškerých  částí 
odevzdané dokumentace a ke zhotovení dokumentace nové; Objednatel je oprávněn zhotovením 
nové dokumentace pověřit třetí osobu. Odměna za oprávnění k užití dokumentace a za získaná 
svolení je zahrnuta v Ceně Díla dle čl. V této Smlouvy.

7. V  jakékoliv  navazující  dokumentaci  předmětného  Díla  bude  v  rozsahu  obvyklém  a  právně 
přípustném uveden Zhotovitel  jako zpracovatel  projektové dokumentace;  tím nejsou dotčena 
osobnostní práva konkrétních autorů. Zhotovitel je oprávněn užít Dílo k vlastní prezentaci, zejména 
zveřejněním na svých internetových stránkách a profilech a jiných propagačních materiálech.

ČLÁNEK X. SANKCE

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Objednatel  je  při  nedodržení  kteréhokoli  termínu  dokončení  
průzkumů, DPZ nebo DPS sjednaného v čl. IV této Smlouvy oprávněn požadovat po Zhotoviteli  
smluvní  pokutu ve výši  0,2  % z  ceny příslušné části Díla  za  každý i  započatý  den prodlení  s  
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dokončením dané části Díla.

2. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

ČLÁNEK XI. VYŠŠÍ MOC

1. Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení 
Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání 
zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší 
moci. Dotčená strana musí druhé straně do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o takovém 
zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a 
konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo 
znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci 
a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po 
skončení zásahu vyšší moci.

ČLÁNEK XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Podléhá-li tato 
Smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv; v opačném případě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ukončením Smlouvy nezanikají  ustanovení,  která mají  podle zákona nebo Smlouvy trvat i  po 
zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody. Ukončení 
Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s výsledky činnosti 
dle čl. VIII. této Smlouvy ani licenčních ujednání dle čl. IX. této Smlouvy.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní  
strana obdrží po jednom. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných 
číslovaných dodatků. 

4. Zhotovitel  je  povinen poskytnout  součinnost  při  výkonu kontroly  veřejných financí  v  rozsahu 
vyžadovaném  právními  předpisy  účinnými  v  době  příslušné  kontroly,  zejména  zákonem  č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, po dobu jeho účinnosti, a od 1. 1. 2027 
zákonem č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel  je  povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci  zaměstnancům nebo 
zmocněncům oprávněných  kontrolních  orgánů a  vytvořit  jim podmínky  k  provedení  kontroly 
vztahující se k předmětu Díla.

5. Bude-li  Dílo  nebo  navazující  realizace  stavby  financována  z  dotace,  je  Zhotovitel  povinen 
respektovat kontrolní a informační práva poskytovatele dotace a poskytnout v potřebném rozsahu 
součinnost vyžadovanou právními předpisy, rozhodnutím o poskytnutí dotace a závaznými pravidly 
příslušného dotačního programu, s nimiž jej Objednatel seznámí.

6. Zhotovitel je povinen uchovávat smlouvu včetně dodatků, účetní doklady a další doklady vztahující 
se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, nejméně však po dobu 
vyžadovanou právními předpisy nebo závaznými pravidly poskytovatele dotace, budou-li na Dílo 
použitelná.

7. Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům Objednatele.
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8. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody a předběžné dohody uzavřené mezi 
Smluvními  stranami,  které se  týkají  plnění  této Smlouvy,  a  obsahuje v  sobě veškeré dohody 
Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

9. Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na 
kolizi právních řádů. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně 
příslušným soudem v České republice dle sídla Objednatele.

10. Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám 
její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a 
bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

11. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

12. Svým  podpisem  souhlasí  zhotovitel  se  zveřejněním  smlouvy  na  internetových  stránkách 
objednatele, v registru smluv či na jeho profilu zadavatele a zároveň bere na vědomí, že znění 
smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

13. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Střelice č. 29 usnesením č. 4/2026/Z29 
ze dne 17.9. 2026.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
prosté tísně, zejména tísně finanční.

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Architektonická studie projektu „ZŠ Střelice – rozšíření jídelny a dostavba kuchyně pro 
ZŠ Střelice“, zpracovaná společností DIMENSE architects s.r.o., včetně souboru vizualizací

Příloha č. 2 – Identifikace hlavního projektanta a seznam jeho hodnocených referenčních projektů z 
nabídky Zhotovitele.

Ve Střelicích u Brna dne dle data el. podpisu V Českých Budějovicích dne dle data el. 

podpisu

_______________________________

Jiří Vašulín, starosta

Obec Střelice

_______________________________

Ing. Arch. Václav Jankovec, jednatel

INVENTE s.r.o.
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