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SMLOUVA O DÍLO 
na veřejnou zakázku s názvem 

„VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SRBY – ETAPA I: jih“ 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi 
smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“) 
 
Objednatel:   OBEC TUCHLOVICE 
Sídlo:     U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice   
IČO:    00235041 
DIČ:    CZ00235041 
Zastoupený:   Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 
Telefon:    +420 312657020; +420 725827160 
E-mail:    obecniurad@ou-tuchlovice.cz  
       
na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“ 
a  
 
Název: Montprojekt, a.s. 

se sídlem/místem podnikání Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice 

IČ: 28494032 DIČ: CZ28494032 

zastoupený Ing. Michalem Krejčím 

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3003 

bankovní spojení, číslo účtu 10602769/6200, COMMERZBANK AG, pobočka Praha  

kontaktní osoba: Václav Pavlík 

kontaktní údaje: telefon: 731 482 886, e-mail: vaclav.pavlik@montprojekt.cz 

 
na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“ 
 
(dále společně i jako „Smluvní strany“) 
se dohodly na následujícím:   

 
Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SRBY – ETAPA I: jih“ (dále jen dílo) a 
podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou a těmito dalšími doklady: 
• Výzvou a zadávací dokumentací včetně příloh ze dne 16.1 2026 
• Nabídkou dodavatele v rámci zadávacího řízení na uvedené dílo ze dne: 16.1.2026. 
• Projektovou dokumentací, zpracovanou: Ing. Tomáš Kratochvíl, Jizerská 1084/3, 370 11 České Budějovice 

IČO: 09157301, Hlavní projektant: Miroslav Kusý, ČKAIT 0007631 
•        Závaznými stanovisky DOSS a SP č.j. R/2025/102714/7 
• Oceněným položkovým rozpočtem (příloha č.1 této smlouvy) 

Čl. I 

Předmět smlouvy 
1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících činností, jejichž výsledkem bude realizace 
veřejného osvětlení v místní části Srby.  
Stavba bude provedena v rozsahu výše zmíněné Projektové dokumentace, podmínek závazných stanovisek a v souladu s oceněným 
výkazem výměr vztahujícím se k Dílu (dále jen “Cenová nabídka”). 

 
2. Místem realizace díla je Obec Tuchlovice, m.č. Srby, a to na návsi, na p.č.12, 13 a p.č. 7/1 před restaurací Racek u 
autobusové zastávky podél komunikace č. 2382, vše v k.ú. Srby u Tuchlovic, okres Kladno, kraj Středočeský 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s 
touto smlouvou, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad bránících užívání předmětu díla. 

 
4. Provedením díla je rozuměno vzájemné protokolární předání provedeného díla včetně doložení certifikátů, dokladů o shodě 
použitých materiálů.  

 
5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně zhotovené dílo sjednanou cenu v souladu s čl. III. této 
smlouvy. 
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6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně s předáním předmětu zakázky též veškerou obvyklou dokumentaci, která se 
k předmětu plnění vztahuje  
 
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci díla 

8. Objednatel převezme dílo pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího 

protokolu.  

Čl. II 
Termín plnění  
 
1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zahájí práce na díle nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy převzetím 
staveniště, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku 
 
2. Dokončení stavby je objednatelem očekáváno nejpozději 7/2026.  
Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 22 týdnů od zahájení prací, 
tj. do 31.07.2026. 
 
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít a zaplatit toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.  

 
4. Objednatel dále není povinen převzít dílo v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že objednatel z důvodu vad 
odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání. 
 
5. Objednatel je oprávněn posunout termín plnění díla v těchto případech: 

• z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o 

cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení. 

• z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části 

• z důvodu zásahu tzv. vyšší moci 

 
 
Čl. III 
Cena díla 

 
1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši: 

bez DPH 837 795,38 Kč   
sazba DPH: 21 % 175 937,02 Kč 
cena díla včetně DPH: 1 013 732,40 Kč 

 
2. V ceně je zahrnuta veškerá nutná práce, dodávky, instalace a doprava. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy (cenová nabídka) 
V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště. 
 
3. Sjednaná cena díla může být zvýšena nebo snížena v případě, že se rozsah či druh prací oproti cenové nabídce (přílohy č. 1 
smlouvy) změní vlivem těchto okolností: 
a) dodatečných požadavků objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce  
b)    po vzájemně odsouhlaseném odchylném technickém řešení oproti cenové nabídce. 

 
Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná 
dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle 
platebních podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 
poté, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí. 
 
4. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemně dohodě mezi smluvními stranami o Méněpracích, je Objednatel oprávněn 
jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o částku, která je ekvivalentem dojednaných Méněprací s odkazem na Cenovou 
nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle Smlouvy o dílo. 
 
5. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla, a že shledává vymezení Díla obsažené ve 
Smlouvě o dílo a v ZD jako dostatečně určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen 
provést Dílo řádně a včas. Veškeré vady, rozpory a nedostatky v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý 
vliv na kvalitu Díla, na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen Zhotovitel písemně 
oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy o dílo. 

 
6. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na: 
a. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla, 
b. opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla, 
c. náklady na sjednaná pojištění, 
d. náklady na případnou spotřebu médií, zejména energie, plynu a vody v souvislosti s prováděním Díla,  
e. zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů  
f. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy, 
g. zajištění případných nutných zkoušek a revizí Díla. 
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7. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu trvání záruky za jakost Díla. 
 
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty byla stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Čl. IV 
Platební podmínky  

1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury 
pouze za provedené stavební práce a dodávky s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být 
předávací protokol (soupis provedených prací), dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele 
ve věcech technických, resp. technickým dozorem investora. Dílčí faktury budou označeny pořadovými čísly vzestupnou, 
nepřerušenou číselnou řadou. 

3. Zhotovitel je v případě zjištěných vad a nedodělků při předání díla oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. 
Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po odstranění vad a nedodělků a konečném předání a převzetí 
kompletního díla. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je v případě zjištěných vad a nedodělků oprávněn 
fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla.  Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a 
převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. 

5. Daňové doklady musí obsahovat alespoň: 
a. označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b. identifikační údaje Objednatele, 
c. identifikační údaje Zhotovitele, 
d. označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e. popis plnění, 
f. datum vystavení a odeslání faktury, 
g. datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h. datum splatnosti, 
i. výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j. sazby DPH, 
k. výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
l. cenu celkem včetně DPH, 
m. podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

6. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je Objednatel oprávněn daňový doklad 
(fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. 
Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.  

7. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem předčasně, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad 
(fakturu) odmítnout a vrátit Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a 

následně vystavit fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vstavení jsou splněny všechny podmínky dle Smlouvy o dílo. 

Čl. V 

Provádění Díla 
1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním vedením, tj. prostřednictvím 
poddodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však 
zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 
  
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele požádá. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, stavebním povolením vztahujícím s k Dílu, platnými normami ČSN nebo obecně 
závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o 
porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo. 

 
3. Stavební práce mohou probíhat od 7:00 do 19:00 hod. každý pracovní den mimo víkendu a svátků. V případě nutnosti práce 
mimo uvedenou dobu je nutné si zajistit předchozí písemný souhlas zadavatele. 
 
4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání 
a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
 
5. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
 
6. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu k užívání Díla (rozhodující je okolnost, která nastane později). 
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7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy. 
 
8. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 3x v průběhu stavby. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 
před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci stavebního, resp. 
technického dozoru. Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů.  

 
Čl. VI 
Záruční podmínky a servis 
 
1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruční lhůtu v délce 36 měsíců na montážní práce a 24 měsíců na materiál (světla). 
Tato lhůta začíná dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem  
 
2. Tato záruční lhůta se nevztahuje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo přírodní katastrofou.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě uznané vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost bezplatně vady odstranit, a to do lhůty 14 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.  
 
4.  Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. Zhotovitel je povinen na své náklady 
opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití. 

 
Čl. VII 
Sankční ujednání 
  
1.Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu dokončení Díla, zavazuje se 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele. 
 
2. Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.       
 
3. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu předvídaném 
Smlouvou o dílo (před započetím plynutí záruční doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč 
(slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se dostane do prodlení, 
přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku. 
 
4. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) dle Smlouvy o dílo, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu, s jejímž 
odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním 
každé jednotlivě vytčené vady. 
 
5. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co mu vznikl nárok na její zaplacení. 
Smluvní pokuta bude vyúčtována Objednatelem dle ustanovení Smlouvy o dílo. Splatnost smluvní pokuty je 15 dní ode dne, kdy 
smluvní pokuta byla Zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Objednatel jednostranným písemným prohlášením 
oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla. 

6. Zhotovitel má odpovědnost za škodu a povinnost škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit, pokud jeho činností dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto 

škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy či platné legislativy 

druhou smluvní stranou. 

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 

 bude-li Zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy delším než 60 dní 

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí  

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od 
Smlouvy o dílo neplatné. 

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní). 

5. Odstoupením od této Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.  
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Čl. IX   
Ujednání ostatní 
 
1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1. Cenová nabídka (oceněný rozpočet k dílu) 
 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně 
10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy 
byla provedena poslední platba na projekt a že je zavázán ve stejné lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, 
příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
4. Zhotovitel při plnění veřejné zakázky bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Že tato povinnost se týká 
rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. 
Dodavatel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele. 

 
5. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě o 
dílo, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní strany 
dovolávat, jsou posuzovány jako neplatné. 

 
Čl. X   
Ujednání závěrečná 
 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, 
nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek 
této smlouvy. 
 
2. V případě, že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena 
povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí dodavatel s jejich zveřejněním nebo 
zpřístupněním na profilu zadavatele objednatele, případně v registru smluv 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky a ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních  

 
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, 
svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.  

 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

Tato smlouva byla schválena Radou obce Tuchlovice na zasedání dne 28.01.2026 usnesením č. R-02-02/2026  

 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  
 
V Obci Tuchlovice dne:    V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………     ……………………………………. 
starosta obce      Jméno, podpis 
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