

SMLOUVA O DÍLO

č. 3 /2018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol. s r.o.

Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín 760 05
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 496 70 932
DIČ: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno
bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Zdeněk Miroš
- b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ivančice

Sídlo: Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice
Zastoupen: Mgr.RNDr. Miroslav Kazík, farář
IČ: 49460072

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních Mgr.RNDr. Miroslav Kazík, farář
- b) technických [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení udržovacích prací: oprava dřevěných schodišť, restaurování vstupního kamenného schodiště, oprava ochozu, práce stavební, elektro a další dle projektové dokumentace na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích, ÚSKP 37443/7-725, na pozemku st.p.117, kat.úz. Ivančice. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace datované prosinec 2016 zodp. projektant Ing.arch. Miloš Klement, vypracovala Ing.arch. Růžena Klementová, závazného stanoviska č. S-MI 25845/2016 PAM-Sk-7 vydaného MěÚ Ivančice, odbor regionální odbor ze dne 22.2.2017 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích, ÚSKP 20153/7-1099, na pozemku p.č.st. 117, kat.úz. Ivančice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla a s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 032 452,00 Kč
Cena DPH 21%	216 815,00 Kč
CENA CELKEM	1 249 267,00 Kč

Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.4. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.06.2019

4.2. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat po ukončení a převzetí jednotlivých částí díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění

- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to 0,1% z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatel převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac““) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamáce (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady.;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla

zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Ivančicích, dne



Rímskokatolická farnost
IVANČICE
Palackého nám. 21
664 91 Ivančice

V Ivančicích, dne



CJ: BB - 2275/2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TOTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLUJI

V Brně dne: 23. 11. 2018

 ordinář

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Ivančice</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČET

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	212 518		
R HSV celkem	611 033		
N PSV celkem	208 901		
ZRN celkem	1 032 452		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 032 452	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 032 452	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Anna Káňová	Jméno : Zdeněk Miroš	Jméno :	
Datum :	Da 17.10.2018	Datum :	
	Podpis : <i>8-11-2017</i>	Podpis :	
2018-10-10		Římskokatolická farnost IVANČICE Palackého nám. 21 664 91 Ivančice	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	1 032 452,20 Kč	
DPH	21 % činí :	216 814,96 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 249 267,16 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Ivančice
Objekt :	Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
43	Schodiště	61 808	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	175 138	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	125 669	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	214 806	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	33 613	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	169 650	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	39 251	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	212 518	0
	CELKEM OBJEKT	611 033	208 901	0	212 518	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Ivančice	0
Objekt :	Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 43		Schodiště				
1	43 K1	Podezdívka venkovního schodiště - vyčištění spár, vytmelení minerální směsí	m2	4,00	890,00	3 560,00
2	43 K2	Venkovní kamenné schodiště - rozebrán, očištění stupňů, povrchová úprava - chemická sanace, osazení	ks	8,00	3 235,00	25 880,00
3	43 K3	Vnitřní kamenné schodiště - očištění, doplnění stupňů, povrchová úprava	ks	14,00	2 312,00	32 368,00
	Celkem za	43 Schodiště				61 808,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	61201	Odstranění novodobých či nesoudržných omítek, nahrazení vnitřní omítkou vápennou štukovou (2,46+1,2+1,2+6,65+32,56)	m2	44,07	490,00	21 594,30
5	61200	Očištění stávající omítky neinvazní metodou (16,56+95,67+23,0)	m2	135,23	150,00	20 284,50
6	61202	Odstranění nesoudržných omítek, zpevnění původní hliněné omítky, očištění smíšeného a cihelného zdiva (102,48+4,8+48,8+2,1)	m2	158,17	260,00	41 124,20
6a		Očištění cihelného neomítaného zdiva (3,35+121,81)		125,16	94	11 765,04
6b		Nátěr vápenným pačokem (95,67+23,0+1,2+132,32+65,12)	m2	317,31	65,00	20 625,15
6c		Odstranění omítky stropu, nová vápenná štuková omítka na nový rákos	m2	17,21	948,00	16 315,08
6d		Očištění stropních trámů a záklopu, ochranný nátěr (47,3+79,64+57,76+43,79+2,65+43,73)	m2	274,87	158,00	43 429,46
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				175 137,73
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	63 P1	Cihelná dlažba - výměna poškozených cihel 30%, osazení uvolněných cihel 10%, očištění a ochranný nátěr 100% +0,00:18,38+0,90	m2	19,28	690,00	13 303,20
8	63 P2	Dřevěné palubky - očištění, povrchová úprava +2,42:1,56	m2	1,56	1 250,00	1 950,00
9	63 P3	Dřevěné palubky - očištění, povrchová úprava +2,42:0,64	m2	0,64	1 250,00	800,00
10	63 P4	Dřevěné palubky - očištění, povrchová úprava +5,91:0,64	m2	0,64	1 250,00	800,00
11	63 P5	Dřevěné překládané fošny - 20% výměna poškozených, ochranný a olejový nátěr 100% +5,91:24,80	m2	24,10	555,00	13 375,50
12	63 P7	Dřevěné překládané fošny - 20% výměna poškozených, ochranný a olejový nátěr 100% +15,38:23,83	m2	23,83	555,00	13 225,65
14	63 P8	Dřevěné palubky 20% výměna poškozených, 100% ochranný a olejový nátěr +21,45:11,00+19,91	m2	30,91	675,00	20 864,25
15	63 P11	Epoxy cementová stěrka Aikaflor + očištění a obroušení podkladu, vyspravení poškozených míst, nuta š.20mm mezi podlahou a zdívkem +24,25:25,40	m2	25,40	775,00	19 685,00
16	63 P6	Nová podlaha z dřevěných fošen, včetně povrchové úpravy, odstranění podlahy stávající +10,84:0,95+19,96	m2	20,91	745,00	15 577,95
17	63 P9	Cihelná dlažba - výměna 70%, osazení uvolněných cihel 10%, ochranný nátěr 100% +21,45:6,63	m2	6,63	1 030,00	6 828,90
18	63 P10	Cihelná dlažba - výměna poškozených 40%, osazení uvolněných 10%, ochranný nátěr 100% +24,25:25,24	m2	25,24	763,00	19 258,12
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				125 668,57
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
19	9501	Nerez ochranná síť na zábradlí ochozů	kpl.	1,00	162 320,00	162 320,00
		Doplnění homího madla u zábradlí na ochozu, včetně upevnění - výrobek Z 17	m	33,46	1 100,00	36 806,00
	9502	přenosný hasicí přístroj v nemrznoucí úpravě vč. Kotvení	ks	3,00	2 890,00	8 670,00
	9503	Kouřové čidlo, černé provedení	ks	2,00	1 790,00	3 580,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Ivančice	0
Objekt :	Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	9504	Očištění a vyspravení dymníku	ks	1,00	3 430,00	3 430,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				214 806,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
21	962 10-0013.RA0	Bourání zdiva z cihel plných vč .odvozu sutí a poplatku za uložení sutě	m3	1,50	1 389,00	2 083,50
		Odstranění dřevěné kozy pod okenním parapetem na úrovni +21,490, včetně přesunu hmot	ks	1,00	392,00	392,00
21a		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9m a zatížení do 150 kg/m2	m2	95,00	75,00	7 125,00
21b		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5m a zatížení do 150 kg/m2	m2	212,00	106,00	22 472,00
21c		Stavební zakrývací folie 4x6 m	ks	7,00	220,00	1 540,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				33 612,50
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
22	766 T/1	Dřevěné vstupní dveře 1kř 800/1960 mm očištění, přetmelení, přebroušení, doplnění, nátěr	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
23	766 T/2	Bednění krovu u stříšky nad vstup.dveřmi D+M	m2	1,20	950,00	1 140,00
24	766 T/3	Dřevěné vnitřní dveře 1kř 960/1860 mm očištěná a napuštění olejovým nátěrem, nové kování	ks	1,00	5 800,00	5 800,00
25	766 T/4	Dřevěné žebřík.schodiště vč.zábradlí s podstupnic. očištěná, doplnění a olejový nátěr	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
26	766 T/5	Dřevěná úlož. skříň pod schodištěm 1400/700/2200mm z dubových fošen D+M	ks	1,00	19 500,00	19 500,00
27	766 T/6	Dřevěné okno 1kř. 600/900 mm přetmelení, přebroušení, nové zasklení, nový nátěr	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
28	766 T/7	Dřevěné dveře 1kř vstup do krovu 1150/1550-2280mm přetmelení, přebroušení, nový olejový nátěr, kování, okénko	ks	1,00	7 200,00	7 200,00
29	766 T/9	Dřevěné schodiště vč.zábradlí oprava, výměna pošk.prvků, nový olejový nátěr	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
30	766 T/10	Dřevěné schodiště vč.zábradlí oprava, výměna pošk.prvků, nový olejový nátěr	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
31	766 T/11	Dřevěné schodiště vč.zábradlí oprava, výměna pošk.prvků, nový olejový nátěr	ks	1,00	14 500,00	14 500,00
32	766 T/12	Dřevěné okenice 2kř. 1450/2530 mm očištění, přetmelení, doplnění, nový nátěr	ks	4,00	5 850,00	23 400,00
33	766 T/13	Dřevěné vnitřní dveře 1kř 700/1700 mm očištění, přetmelení, doplnění, olejový nátěr	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
34	766 T/14	Dřevěné schodiště vč.zábradlí výměna poškozených částí, nový olejový nátěr	ks	1,00	9 650,00	9 650,00
35	766 T/15	Dřevěný sloupek 160/160 mm dl.2290 mm D+M	ks	1,00	1 560,00	1 560,00
36	766 T/16	Dřevěný schod 300/600/200 mm D+M	ks	7,00	895,00	6 265,00
37	766 T/17	Dřevěný schod 300/900/200 mm D+M	ks	5,00	985,00	4 925,00
38	766 T/18	Dřevěné dveře 1kř. 780/1820 mm přebroušení, přetmelení, doplnění, nátěr, kování	ks	4,00	5 800,00	23 200,00
39	766 T/19	Dřevěná skříň hodinového stroje přebroušení, přetmelení, doplnění, kování	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
40	766 T/20	Dřevěná stávající skříň hodinového stroje přebroušení, přetmelení, doplnění, kování	ks	1,00	4 750,00	4 750,00
41	766 T/8	Dřevěné schodiště vč.zábradlí přebroušení, přetmelení, doplnění, nátěr	ks	1,00	5 950,00	5 950,00
	T/21	Dřevěné zábradlí v úrovni podlahy zvonů + 2 ks branka	ks	1,00		0,00
	T/22	Parapet 300x1100x22mm, tesané suché jehličnaté řezivo, ochranný nátěr, olejový nátěr	ks	2,00	980,00	1 960,00
42	poznámka 1	Truhlářské konstrukce jsou kompletní výrobky dle tabulek		0,00		0,00
43	poznámka 2	Truhlářské konstrukce jsou vč.přesunu hmot		0,00		0,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				169 650,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
44	767 Z/1	Stávající zábradlí u vstup.kamenného schodiště K2 očištění, odstr.zi kartáčováním, nový nátěr	m	3,70	320,00	1 184,00
45	767 Z/2	Ocelové okno vč.děrov.mříže 320/840 mm D+M zaskl.jednoduchým tvr.z.sklem	ks	1,00	5 100,00	5 100,00
46	767 Z/3	Ocelové madlo vnitř.kamen.schodiště D+M vč.kotvení a povrch.úpravy	m	4,50	780,00	3 510,00
47	767 Z/4	Ocelové madlo vnitř.kamen.schodiště D+M vč.kotvení a povrch.úpravy	m	1,70	780,00	1 326,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Ivančice	0
Objekt :	Zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny Marie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	767 Z/5	Ocelové madlo vnitř. kamen. schodiště D+M vč.kotvení a povrch.úpravy	m	4,20	780,00	3 276,00
49	767 Z/6	Ocelové zábradlí u otvoru v podlaže u sch T8 D+M vč.kotvení a povrch.úpravy	m	3,60	890,00	3 204,00
50	767 Z/7	Ocelové zábradlí u otvoru v podlaže u sch T9 D+M vč.kotvení a povrch.úpravy	m	2,14	890,00	1 904,60
52	767 Z/9	Ocelové madlo dřevěného schodiště D+M	m	3,00	780,00	2 340,00
53	767 Z/10	Ocelové zábradlí u otvoru ve stropě u sch T11 včetně kotvení a povrchové úpravy	m	3,60	780,00	2 808,00
54	767 Z/11	Ocelová zábrana - rám s výplní 2290/900+300mm D+M u hodinového závaží	ks	1,00	7 650,00	7 650,00
55	767 Z/15	Ocelový řetěz s kroužkem a hákem D+M	m	2,70	810,00	2 187,00
56	767 Z/16	Ocelový řetěz s kroužkem a hákem D+M	m	3,00	810,00	2 430,00
57	767 Z/12	Ocelové zábradlí u otvoru ve stropě u sch T14 D+M vč.kotvení a povrch.úpravy	m	2,62	890,00	2 331,80
58	poznámka 1	Zámečnické konstrukce jsou kompletní výrobky dle tabulek		0,00		0,00
59	poznámka 2	Zámečnické konstrukce jsou vč.přesunu hmot		0,00		0,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				39 251,40
Díl:	M21	Elektromontáže				
60	M21	Elektro-silnoproud - viz samostatný výkaz výměr	kpl.	1,00	193 853,00	168 853,00
		světloomet pro osvětlení těla věže včetně upevnění	ks	3,00	5 125,00	15 375,00
		světloomet na ochoze včetně desky pro instalaci	ks	4,00	4 125,00	16 500,00
		světelná lišta + 4 x směrovatelný světloomet, Al korpus, černé provedení, základna 80 mm, LAD 3W,300K, 160 lm 36,, včetně driveru	ks	2,00	5 895,00	11 790,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				212 518,00