SMLOUVA O DiLO

podle § 2586 a nasl. zakona €islo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho

provedeni.

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel:

sidlo:

zastoupeny:

ICO:

bankovni spojeni:

¢. Uctu:

(dale jen ,,objednatel”)

a

1.2. Zhotovitel:
sidlo:
zastoupeny:

ICO:
bankovni spojeni:
¢. uctu:

Obec Haje

Haje 39, 261 01

Davidem Luk$an, starostou
00662828

Ceska spotitelna, a. s.
521727379/0800

1.S¢V, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Ing. Bc. Robertem Moravkem, MBA, LL.M., DBA, generalnim
feditelem

47549793

Komeréni banka, a.s.

51-8082990277/0100

Spole¢nost je zapsana u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 10383

(dale jen ,,zhotovitel)

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:

Ve vécech smluvnich:

Objednatel: David Luk$an, starosta
Zhotovitel: Ing. Bc. Robert Moravek, MBA, generalni feditel

Ve vécech odbornych:

Po dobu dila bude objednatele na stavbé zastupovat: David LukSan, ktery je opravnén ke vSem
Ukontm tykajicim se pInéni dila, vyjma zmény &i doplnéni této smlouvy o dilo. Zastupce objednatele
kontroluje kvalitu provadénych praci, je povinen a opravnén ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované prace
odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym vykondm. Je dale opravnén fesit technické problémy a
predbézné projednavat zmény a doplrky dila, je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se projekcnich
zmén dila, provedeni dodatecnych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které
nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

» Zastupcem zhotovitele na stavbé je: Jan Sedlacek, ktery je povéfen Fizenim stavebnich praci,
koordinaci poddodavatelt a feSenim vSech problémU souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DILA

2.1. Stavebni prace na akci ,Vymeéna €asti vodovodniho fadu a Upravu ATS v obci Haje.*
- v§e v podobé a kvalité blize specifikovanych v projektové dokumentaci stavby (dale jen PD) a v rozsahu
daném dle nasledujicich pfiloh, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy:

pfiloha €. 1: polozkovy rozpocet

Pfedmétem pInéni je tedy zhotoveni dila v podobé a kvalité dle projektové dokumentace (dale téz PD) ato v
rozsahu a za pouziti konkrétnich materialt a zafizeni dle pfilohy €.1 této smlouvy o dilo.
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Soucésti predmétu dila jsou i takové prace a dodavky, které nejsou pfimo uvedeny v nabidkovém rozpoctu,
nicméné jejich provedeni je nutné a potfebné k dokonceni dila tak, aby bylo provedeno v podobé,
predpokladané projektovou dokumentaci, a takto jej bylo mozné i uzivat.

2.2. Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi predpisy, pfipadné podminkami stavebniho
povoleni, a projektovou dokumentaci. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako zavazné
technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materialt a aktualni pokyny
vyrobcl dodanych material( a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt a zafizeni. Provedeni vSech
potfebnych zkouSek zabezpeci zhotovitel na své naklady a uvedené doklady pfeda objednateli ve 2
vyhotovenich nejpozdéji ke dni odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo akce.

2.3. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v akceptované nabidce zhotovitele jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

2.4. Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, dopliikiim nebo rozSifeni predmétu dila vyplyvajicim z
podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmeén, doplika nebo rozsifeni ve formé zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZzitych pro navrh
ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Urovni (pokud prace nejsou obsazeny
v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien "Dodatek ke smlouvé”
(shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu
dokonc¢eni. Zastupcem objednatele (pfipadné i TDS) odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sobé pravo
zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Zze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlaSuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze mu jsou zndmy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a ze k provedeni ma potrebné
opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zplsobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmét dila dle ¢l. Il v dobé:

zahgjeni praci dokonceni praci (fadné dokonceni a
predani dila dle ¢&l. 7.1.)

. lhned po ucinnosti smlouvy 30.11.2026

3.2. Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu,
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiz se v dobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou davodem k prodlouzeni
terminu dokonceni dila, pokud dojde v tomto sméru k odsouhlaseni objednatelem (zapisem ve stavebnim
deniku).

3.4. V piipadé, ze dojde kpreruSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila
0 dobu prodleni.

3.5. Dodrzeni €asu plnéni zhotovitelem je zavislé na Fadné a véasné soucinnosti objednatele dohodnuté v této
smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci stavebniho povoleni a vSech dalSich
pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu, pokud je jich k zahajeni provadéni stavebnich praci
zapotrebi. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim
zavazku provést dilo a kone¢ny termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.

3.6. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukoncit pisemnym oznédmenim
zhotoviteli, které muze byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu takového preruseni se pak
prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Zze preru$eni provadéni dila bylo vyvolano faktem, ze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin
dokonceni dila se o dobu pferuseni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele
neprodlouzi.
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IV. CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zakonem o cenéch €. 526/1990 Sb., v platném znéni. Cena dila je
stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokonéeni dila
v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou o dilo (tedy i v€etné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce
zhotovitele obsazeny nejsou ve smyslu €l. 1l této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo. Zplsob
stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zdkona o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, dohodly,
Ze cena za zhotoveni dila ¢ini:

Cena 2875 367,16 K¢ bez DPH

K cené bude pfipo¢tena DPH v zakonné vySi ke dni vystaveni dafiového dokladu. DPH na vystupu bude
vykazana a odvedena v souladu s platnym znénim zadkona o DPH. Objednatel pro dané plnéni nevystupuje
jako osoba povinna k dani.

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o horni
limit ceny za dilo, zhotovitel nemé& pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni. Cena uvedena
v odst. 4.1. a4.2. mdze byt zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran formou o€islovaného dodatku
ke smlouvé. Soucésti ceny dila je i odména zhotovitele za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych
povinnosti dle této smlouvy.

4.4, Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpeci §kody na zhotovovaném dile az do doby
jeho protokolarniho pfedani objednateli po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je po celou dobu provadéni
dila objednatel, vyjma téch materiall a zafizeni, ktera jesté nebyla do dila zabudovana nebo instalovana a ze
strany objednatele jes$té nedoSlo k Uhradé jejich ceny (viz poloZzkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici
fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DIiLA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany po jejich fadném dokonceni, a to na zakladé
objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek.

5.2. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny nélezitosti odpovidajici dafiovému
dokladu podle platnych pravnich pFedpist (zejména zakon o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu).

Faktura musi zejména obsahovat:

pofadové Cislo dokladu

nazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, ICO, DIC
DIC platce

predmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt splacena
celkovou fakturovanou ¢astku s vyznacenim DPH

Bez kterékoliv nalezZitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro
fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce, vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.
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5.5. Zhotovitel je opravnén uctovat cenu dila v souladu s €l. 5.1. az do vy$e 90% celkové ceny dila. Zbylych
10% celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat po fadném a Uplném dokonéeni dila
dle této smlouvy bez vad a nedodélkl a jeho predani a prevzeti objednatelem. V pfipadé, ze dilo dle této
smlouvy bude objednatelem prevzato s vadami nebo nedodélky, bude zhotovitel opravnén zbylych deset
procent ceny dila vylc¢tovat az po odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

5.6. Zhotovitel pfedlozi zavére¢nou fakturu do 15 ti dnl po pfedani a prevzeti dila.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnu po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé nedodrZzeni terminu
splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad rdmec predmétu dila tak, jak je
popsano v ¢lanku ¢l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesmeji zafazovat a povazuji se za soucast celkové
ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se strany pisemné dohodnou jinak.

5.9. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o dani
z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané),
bude objednatel opravnén hradit G¢étované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty,
pfimo na Ucet spravce dané. Poukazanim prislusné Castky na Ucet spravce dané se v dané ¢ésti bude
povazovat Uc¢tovana ¢astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DIiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou,
veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlagkami, bezpeénostnimi predpisy, které se tykaji
jeho ¢€innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobct materialt ¢i dodanych zafizeni pro instalaci €i
aplikaci takovych materiall €i zafizeni (vSe dale jen ,pfedpisy”). Pokud poruSenim uvedenych pfedpist vznikne
jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. V pfipadé, Zze zhotovitel nebude pres pisemné
upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s predpisy, bude objednatel opravnén
jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na
zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi €i s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky
této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho
¢innosti a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dal§imu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a
objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v prabéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim $koda objednateli, hradi zhotovitel i ji.

6.4. Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladdm nebo nevyhovu;ji
zkouSkadm, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se tak, muze jejich
odstranéni na néklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel pfebirda v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zplsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle PD stavby a ma pfistup na v8echna pracovisté zhotovitele,
kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuackami, zachovani porfadku a dodrzovani hygienickych pfedpisu na
stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na
pracovisti a provozné bezpecnostnimi predpisy.
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6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle ¢lankua VIII, IX, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do dne
predani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zi¢astnénym osobam,
pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka i Skod vzniklych
napf. nedostatenym obnovenim puvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich). Toto
ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezicastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuije,
ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad vzniku vySe uvedené odpovédnosti, a to
s garantovanym pojistnym plnénim az do vy$e celkové ceny dila véetné DPH. Tuto skute€nost je povinen na
vyzvu objednatele objednateli prokazat, jinak bude objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé ode dne prevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik (SD) o
pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy vcetné
vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost, zdavodnéni
odchylek praci od PD. Podle zpist ve SD bude objednatel posuzovat mési¢ni soupisy provedenych praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy pouze
ureny zéstupce objednatele a zhotovitele, TDS, zastupce spravca inzenyrskych siti, zpracovatel PD a
prislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel
souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdivodnénim nejpozdéji do 15 pracovnich dna
po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Zze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:
+ nézev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
» prehled vSech provedenych zkouSek jakosti;
» seznam dokumentace stavby vCetné veskerych zmén a doplfku;
» seznam dokladl a Ufednich opatfenti, tykajicich se stavby.

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni. Jedna se zejména
o konstrukce a prace, které vyzaduji zvlast kontrolu pred jejich zakrytim. V pfipadé, Ze se objednatel, a¢ radné
vyzvan, nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5
pracovnich dnl pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zdpisem do SD nebo
jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. Pokud tak neucini, je povinen na zadost objednatele doty¢né
prace na svuUj naklad odkryt. Za G¢elem kontroly pribéhu praci svolava objednatel kontrolni dny, které se
budou konat dle potfeby, min. 1x za dva tydny.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynt nebo na nevhodnou
povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové dokumentaci apod.).
Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladl, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost, za tyto vady
dila v pIném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila usporédat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo fadné
prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 15 dnli po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela
vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to
az do uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci €i jinym pfedpisim (viz odst. 6.1.). Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze
pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé pouziti znamo, ze je Skodlivy z hlediska platnych
hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
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napravu ve formé vymeény takto pouzitého materidlu za material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti plvodné navrzenym a
sjednanym materidlim. Pozadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a zhotovitel ma pravo na Uhradu
veSkerych zbyte¢né vynalozenych nakladu, pokud jiz pdvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Odvoz a ulozeni (pfipadné jina likvidace pfipustna dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni) suti,
zeminy a vybouranych hmot, jakoz i dalSiho odpadu vzniklého pfi provadéni dila, jsou obsazeny v pevné
smluvni cené dila. Vlastnikem odpadu vzniklého pfi provadéni dila dle této smlouvy se stava zhotovitel
okamzikem, kdy se ¢ast pfedmétné stavby odpadem stane nebo kdy takovy odpad pfi provadéni dila vznikne.
Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila vést provozni evidenci odpadu vzniklého pfi provadéni dila, a
to podle vzorového vykazu, ktery bude objednatelem zhotoviteli pfedan pfi prevzeti stavenisté. Uvedend
evidence bude zhotovitelem pravidelné pfedkladana objednateli jako soucast soupisu praci a podkladd pro
predani dila. K vyzvé objednatele je zhotovitel povinen dolozit objednateli doklady o likvidaci ¢i ulozeni odpad(
vzniklych pfi provadéni dila, zejména suti, vykopku a vybouranych hmot, a to nejpozdéji do 10 dnli od takové
vyzvy objednatele.

6.23. Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme stavenisté, t.j. prostor ur€eny PD pro stavbu a zafizeni
stavenisté, prosto prav treti osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do zahajeni praci (viz €l. 3.1.),
pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenidté a béhem vystavby fadné pecovat o zakladni
smérové a vyskové body a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni
jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své naklady potfebna povoleni
v souvislosti s odstrafiovanim strom0, dfevin atd. stim, Ze zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnuti pFisluSnych organl statni spravy.

6.25. Zhotovitel si zajisti v pfipadé potfeby na vlastni naklady stavenistni pfipojku elektfiny, vodovodu a
kanalizace, popf. dalSich energii, vCetné pfipojovacich mist uréenych spravci siti. VeSkeré energie
spotfebované v pfimé souvislosti s realizaci dila hradi zhotovitel.

6.26. Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfip. rozkopavkam ¢&i prekopim vefejnych
komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

6.27. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky
podle pfedpist 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel. Zhotovitel dale
odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni
dila. VesSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné inzenyrskym opatfenim zajistuje
zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen prabézné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o odpadovém hospodarstvi.
Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych Skod (a to i ve formé sankci
ulozenych objednateli ze strany organt statni spravy nebo jinym zpisobem). Nebude-li v dobé prejimaciho
fizeni na stavenisti poradek a nebude-li usporadan zbyvajici material, vyminuje si objednatel pravo nezahajit
prejimaci Fizeni €i neprevzit dilo do doby napravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotiebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak,
aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do plvodniho
stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenis§té a deponie materialu jsou zahrnuty
v cené dila.

6.30. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud vzniknou
jejich uzivanim 8kody, odpovida za né pfimo zhotovitel.
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6.31. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu €i jinych obecné zavaznych pravnich predpist
(pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo zivotniho prostfedi) zabezpecit si pfisluSsna povoleni k takovému
postupu a provést vechna opatfeni, kterd prislusné Ufady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpecéeni provozu a
pristupu do existujicich objektl (pro pési i techniku).

6.33. Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na své
naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a vterénu na svoje naklady. Zhotovitel bude
postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veSkerych siti. V pfipadé jejich poskozeni po
dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a predani dila objednateli)
opravi zhotovitel takové inz. sité na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O
pfipadném vytyCeni inZenyrskych siti bude proveden zépis do SD pfislusnym z&stupcem dotcené inZenyrské
sité.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veSkera opatfeni,
aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem ¢&i znecistovanim
a aby nedochazelo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizma.

6.35. Zhotovitel se seznamil s plany a ostatnimi zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle
této smlouvy, a prohladuje, Ze tyto mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zplGsobu a objemu praci.

6.36. V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila tak, aby
bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k Ucelu, pro ktery je zhotovovano, a to i kdyz tyto nejsou
zvlast uvedeny nebo blize popsany v této smlouvé nebo jejich pfilohach.

6.37. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by zhotovitel
mohl uplatfiovat jakékoliv sankce v(ci objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.38. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani objednateli po
fadném dokonceni dila.

VII. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym a Uplnym dokoncenim a prfedanim pfedmeétu dila
dle ¢lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkd a po
prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni ¢i systému. Podminkou fadného dokonéeni
dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou
atesty, protokoly o provedenych zkou$kach, navody k pouziti, geodeticka zaméreni, geometrické plany,
dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSi dokumenty, z jejichz povahy vyplyva, ze se vztahuji k dilu
nebo nékteré jeho ¢asti, pfipadné dokumenty, kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno
fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo
rozhodnuti a podobné).

7.2. V pripadé provadéni dodavek vyzadujicich provedeni zkousek povazuje se provedeni dila za dokoncené
teprve tehdy, kdyz pozadované zkouSky byly Uspé&sné provedeny a dolozeny pfislusnymi doklady.

7.3. K prevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pfed terminem
zahajeni predani dila. Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dnG od terminu navrzeného zhotovitelem.
Objednatel ma vsak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice
nez 30 dnu dfive, nez sjednany termin predani dila.

7.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, ze
objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a nedodélkd
s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 30ti dnu ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném terminu (poc€inaje ozndmenim vady) bude
povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélkd,
zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o vady, zji§téné pfi pfedani dila.
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7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Muze tak ucinit v pfipadé, ze se bude
jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vuli objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pFisludnym stavebné-
technickym predpistim, pfipadné pokynum vyrobcl dodanych zafizeni a material(l pro jejich instalaci Ci
aplikaci, pokud neni zplsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaiji
z této smlouvy pfipadné predpist nebo divodnych ocekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Zarucni Ihiita pro uplatnéni narokt ze zavad vzniklych pfi
provozu dila je mezi smluvnimi stranami dohodnuta na 60 mésict od data fadného dokonceni dila (tedy od
data pfedani dila, pfipadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po
tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli. Zhotovitel neprebira
zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni ¢innosti objednatele nebo jim povérené
osoby a poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se strany mohou
pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), ze zaruka za takové ¢asti dila se neposkytuje a ze tuto
ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaru€nich podminek s tim, Ze zhotovitel pfedé spolu
s takovou ¢asti dila i platny a potvrzeny zarucni list dodavatele takového zafizeni, zaruéni lhdta vSak nesmi
byt krat8i nez 24 mésicu.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni sou€asti a na zavady vzniklé mechanickym poskozenim ¢i
neodbornou manipulaci a péc¢i a dale na poSkozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuiji.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodlené po jejich oznameni, pfipadné v terminu,
ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace. Objednatel méa i pfes sjednanou smluvni pokutu
narok na nahradu Skody a u$lého zisku z divodu nefunkénosti nebo ¢asteéné nefunkcnosti dila do doby
odstranéni reklamované vady.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruéni Ihlty se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby.
Veskeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi objednateli zhotovitel.
V pfipadé, ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho
ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zarucni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho prfedani a které
nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést pozadavky, které budou zjistény pfi kolaudacnim fizeni
a uvedeni dila do trvalého provozu, pokud takové fizeni probéhne.

X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Urok

z prodleni ve vyS8i 0,2 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho pfedani objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3$i 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapoc¢aty den prodleni,
minimalné vSak 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesahne dva mésice, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni pokutu
ve vySi 5% ze sjednané ceny dila za tfeti a kazdy dalSi zapo¢aty mésic prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn. ze dilo vykazuje vadu nebo
vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vdechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi pfejimacim Fizeni nebo jinak
uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdy nedodélek &i vadu a den prodleni.

10.6. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a ndhradu uslého
zisku objednatele.

10.7. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vic¢i zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho opravnén
o tuto Castku snizit proplaceni faktury (dilCi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini, oznami tuto
skute¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENIi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZ neplnéni opravriuje druhou
stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

» provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy;

» provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této smlouvy (odst. 6.1.);

» provedeni dila v dohodnutém terminu;

» provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pfipustné;

» placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se Fidi pfislusnymi ustanovenimi OZ. Zhotovitel ma narok na thradu nékladi za
fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to v cenach stanovenych touto smlouvou nebo na
zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnut
limit finanénich prostfedk(l potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznacné prokazané naklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od
smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na Uc¢ast v pfipadném zadavacim nebo vybérovém fizeni i
naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo zastavenim
vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vuci objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1. Smluvni strany se pIné seznamily se smluvnimi podminkami uvedenymi v této smlouvé a prohladuji, ze
ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny pinit Fadné a v€as veskeré zavazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinéni smluvnich stran k podstatné zméné okolnosti v souladu s § 1765 OZ tak, ze
jedna ze smluvnich stran bude mit na zakladé této zmény obtize s plnénim dle této smlouvy nebo bude
schopna plnit pouze ¢asteéné ¢i nikoliv fadné (dale jen ,pfekazka plnéni“) pfesto, ze prfedtim vyvine
dostate¢nou snahu k eliminaci takovych vlivd na pInéni jejich povinnosti dle uzaviené smlouvy, mohou se
strany dohodnout na adekvéatnim prodlouZeni terminu pro pinéni dle této smlouvy, a to nejdéle o délku
¢asového useku od vzniku prekazky plnéni do odpadnuti této pfekdzky, poc¢itaného od data odpadnuti této
prekazky. O tomto je povinna smluvni strana, kterd se bude chtit dovolat moznosti prodlouzeni terminu pro
plnéni, informovat druhou ze smluvnich stran v€etné popisu opatfeni, ktera k eliminaci vlivu takovych okolnosti
na pInéni jejich zavazku z této smlouvy ucinila, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdgji vdak do 7 kalendarnich
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dnd od vzniku prekazky plnéni. Nedodrzeni této Ihity ma za nésledek zanik prava dovolavat se prodlouzeni
Ihaty pro plnéni. Mésto Pfibram je zaroven, v pfipadé vzniku pfekazky pinéni na strané dodavatele, opravnéno
plnéni smlouvy ukongit s tim, ze timto ukon€enim bude rozsah dila omezen na plnéni, které zhotovitel do doby
oznameni ukonceni objednateli dle této smlouvy poskytl s tim, Ze bude provedena prejimka rozestavéné
stavby véetné provedeni soupisu skute¢né provedenych praci a dodavek v navaznosti na polozkovy rozpocet
dila, s vycislenim skute¢né provedenych praci a dodavek, v ramci kterého nebudou zohlednény polozky
vadné. Zaruky a odpovédnost zhotovitele za doposud poskytnuta pinéni dle této smlouvy tim nebudou
dotéeny.

12.3. Ustanoveni § 2913 odst. 2 OZ o zprosténi odpovédnosti za Skodu a § 2006 OZ o obnoveni jednani o
smlouvé, nejsou ujednanim v odst. 12.2 této smlouvy dotcena.

12.4. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
ocCislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do péti
dnd ode dne doruceni. Jiné z4pisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuiji.

12.5. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je dotéena strana
povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu
smlouvy.

12.6. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

12.7. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi GCastnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelll, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich organda,
pozvani U€astnici jednani a ur€eni pracovnici objednatele. Projektant v rdmci autorského dozoru a uzivatel jen
s védomim objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo dalSich osob a které pfi jeho
¢innosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo ohrozeni bezpe¢ného stavu a
provozu technickych zafizeni a objektu. Definuje a preda rizika BOZP na pracovisti.

12.10. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze pfistroje nebo jiné
véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkud pouzito a této odpoveédnosti se nemuze zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, ze pro pInéni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni a vyrobky
certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkuSebnou s doklady v ¢eské feci.

12.12. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho provozu
v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢étyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originélu a kazda ze
smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.14. Dalsi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku.

12.15. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti uvedené v této smlouvé a s touto smlouvou souvisejici
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném
znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek. Objednatel i
zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znéni v¢. jejich pfiloh zvefejnéna ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zdkona 340/2015 Sb.,
v platném znéni, v registru smluv. Zvefejnéni provede objednatel.
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12.16. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy jakékoliv
skute€nosti, které by jeji uzavieni vylu€ovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou na védomi, ze v plném
rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z védome jimi udanych nepravdivych tudaja.

12.17. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G¢innosti dnem zverejnéni v registru
smiuv.

12.18. Pfipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel fesit cestou
dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu ob&anského soudniho
fadu, ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych sport mezi smluvnimi stranami je mistné
a vécné prislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfFisluSnych pravnich predpist (v dobé sepsani
této smlouvy podle zakona €. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.19. K platnosti této smlouvy vcetné jejich dodatkl je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlej$i ujednani,
nejsou-li u¢inéna v pisemné formeé, jsou neplatna.

12.20. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv davodu, nebude tim dotcena
platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se zavazuji, ze v takovém
pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou néhradni ustanoveni, kter4d budou témto neplatnym co mozné
nejblizsi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru¢eno dosazeni hospodarského a pravniho G€elu minulé dohody.

12.21. Nedilnou soucasti uzaviené smlouvy o dilo jsou pfilohy:
PFiloha €. 1 polozkovy rozpocet

V Héjich dne:

za objednatele: za zhotovitele:

Digitélné

DaVid podepsal David RO be rt Digitalné podepsal

Luks
uksan Robert Moravek

v Datum:
LuksSan zos0023 1 Datum: 2026.09.24
18:08:42 +02'00' M O ra Ve k 08:36:57 +02'00
Obec Haje 1.S¢Va.s.
David LukSan, starosta Ing. Bc. Robert Moravek, MBA, LL.M., DBA

generalni feditel
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 051/2025 Vyména vodovodniho fadu OC v havarijnim stavu
Zadavatel OBEC HAJE ICO: 00662828

39 DIC:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1736 187,86
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 23 700,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1 759 887,86
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1 759 887,86 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 1 759 887,86 CzK

dne

; " _-_'J U

e Hablu 971, ADQ
5 47549703, DI E

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 16




Rekapitulace dild

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 1072581,30| 60,9
4 Vodorovné konstrukce HSV 58 805,71 3,3
5 Komunikace HSV 237906,77| 13,5
8 Trubni vedeni HSV 119 550,00 6.8
899 Trubni material HSV 101 785,40 5,8
91 Doplriujici prace na komunikaci HSV 12 747,28 0,7
99 Stavenistni presun hmot HSV 60,85 0,0
VRN Vedlejs§i rozpoctové nakiady HSV 65 076,00 37
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 67 674,55 3,8
VN Vedlejsi naklady VN 23 700,00 1.3
Cena celkem 1759 887,86| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4z 16
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 052/2026 Haje, Vyména vodovodniho Ffadu a {iprava ATS
Zadavatel OBEC HAJE ICO: 00662828

39 DIC:

26101 Haje
Zhotovitel: 1. 8¢ ICO: 4

DIC: G

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 511 860,80
PSV 479 902,50
MON 0,00
Vedlejsi naklady 123 716,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1115 479,30
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1115 479,30 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem bez DPH

1115 479,30 CzK

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace diléich casti

= e = Zaklad pro Zaklad pro zakladni

Cislo Nazev snizenou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %
Stavebni objekt

01 Vyména vodovedniho fadu a 0,00 1115479,30 1115479,30| 100
diprava ATS

01 Vyména vodovodniho fadu 0,00 349 228,61 349 228,61 31

02 Uprava ATS 0,00 479 902,50 479 902,50 43
Vyména vodovodniho fadu u

03 pozemku p.&. 67/87 0,00 286 348,19 286 348,19 26

Celkem za stavbu 1115 479,30 100

Popis stavby: 052/2026 - Haje, Vyména vodovodniho fadu a tprava ATS

Popis objektu: 01 - Vyména vodovodniho fadu a Gprava ATS

Popis rozpoctu: 01 - Vymeéna vodovodniho fadu

Popis rozpo¢tu: 02 - Uprava ATS

Popis rozpodtu: 03 - Vyména vodovodniho fadu u pozemku p.¢. 67/87

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 14




Rekapitulace dil(

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 362 302,50 325
4 Vodorovné konstrukce HSV 19 309,50 1,7
8 Trubni vedeni HSV 46 292,20 4.1
899 Trubni material HSV 83 916,80 75
99 Stavenistni presun hmot HSV 39,80 0.0
724 Strojni vybaveni PSV 479 902,50 43,0
VN Vedlejsi naklady VN 123716,00| 11,1
Cena celkem 1115 479,30| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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