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S M L O U V A  O  D Í L O  

 
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Občanský zákoník“), 
(dále jen“ Smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: 

Obec Libouchec  
Sídlo: Libouchec 211, 403 35 Libouchec 
IČO: 00266833 
DIČ:   CZ00266833 
Zastoupen Jiří Bolík, starosta obce  

dále jen („objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 

Yunex, s.r.o.  
Sídlo: V Parku 2308/8,148 00 Praha 4  
IČO: 09962638  
DIČ: CZ09962638  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, č. účtu CZK: 

1387914038/2700 
 

Zastoupen Jednatelé: Ing. Martin Němec, Ing. Hana Špátová, MBA  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Předmět díla 

2.1. Účelem předmětu smlouvy je výstavba „Výstavba veřejného osvětlení – Žďárek 
u Libouchce“, a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou 
společností VKM Projekt s.r.o., IČO: 19814119 Ing. Vlastimil Križan, ČKAIT 
0401361. Účastník musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v 
projektové dokumentaci a specifikované v textových částech této dokumentace a v 
uvedeném výkazu výměr. Před započetím výkopových prací je nutné provést 
vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených, a to za podmínek 
správců sítí. 

2.2. Součástí díla jsou následující činnosti: 
• Demontáž stávajícího veřejného osvětlení a uloženy na místě určeném 

Objednatelem  
• Připojení nově řešené VO k el. síti 
• Kabelový rozvod 
• Nová svítidla, vč. nových stožárů (Typ svítidla Elektrolumen - Elektra S) 
• Kotvení stožárů a připojení svítidel 
• Uložení kabelů v zemi 
• Zaměření skutečného stavu 
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2.3. Specifikace a technické podmínky  

Zhotovitel zajistí v rámci plnění předmětu díla a do v nabídkové ceně zahrne veškeré 
činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení 
staveniště, inženýrskou činnost atd. 

Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být v 
souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy 
a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.  Veškeré dodávky 
budou nové, nepoužité, nerepasované a bez právních vad. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 
požadavků objednatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících 
z obecně platných norem. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je 
hlavním dokumentem pro zpracování ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je 
povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové 
dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, 
nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé 
z takového důvodu jdou plně k jeho tíži. 

Zhotovitel je dále povinen: 

• Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob). 

• Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení. 

• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství. 

• Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii 
uhradit.  

• Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 
dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby. 

• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 
komunikací dotčených provozem zhotovitele. 

• Zajistit všechny geodetické práce související s předmětem díla včetně vytýčení 
všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajistit jejich ochranu během 
provádění stavby; vč. geodetického a geometrického plánu dokončené stavby 
v digitální podobě. 

• Zajistit kompletační činnosti, tj. předání prohlášení o shodě na všechny použité 
materiály a zařízení a další doklady, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 
(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů 
v souladu s platnou legislativou atd.). 

•    Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, zajistit 
nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací. 

• Zajistit skutečné provedení stavby – tedy zaměření konečného provedení stavby 
inženýrských sítí, stavebních objektů, zpevněných ploch, polohopisu, výškopisu a 
podobně, a dodat tuto dokumentaci objednateli v digitální podobě. 

•    Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby. 

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

2.4.      Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k výběrovému 
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řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen 
postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými 
přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. 
V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr je pro výpočet ceny 
rozhodující výkaz výměr. 

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení 
dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých 
naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo 
akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.  

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, 
odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové 
ceny díla. 

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně použitého platného typu ceníku zhotovitele, který je 
použit v rozpočtu, a maximálně ve výši 90 %. 

III. Místo a doba plnění 

3.1. Místem plnění jsou pozemky p.č. 1213/9, 1337/6, 1337/13, 1337/1 a 1332, vše v 
k. ú. Knínice u Libouchce. 

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště. Dílo bude dokončeno a řádně předáno objednateli 
nejpozději do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště. 

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH:  893 348,18 Kč bez DPH 

DPH 187 603,12 Kč 

Cena díla včetně DPH 1 080 951,30 Kč včetně DPH 

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a 
likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, 
normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená 
opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další 
vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 
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 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

 Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká    
a které nebyly realizovány. 

 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 
specifikovaných zápisem v deníku. 

4.4 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) 
dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

4.5 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude 14 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  

4.6 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace 
proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby 
budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

V. Způsob a podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy. 

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací 
dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), 
s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem 
postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky. 

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné 
změny a technologické postupy. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové 
ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, 
zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd. 

5.5. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným pracovníkem odboru 
správy majetku. 
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5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce 
objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět: 

 

Za zhotovitele: Antonín Kolka, antonin.kolka@yunextraffic.com, +420 727 896 279  

Za objednatele: Jiří Bolík, starosta@libouchec.cz, +420 721 968 422  
  

 

5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla 
na dohodnutých kontrolních dnech.  

5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné 
uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to 
neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek 
(zápisem do SD). 

5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na 
majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života. 

5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto 
pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto 
smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy. 

5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a 
informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s 
objednatelem sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli 
bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou 
dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího 
nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené 
pozemky ve vlastnictví objednatele. 

5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

VI. Převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

mailto:starosta@libouchec.cz
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předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.   Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o 
předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, 
který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících 
řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o 
likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného 
provedení stavby, stavební deník. 

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů. 

6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací 
na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však 
pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný 
funkční celek v rámci předmětu této smlouvy. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 
zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných 
vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je 
povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací 
do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. 
Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode 
dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po 
jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž 
zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění 
okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo 
do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické 
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a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí 
lhůty stanovené objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost 
práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby 
a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě. 

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a 
to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, a to bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele s pojistným plněním 
v základním rozsahu ve výši min. 1 mil. Kč zahrnující pojištění odpovědnosti 
zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli 
majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví 
zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí. 

7.11. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.  

7.12. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé 
doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou 
a zůstávají v platnosti. 

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. III této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou 
vadu a započatý den bez omezení její celkové výše. 

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních 
povinností stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů 
z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.). 

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody. 

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.  

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na 
smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám 
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Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. 
Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných 
pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. 

8.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení 
objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 

8.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 3.2. této smlouvy; 

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou; 

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání 
nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli 
ke zjednání nápravy; 

d) prodlení zhotovitele se splněním závazku zhotovitele dle bodu 3.2. této smlouvy 
delším než 30 dnů; 

e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel 
v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení 
na veřejnou zakázku. 

8.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo 
zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 

b) bude ze strany poskytovatele Dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu 
objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace 
proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část objednateli 
odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli. 

8.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně. 

8.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup 
smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu 
požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor; 

b) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro 
účely vypořádání dle odst. 8. 7. této smlouvy; 

c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; 

d) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 
8.7. této smlouvy. 

8.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany 
vypořádají takto: 

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-
li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel 
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právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou 
podle této smlouvy po zohlednění případného vadného plnění a 
předpokládaných nákladů na jejich odstranění. V případě, že cena, na kterou 
vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší než výše již objednatelem 
uhrazených částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli 
příslušnou část ceny díla. 

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, objednatel 
má právo se rozhodnout, zda si již provedené dílo či jeho část ponechá, nebo 
zda zhotovitel bude povinen na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky 
své činnosti či jejich část na díle již provedené. Objednatel se zavazuje o 
zvoleném nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od 
odstoupení, jinak platí, že se objednatel rozhodl si dílo či jeho část ponechat a 
zhotovitel není povinen vracet objednateli odpovídající část ceny díla, resp. má 
nárok na její úhradu po zohlednění případného vadného plnění a nákladů na 
jeho odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu 
nárok, bude nižší než výše již objednatelem uhrazených částek celkové ceny 
díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla. 

8.8. V případě, že se objednatel rozhodne, že zhotovitel je povinen odstranit dosavadní 
výsledky své činnosti či jejich část, je zhotovitel povinen vrátit objednateli 
příslušnou část ceny díla ve výši dle Položkového rozpočtu a zavazuje se na vlastní 
náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti na díle provedené, a to v termínu 
dle vzájemné dohody smluvních stran, jinak nejpozději do 20 dnů ode dne doručení 
oznámení dle tohoto bodu. Pokud zhotovitel dílo ve stanoveném termínu do 
původního stavu neuvede, je objednatel oprávněn dílo uvést do původního stavu 
sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje 
do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit. 

8.9. V ostatních případech odstoupení výslovně neuvedených pod písm. a) ani b) výše, 
se smluvní strany vypořádají způsobem uvedeným pod písm. a) tohoto bodu 
obdobně. 

8.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut. 

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory,            
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné 
dohody. 

9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou 

9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. 

9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle 
dohody.  
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9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby 
podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány 
za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. 
IX. odst. 9.6. této smlouvy 

9.8. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy 
Smluvních stran.   

9.9. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný 
zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na 
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh 

9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

Přílohy: 
1. Výkaz výměr 
2. Technické požadavky na svítidlo 

 
V Praze  
 
Zhotovitel: 
 
 
…………………………………………….. 
Ing. Martin Němec 
     jednatel 

V Libouchci  
 
Objednatel: 
 
 
................................................ 
Jiří Bolík 
starosta obce 

 
 
 
…………………………………………….. 
Ing. Hana Špátová, MBA 
     jednatelka 
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