

Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Obec Bezvěrov

Bezvěrov 101, 330 41 Bezvěrov

IČ 00257541

zastoupena Janem Matouškem, starostou obce

dále jen „objednatel“

a

2.

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol.s.r.o.

se sídlem Klatovská třída 73/7a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 45356815

zastoupen Jiřím Boubínem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **REKONSTRUKCE DOMU Č.P. 121 BEZVĚROV, P.Č. 142.**

Specifikace díla: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je hlavně rekonstrukce stávajícího domu č.p. 121, v obci Bezvěrov, na pozemku p.č. 142. Ve vnitřním prostoru se provedou rozvody nových energií. Dále se provede celkové zateplení domu, nový vytápěcí systém tepelným čerpadlem. Provede se oprava střechy, nový vstup do domu na SZ straně. Ve vnějším prostoru se provede nový drenážní odvodňovací systém, parkovací plocha, prostor pro popelnice, terénní úpravy kolem domu, zapuštěná ČOV. Dům je napojen na stávající obecní vodovod, na stávající elektrickou energii (provede se částečná úprava přípojky – zesílení, ve stejné trase), na stávající dešťovou kanalizaci. Odpadní vody přečištěné v ČOV se napojí do dešťové kanalizace. Vjezd a vstup na pozemek se zachová. Mimo pozemky investora se nezasahuje.

Dílo bude prováděno ve dvou etapách, soupis prací (výkaz výměr) barevně odlišuje práce prováděné v první etapě zeleným pozadím, práce prováděné ve druhé etapě červeným pozadím, přičemž toto rozdělení prací má pouze doporučující charakter.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace.

2. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše popsané dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a v termínech v této smlouvě dále uvedených za provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v těchto termínech:
 - zahájení realizace smluveného předmětu plnění - od dubna 2017
 - ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění - do 30. června 2018
2. Termín plnění je stanoven závazně a je nepřekročitelný. Porušení tohoto termínu bude chápáno objednatelem jako závažné porušení této smlouvy a budou uplatněny veškeré sankce a penále z této smlouvy vyplývající.
3. Dílo bude s ohledem na finanční možnosti objednatele prováděno ve 2 etapách, přičemž
 - I. etapa - od zahájení díla do konce roku 2017 - budou prováděny práce v předpokládaném rozsahu fakturace maximálně do 2.500.000,- Kč vč. DPH,
 - II. etapa - od ledna 2018 do června 2018, budou prováděny práce do úplného dokončení díla.Provedení většího objemu prací a tedy fakturace vyšší celkové částky v roce 2017, než je stanoveno výše, je možné pouze po písemném odsouhlasení objednatelem.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	3.335.673,-	500.351,-	3.836.024,-

2. Obsah ceny:

- 2.1 Cena je stanovena podle Výkazu výměr, který je nedílnou součástí Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 2.2 Provedení díla v rozsahu Projektové dokumentace co do druhu a kvality materiálu je základní povinností zhotovitele pro dodržení minimální technické úrovně stavby z pohledu funkčnosti díla. Jakékoliv změny v oblasti použitých materiálů je nutno nejprve odsouhlasit objednatelem. V případě, že bude použit jiný materiál, než je v Projektové dokumentaci, bez výše uvedeného souhlasu, neproplácí objednatel tuto část díla a náklady za tuto část a případné nápravné opatření půjdou zcela na účet zhotovitele.
- 2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- energie a vodu
- náklady s likvidací odpadu a stavební suť
- dopravu
- za zpracování, zajištění a dodání všech atestů, certifikátů a všech ostatních dokumentů souvisejících s provedením předmětného díla

- 2.4 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 2.5 Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele, na nichž se smluvní strany této smlouvy písemně dohodnou, uzavřou na uvedený rozsah plnění smlouvu novou, případně dodatek.

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností a použitých materiálů schválený a podepsaný technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu roku 2017 bude provedeno a následně vyfakturováno plnění v maximální celkové ceně 2.500.000,- Kč vč. DPH. V případě, že zhotovitel bude fakturovat v součtu svých faktur více než 2.500.000,- Kč v roce 2017 není objednatel povinen částku přesahující toto dohodnuté maximum zaplatit dříve, než k 10.1.2018. Tato maximální stanovená cena dílčího plnění může být překročena pouze na základě písemného pokynu objednatele.
4. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o provedených pracích potvrzených technickým dozorem objednatele.

podpis oprávněného zástupce zhotovitele
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit nebo doplnit chybějící přílohy. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 15 dnů.
7. Objednatel uhradí veškeré faktury až do výše 90 % sjednané celkové ceny bez DPH. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po předání a převzetí díla a po odstranění všech vytknutých vad a nedodělků díla dle této smlouvy.
8. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

Článek V.

Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 15 pracovních dnů, a to buď výměnou vadného dílu za nový bezvadný díl, nebo opravou. Vyžadá-li si odstranění vady, vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti, lhůtu delší, je zhotovitel povinen projednat s objednatelem nejpozději do 10 dnů lhůtu delší, ne však delší nežli 30 dnů.
4. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
5. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.
6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě podle bodu 3 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.
7. Dvojití opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
8. O každé vadě oznámené objednatelem sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 4 tohoto článku smlouvy.

Článek VI.

Podmínky provádění díla

1. Smluvený předmět plnění dodávky - služby bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění.
2. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání okolních domů a okolí během stavby.
5. Zhotoviteli je povinen zdržet se kouření ve všech prostorách bytového domu a zajistit dodržení této povinnosti všemi svými zaměstnanci i subdodavateli.
6. Řádné provedení plnění předmětu zakázky bude prokázáno doložením provedení dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 občanského zákoníku.
8. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

9. Zhotovitel je povinen informovat TDI a koordinatora BOZP o dílčím postupu svých prací, o použitých materiálech i o certifikacích. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v jakémkoli stupni jeho provádění kdykoliv, v každém případě vždy, kdy bude předmět plnění nebo jeho část při dalším pracovním postupu zakryt. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného plnění dle této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací.
12. Zhotovitel zajistí napojení na zdroje (elektrika, voda) nutné k provedení díla plně na své náklady, za tím účelem instaluje před zahájením prací vlastní vodoměr a elektroměr.
13. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
15. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění dle této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolními dny jsou povinni se účastnit pověřený zástupce objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.
16. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VII.

Smluvní závazky objednatele

Objednatel se touto smlouvou zavazuje:

1. Poskytnout a zajišťovat zhotoviteli potřebnou součinnost.
2. Poskytnout a opatřit následující k provedení plnění dle této smlouvy a předat je zhotoviteli v dále uvedené době:
 - a) stavební povolení nebo ohlášení stavby - při předání staveniště

b) staveniště

3. Dale předat zhotoviteli písemnou formou dokumentaci a doklady o staveništi, obsahující objednateli známé údaje o inženýrských a telekomunikačních sítích vedených nad a pod povrchem staveniště.

Článek VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.
2. Bude-li stavba zařazena dle zákona č. 309/2006 Sb. mezi stavby, kde je nutný výkon Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zabezpečí objednatel pravidelnou kontrolu stavby touto odbornou osobou včetně požadovaných zápisů dle zákona 309/2006 Sb. a dodavatel je povinen tuto osobu respektovat ve stejné úrovni, jako osobu vykonávající technický dozor investora.

Osoba vykonávající výkon činnosti koordinátora BOZP má stejné pravomoci a oprávnění jako TDI jmenovaný objednatелеm.

Článek IX.

Smluvní závazky zhotovitele

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy:

1. **Plnit podmínky uložené rozhodnutími vydanými orgány státní správy** pro tento předmět plnění dle této smlouvy včetně jeho změn a doplňků.
2. **Informovat objednatele** bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.
3. **Respektovat skryté překážky**, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatелеm a TDI rozhodnout o dalším postupu.
4. **Předat objednateli nejpozději k termínu - předání předmětu plnění - předepsaná osvědčení** potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu a případně jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení předmětu díla, případně návody na obsluhu a údržbu, vše v českém jazyce.
5. **Provádět dílo s odbornou péčí** v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.
6. **Zabezpečit požadavek na maximální přípustný objem poddodávek.** Zhotovitel je povinen respektovat závazné rozhodnutí objednatele, že maximální přípustný objem poddodávek zhotovitele může dosáhnout 30 % objemu stavebních prací (po odečtu ceny materiálů). Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací s uvedením prací, které budou provádět v návaznosti na výkaz výměr. Tuto svoji povinnost zhotovitel splní zápisem těchto údajů do stavebního deníku.
7. **Pojištění.** Zhotovitel je povinen kdykoliv na základě výzvy objednatele předložit objednateli original potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele, jakož i pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, a to min. do výše 2.000.000,- Kč v kopii. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla. Toto musí splňovat i subdodavatelé zhotovitele.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

1. Předpokladem a podmínkou předání smluvního předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexní přejímky realizovaného díla.
2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněno prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla.
3. K převzetí předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh (tj. předepsaných osvědčení potřebných pro uvedení předmětu díla do provozu a případně jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení předmětu díla, případné návody na obsluhu a údržbu, stavebního deníku).
4. Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu dodávané stavby a na předaném staveništi, kde dílo dodává objednateli až do okamžiku předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí smluvního předmětu díla.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluvního plnění díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na předmětu plnění díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XII.

Smluvní sankce a pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH dle čl. III bodu 1 této smlouvy za každý den prodlení s celkovým dohotovením a řádným předáním díla objednateli oproti lhůtě sjednané v čl. II bodu 1 této smlouvy.
2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VI. bod. 17 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení některé z povinností stanovených v čl. VI bod 2, 5, 13 této smlouvy. Tuto smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně.
5. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
6. Sankce - smluvní pokuty uvedené v bodě 1, 2, 3 a 4 tohoto článku se uplatňují každá samostatně, vzájemně se neruší a je možný jejich souběh.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
 - a) zhotovitel dodávku díla neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění dodávky díla vede nepochybně k vadnému plnění díla nebo k nedodržení nejpozdějšího možného termínu plnění stanoveného v čl. II této smlouvy,
 - b) zhotovitel při plnění realizace díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované v projektové dokumentaci
 - c) zhotovitel se opakovaně a i přes písemné upozornění objednatele choval tak, že porušil své povinnosti z této smlouvy, zejména kouřil v prostorách bytového domu, svou nedbalostí či úmyslně způsobil škodu na majetku 3. osob nebo nepředložil objednateli identifikační údaje poddodavatelů a uvedení prací, které budou provádět.
3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení s úhradou faktury provedených a řádně vyfakturovaných plnění předmětu díla ve smyslu čl. IV této smlouvy delší než 30 dnů.
4. I v případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací. Objednatel je povinen účelně vynaložené náklady takového zabezpečení zhotoviteli uhradit.


Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
2. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
3. Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.
5. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

6. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Prílohy: oceněný soupis prací (výkaz výměr)

V Bezděrově dne 2. 5. 2017



Jan Matoušek
starosta obce

za objednatele



Jiří Boubín, jednatel
STAVEBNÍ MONTÁŽE spol.s.r.o.

za zhotovitele

OSPC BEZDĚROV
800 21 Bezděrově 141
43 275 011 100
IČO: 257 041, I.D. C20025F041

STAVEBNÍ MONTÁŽE
spol.s.r.o.
Klatovská 7, 301 27 Píseň
Jiří Boubín - jednatel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	Bezvěrov
Zakázka	Rekonstrukce domu č.p.121 Bezvěrov, p.č.142
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firma

Typ firmy	Stavební montáže spol. s r.ó., Klatovská třída 73/7a, 301 00 Pízeň
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Rekonstrukce domu č.p.121 Bezvěrov, p.č.142

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
50: Stavební objekt	3 335 673	312,0	500 351	3 836 024
001: Zemní práce	67 082		10 059	77 122
002: Základy	60 677	59,6	9 102	69 779
003: Svislé konstrukce	107 547	27,6	16 132	123 679
004: Vodorovné konstrukce	68 865	14,4	10 330	79 195
005: Komunikace	83 873	95,4	12 581	96 453
006: Úpravy povrchu	456 686	60,2	58 503	515 189
008: Trubní vedení	130 040	9,4	19 506	149 546
009: Ostatní konstrukce a práce	383 143	34,7	57 471	440 614
021: Silnoproud	266 208		39 931	306 139
022: Slaboproud	26 070		3 911	29 981
024: Vzdutechnika	36 738		5 511	42 249
091: Bourání konstrukcí - demolice	238 666	1,1	34 000	262 666
099: Přesun hmot HSV	60 126		9 019	69 145
711: Izolace proti vodě	18 966	0,2	2 845	21 811
713: Izolace tepelné	57 194	1,2	8 579	65 773
725: Zařizovací předměty	230 528	0,3	34 579	265 105
730: Ústřední vytápění	428 881		64 287	493 168
752: Konstrukce lesařské	51 051	1,7	7 653	58 703
763: Dřevěná prefabrikace	120 826	4,6	18 124	138 950
764: Konstrukce klempířské	65 345	0,3	9 802	75 147
766: Konstrukce truhlářské	144 703	0,0	21 705	166 409
767: Konstrukce zámečnické	37 377	0,0	5 907	43 283
771: Podlahy z dlaždic a obklady	60 174	0,4	9 026	69 200
776: Podlahy povlakové	33 432	0,2	5 010	38 443
781: Obklady keramické	49 868	0,3	7 480	57 348
783: Malby	32 693	0,1	4 904	37 597
784: Malby	31 283	0,3	4 590	35 873
Celkem (bez DPH)	3 335 673			
DPH	500 351			
DPH 15 % ze základny: 3 335 673	500 351			
Celkem (včetně DPH)	3 836 024 CZK			

[illegible]

Pod. Typ	Kód	Průběh	Wzrost	Technická	Černá	Černá lineární	Hranice	Sada DPH	DPH	Čistá DPH
7	SP 27351101	Zakazka č. 27351101	1,37	1,37	2,092,60	3,367	2,092,60	2,6	15	365
8	SP 27351102	Zakazka č. 27351102	0,9	0,9	2,358,60	2,11	2,358,60	2,3	15	318
9	SP 27351103	Zakazka č. 27351103	3,38	3,38	370,66	3,37	370,66	0,0	15	87
10	SP 27351104	Zakazka č. 27351104	0,9	0,9	35,42	0,9	35,42	0,0	15	149
11	SP 27351105	Zakazka č. 27351105	0,9	0,9	20,145,00	0,9	20,145,00	0,0	15	134
12	SP 27351106	Zakazka č. 27351106	0,9	0,9	801,00	0,9	801,00	0,1	15	925
13	SP 27351107	Zakazka č. 27351107	0,9	0,9	2,115,60	0,9	2,115,60	0,0	15	941
14	SP 27351108	Zakazka č. 27351108	0,9	0,9	2,115,60	0,9	2,115,60	0,0	15	941
15	SP 27351109	Zakazka č. 27351109	0,9	0,9	113,95	0,9	113,95	0,0	15	324
16	SP 27351110	Zakazka č. 27351110	0,9	0,9	31,025,00	0,9	31,025,00	0,1	15	353
17	SP 27351111	Zakazka č. 27351111	0,9	0,9	20,145,00	0,9	20,145,00	0,1	15	1373
18	SP 27351112	Zakazka č. 27351112	0,9	0,9	189,90	0,9	189,90	0,0	15	141
19	SP 27351113	Zakazka č. 27351113	0,9	0,9	38,81	0,9	38,81	0,0	15	4
20	SP 27351114	Zakazka č. 27351114	0,9	0,9	77,35	0,9	77,35	0,0	15	9
21	H 6521111	Tržba 300 km2	13,0	13,0	10,07	13,0	10,07	0,0	16	283
22	SP 31231124	Zakazka č. 31231124	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	27,6	16	18132
23	SP 31231125	Zakazka č. 31231125	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	10,7	16	3391
24	SP 31231126	Zakazka č. 31231126	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	2,3	15	1915
25	SP 31231127	Zakazka č. 31231127	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	7,5	16	5779
26	SP 31231128	Zakazka č. 31231128	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	0,0	15	8248
27	SP 31231129	Zakazka č. 31231129	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	0,0	15	8248
28	SP 31231130	Zakazka č. 31231130	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	0,0	15	8248
29	SP 31231131	Zakazka č. 31231131	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	0,0	15	8248
30	SP 31231132	Zakazka č. 31231132	0,9	0,9	3,356,00	0,9	3,356,00	0,0	15	8248

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra v m ²	Zhruba	Výměra	Jednotka	Cena	Jedn. finisť	Hmotnost	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
11	SP	3452431	Výškový úroveň 155 mm z chlá. a 250 mm vysoký P 30 mm MC 10	m2	534	-	534	248,30	1452	0,1643	0,4	15	276	2,130
12	H	3452407	PALISCA betonová plocha 15x1140	ks	210	-	210	35,79	761	0,0110	0,2	15	113	854
004: Vodorovné kování														
1	H	3530533	Typ oděvů 1, značka nalis 3,25, 48, oděvnost 100 mm	1	0,000	5,00	0,015	20,570,00	88,895	1,0000	14,4	15	30,130	79,145
2	SP	4113016	Stropní deska ze 20x20x20	m3	3,0	-	3,0	2,312,00	9,077	2,453,4	0,6	15	1,363	21,369
3	SP	4113517	Zřízení pro odvětrávání vzduchu v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	104,00	3,075	0,0310	0,1	15	0,97	43,15
4	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	22,56	5,6	1,03	0,1	15	1,03	15,105
5	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
6	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
7	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
8	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
9	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
10	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
11	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
12	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
005: Kování														
1	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
2	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
3	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
4	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
5	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
6	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
7	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
8	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
9	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
10	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
11	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
12	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
006: Úprava povrchu														
1	H	55301155	Základní oděv pro oděv z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
2	SP	4113016	Stropní deska ze 20x20x20	m3	3,0	-	3,0	2,312,00	9,077	2,453,4	0,6	15	1,363	21,369
3	SP	4113517	Zřízení pro odvětrávání vzduchu v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	104,00	3,075	0,0310	0,1	15	0,97	43,15
4	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	22,56	5,6	1,03	0,1	15	1,03	15,105
5	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
6	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
7	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
8	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
9	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
10	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
11	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
12	SP	4113517	Odvětrávání podlahy kování v 100 mm pro zařízení do 60 mm	m2	35,0	-	35,0	40,75	15,746	0,04038	0,4	15	2,352	48,105
007: Kování														
1	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
2	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
3	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
4	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
5	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
6	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
7	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
8	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
9	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
10	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
11	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
12	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
008: Kování														
1	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
2	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
3	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
4	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
5	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
6	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
7	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
8	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
9	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
10	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
11	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
12	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
009: Kování														
1	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
2	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
3	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
4	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
5	H	5924501	Deska z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	3,00	45,30	231,20	10,013	0,1200	5,8	15	1,811	11,954
6	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
7	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
8	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
9	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
10	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
11	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
12	SP	59241120	Kování z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	216,73	1,940	0,06723	1,9	15	1,175	10,544
010: Kování														
1	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
2	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910	12,9	15	558	96,453
3	SP	5647511	Profil z kování 100 mm širokého, vel. 15,42 mm, tl. 30 mm	m2	42,3	-	42,3	105,70	83,673	0,2910</				

Pol. Typ	Kód	Popis	M. Výběr bez str. Ziskové	Výběr	Jedn.cena	Cena	Jedn.řmch.	Hmotnost	Skoba DPH	DPH	Cena s DPH
7.	SP 612471411	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
8.	SP 612471422	Vlnitá omítka zdiva vlnitopanelová ze suchých omítkových stěn	09,09	09,09	101,36	12,690	0,03497	2,3	15	1800	14325
9.	SP 612471406	Vlnitá omítka zdiva vlnitopanelová ze suchých omítkových stěn	09,09	09,09	101,36	12,690	0,03497	2,3	15	1800	14325
10.	SP 612471410	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
11.	SP 612471410	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
12.	SP 621031521	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
13.	SP 622481112	Pouštění vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
14.	SP 622511111	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
15.	SP 622531021	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
16.	SP 622711148	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
17.	SP 622711124	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
18.	SP 622712123	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
19.	SP 622741115	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
20.	SP 622746216	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
21.	SP 622746218	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
22.	SP 622003110	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
23.	SP 622931241	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
24.	SP 622931231	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794
25.	SP 621031524	Termostatická časovač vlnitých stěn s do 3 mm sílou vlnitých stěn	15,73	15,73	15,73	15,73	0,02463	0,1	15	234	1794

[illegible]

Por. Tvč	Kod	Popis	MJ	Výměra bez zř.	Zlatořn	Výměra	Jednotka	Stupeň	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
17	SP 95053374	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 100	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
18	SP 95053375	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 200	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
19	SP 95053376	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 300	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
20	SP 95053377	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 400	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
21	SP 95053378	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 500	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
22	SP 97104301	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 600	m2	4,0	-	1,0	685,00	-	15	104	789
23	SP 97303305	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 700	m2	2,0	-	24,0	135,90	-	15	488	3725
24	SP 97403304	Výpočet dřevěných a jiných konstrukcí vlnitých a do 800	m2	73,2	-	71,2	125,65	-	15	1391	10611
25	SP 97502413	Zlatořn podzemní zvlášť 1 do 450 mm dřevěnou výstavbu	m2	48,9	-	48,9	250,30	0,01385	15	2908	15641
26	SP 97502414	Zlatořn podzemní zvlášť 1 do 600 mm dřevěnou výstavbu	m2	22,1	-	22,1	468,00	0,0072	15	1393	10369
27	SP 97502421	Odstavení podzemní zvlášť 1 do 450 mm dřevěnou výstavbu	m2	48,9	-	48,9	113,00	-	15	893	8293
28	SP 97502421	Odstavení podzemní zvlášť 1 do 600 mm dřevěnou výstavbu	m2	22,1	-	22,1	150,00	-	15	497	3812
29	SP 97502421	Odstavení podzemní zvlášť 1 do 750 mm dřevěnou výstavbu	m2	72,9	-	72,9	4,30	-	15	98	444
30	SP 97803314	Odstavení vlnitých výstavby nebo výstavby orientované odlišně, sloup vlnitý do 50 %	m2	271,47	-	271,47	14,00	-	15	4071	4871
31	SP 97803318	Odstavení vlnitých výstavby nebo výstavby orientované odlišně, sloup vlnitý do 100 %	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
32	SP 98101731	Uzemnění barvy zvlášť na MVG posil konstrukci do 10 % přehledu	m2	-	-	-	-	-	15	-	-
33	SP 98701312	Vnitřní dřevěná zvlášť a výstavby vlnitých pro barvy vlnitých	1	90,044	-	90,044	330,00	-	15	9992	30377
34	SP 987013501	Barvy a výstavby vlnitých na sloup nebo konstrukci do 1 km se	1	85,044	-	85,044	190,00	-	15	2281	17400
35	SP 987013508	Příloha k odstavci a výstavby vlnitých na sloup do 1 km přes 1 km	1	1120,816	-	1120,816	8,40	-	15	1395	10895
36	SP 98701351	Příloha k odstavci a výstavby vlnitých na sloup do 1 km přes 1 km	1	180,044	-	180,044	100,00	-	15	12007	32051
37	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
38	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
39	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
40	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
41	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
42	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
43	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
44	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
45	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
46	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
47	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
48	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
49	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
50	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
51	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
52	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
53	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
54	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
55	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
56	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
57	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
58	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
59	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
60	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
61	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
62	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
63	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
64	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
65	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
66	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
67	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
68	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
69	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
70	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
71	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
72	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
73	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
74	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
75	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
76	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
77	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
78	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
79	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
80	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
81	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
82	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
83	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
84	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
85	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
86	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
87	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
88	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
89	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
90	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
91	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
92	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
93	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
94	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
95	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
96	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
97	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
98	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
99	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-
100	SP 98801010	Výstavba vlnitých výstavby	1	-	-	-	-	-	15	-	-

713. Kolace proti vode										
1.	H	1103100	1. Kolace proti vode	1	0,007	33 336,00	16 955	100,00	0,2	2 845
2.	H	13311010-04	Hydroizolace folie a gumobitumy JUNIFOL - LINHOL 0,75 mm tl. 0,75 mm	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	35
3.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	457
4.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	300
5.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	82
6.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	15

714. Kolace proti vode										
1.	H	1103100	1. Kolace proti vode	1	0,007	33 336,00	16 955	100,00	0,2	2 845
2.	H	13311010-04	Hydroizolace folie a gumobitumy JUNIFOL - LINHOL 0,75 mm tl. 0,75 mm	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	35
3.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	457
4.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	300
5.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	82
6.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	15

715. Izolácia teras										
1.	H	26375970	Dlažba z polystyrenu polybetonu EPS 100 z 1000 x 800 x 40 mm	m ²	4,65	2,00	4,743	72,25	0,00109	1,2
										83,77
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51
										51

5.	H	83100115	Děsná a jiné listy izolace ISOVER CHSEY R 40 mm	m2	116,35	2,00	116,67	51,00	6,053	0,00140	15	208	6,55040
6.	H	83101111	Děsná a jiné listy izolace ISOVER CHSEY R 220 mm 4. 200 mm	m2	57,46	2,00	57,592	320,00	18,75	0,01600	15	283	37,53
7.	H	83100129	Děsná a jiné listy izolace ISOVER DPM 20/20	m2	31,4	2,00	32,04	162,35	5,200	0,02550	15	789	5,59050
8.	H	83101124	Děsná a jiné listy izolace ISOVER R 520 mm	m2	24,4	2,00	24,889	91,80	2,285	0,02000	15	343	2,637
9.	H	83101125	Děsná a jiné listy izolace ISOVER R 130 mm	m2	35,8	2,00	36,785	114,75	5,829	0,02800	15	574	8,10280
10.	SP	71311111	Monolit izolace (beton) vrchní stropu a nádv. hladiny (pro potěžení, posy. dle dle desky)	m2	173,9		173,8	18,13	3,224		15	499	3,325

717. Kolace proti vode										
1.	H	1103100	1. Kolace proti vode	1	0,007	33 336,00	16 955	100,00	0,2	2 845
2.	H	13311010-04	Hydroizolace folie a gumobitumy JUNIFOL - LINHOL 0,75 mm tl. 0,75 mm	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	35
3.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	457
4.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	300
5.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	82
6.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	15

718. Kolace proti vode										
1.	H	1103100	1. Kolace proti vode	1	0,007	33 336,00	16 955	100,00	0,2	2 845
2.	H	13311010-04	Hydroizolace folie a gumobitumy JUNIFOL - LINHOL 0,75 mm tl. 0,75 mm	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	35
3.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	457
4.	H	03052154	Faz. bitum. modifikovaný SBS elastik 0,5 mm tl.	m ²	18,94	21 781	3 332	0,00480	0,0	300
5.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	82
6.	SP	71111107	Hydroizolace proti vode	m ²	45,15	83 673	2 275	0,00075	0,0	15

Pod. Typ	Kod	Popis	MJ	Množství bez DPH	Základ	Výběr	Jednotka	Cena	Jedn. cena	DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
12.	SP 73012121	Montáž pasáže (včetně podání) v oběh. křídle (včetně odvětrání, páry, ovlá.) bez ramp 2 vstupy	m2	66,5	-	59,5		25,84	1,530		15	232	1,932
13.	SP 7301213022	Plaza (třída) v prostoru pro jízdu (včetně výtahů) v prostoru 10 x 12 m	m2	120	1,35	1,35		561,75	1,098		15	164	1,259
730. Zařízení v příslušenství													
1.	SP 720501010	Montáž střešní konstrukce a kotelny (včetně výtahů) v prostoru 10 x 12 m	m2	1,0	-	1,0		154,379,00	238,596		15	34,579	293,175
2.	SP 720501020	Zařízení v prostoru 211	m2	1,0	-	1,0		2,250,00	2,250		15	338	2,588
3.	SP 720501030	Vstřední podlaží v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		1,022,00	4,088	0,00112	15	613	4,701
4.	SP 720501043	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	2,0	-	2,0		485,00	970	0,00029	15	126	1,096
5.	SP 720501053	Vstřední podlaží v prostoru 211	m2	5,0	-	5,0		581,00	3,005	0,00035	15	451	3,456
6.	SP 720501063	Vstřední podlaží v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		601,00	2,404	0,00027	15	381	2,785
7.	SP 720501073	Komín (včetně výtahů) v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		5,135,00	20,552	0,02012	15	3,683	24,235
8.	SP 720501083	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		1,485,00	5,940	0,02069	15	891	6,831
9.	SP 720501093	Zařízení v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		5,850,00	23,400	0,01634	15	3,510	26,910
10.	SP 720501103	Vstřední podlaží v prostoru 211	m2	1,0	-	1,0		5,304,00	5,304	0,01070	15	789	6,093
11.	SP 720501113	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	1,0	-	1,0		1,191,00	1,191	0,00338	15	177	1,368
12.	SP 720501123	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		1,300,00	5,200	0,00400	15	769	5,969
13.	SP 720501133	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		2,292,00	9,168	0,00160	15	175	9,343
14.	SP 720501143	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		2,845,00	11,380	0,00184	15	178	12,558
15.	SP 720501153	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	4,0	-	4,0		170,00	680	0,00031	15	102	782
16.	SP 720501163	Montáž vnitřní konstrukce v prostoru 211	m2	0,22	-	0,22		3,159,00	695	-	15	104	797
730. Úprava výtahů													
1.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	1,0	-	1,0		212,071,00	212,071		15	31,801	243,872
2.	SP 730501020	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	1,0	-	1,0		212,071,00	212,071		15	31,801	243,872
3.	SP 730501030	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	1,0	-	1,0		2,590,00	2,590		15	387	2,977
730. Konstrukce kotelny													
1.	H 60010101	Kotelna (včetně výtahů) 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
2.	H 60010121	Kotelna (včetně výtahů) 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
3.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
4.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
5.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
6.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
7.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
8.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592
9.	SP 730501010	Vytváření a úprava střešní konstrukce 10 x 12 m	m2	0,336	0,00	0,336		4,791,30	1,724	0,00000	17	7,868	9,592

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměr bez ztr.	Zkratka	Výměr	Jednotka	Cena	Jedn. měr.	Množství	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
2	SP	76500101	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	2,5	-	2,5	118,00	484	-	-	18	85	489
4	SP	765001010	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	21,05	-	21,05	847,98	14,158	-	-	18	2,131	15,981
5	SP	765001015	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,5	-	1,5	847,98	972	-	-	18	178	1,178
6	SP	765001020	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	15,0	-	15,0	847,98	5,923	-	-	18	998	6,913
7	SP	765001030	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	18,75	-	18,75	847,98	5,631	-	-	18	1,004	7,098
8	SP	765001040	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,5	-	1,5	847,98	1,026	-	-	18	311	2,337
9	SP	765001050	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,0	-	1,0	847,98	1,026	-	-	18	185	1,271
10	SP	765001060	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	1,211	-	-	18	185	1,395
11	SP	765001070	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	1,211	-	-	18	185	1,395
12	SP	765001080	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	1,211	-	-	18	185	1,395
13	SP	765001090	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	12,0	-	12,0	847,98	4,932	-	-	18	738	5,666
14	SP	765001100	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	21,0	-	21,0	847,98	2,712	-	-	18	1,362	3,120
15	SP	765001110	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	12,0	-	12,0	847,98	3,078	-	-	18	1,362	10,440
16	SP	765001120	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	2,88	-	-	18	36	274
17	SP	765001130	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,00	-	1,00	847,98	468	-	-	18	73	562
18	SP	765001140	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	21,0	-	21,0	847,98	1,710	-	-	18	1,758	13,468
19	SP	765001150	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	12,0	-	12,0	847,98	2,400	-	-	18	3,872	26,192
20	SP	765001160	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	11,0	-	11,0	847,98	3,728	-	-	18	2,958	19,832
21	SP	765001170	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	2,938	-	-	18	4,473	34,315
22	SP	765001180	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	4,0	-	4,0	847,98	6,448	-	-	18	537	7,413
23	SP	765001190	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	3,777	-	-	18	5,697	42,983
24	SP	765001200	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	4,1	-	4,1	847,98	1,085	-	-	18	163	1,242
25	SP	765001210	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	2,0	-	2,0	847,98	1,394	-	-	18	209	1,603
26	SP	765001220	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,0	-	1,0	847,98	1,645	-	-	18	2,461	16,495
27	SP	765001230	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	2,712	-	-	18	3,712	3,712
28	SP	765001240	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	3,0	-	3,0	847,98	3,777	-	-	18	14	110
29	SP	765001250	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,0	-	1,0	847,98	3,517	-	-	18	1,270	9,795
30	SP	765001260	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	11,2	-	11,2	847,98	3,047	-	-	18	307	2,354
31	SP	765001270	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	4,0	-	4,0	847,98	2,712	-	-	18	358	2,712
32	SP	765001280	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	1,73	-	1,73	847,98	2,712	-	-	18	358	2,712
33	SP	765001290	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	50,1	-	50,1	847,98	14,776	-	-	18	3,028	59,290
34	SP	765001300	Montáž rozvaděče napětí 0,4 kV s rozvaděčem (rozvaděč - rozvaděč)	m2	50,1	-	50,1	847,98	14,776	-	-	18	3,173	16,951

Por. č.	Typ	Kód	Popis	M3. Vnější bez ziv. Zřízení	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. jednot.	Jednotnost	Sarbo. typ	BSH	Donat. DPH
2	SP	771071421	Monolit podlah keramických režezích hladkých bezokrajích keramických tepelným tepelným vše spárovaní sádlové	30,13	40,11	282,26	14 095	0,0457	0,2	15	2 204	16 836
3	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy	11,13	11,13	31,45	350	0,0038	0,0	15	63	403
4	SP	771071402	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,59	6,59	520,86	3 482	0,0059	0,0	15	519	4 441
5	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
1	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
2	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
3	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
4	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
5	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
6	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
7	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
8	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
9	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
10	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
11	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
12	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
13	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
14	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
15	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
16	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
17	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
18	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
19	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
20	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
21	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
22	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
23	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
24	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
25	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
26	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
27	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
28	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
29	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
30	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
31	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
32	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
33	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
34	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
35	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
36	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
37	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
38	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
39	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
40	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
41	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
42	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
43	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
44	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
45	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
46	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
47	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
48	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
49	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
50	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
51	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
52	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
53	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
54	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
55	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
56	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
57	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
58	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
59	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
60	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
61	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
62	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
63	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
64	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
65	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
66	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
67	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
68	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
69	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
70	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
71	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
72	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
73	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
74	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
75	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
76	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
77	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
78	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
79	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
80	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
81	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
82	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11	6,11	499,00	3 043	0,0059	0,0	15	403	3 043
83	SP	771071411	Podlahy podprahové podlahy z dlaždic v oblohu v 12 p	6,11								

Rozpočet

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 121 Bezvěrov, p.č. 142

Objekt: Stínoprost

26.04.2017

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadáni v Kč bez DPH	Celková cena zadání v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6

Elektroinstalace

4 636,30

1	pojistková patrona PLN000-63A	ks	3,000	63,50	190,50
2	olebná trubka LPFLEX 2329, pr. 29mm	m	14,000	32,00	448,00
3	kabel CYKY-J 4x16 mm ²	m	15,000	165,80	2 487,00
4	svorka WAGO - řadová	ks	4,000	13,50	54,00
5	drobný spojovací a upevňovací materiál	ksl	1,000	1 450,80	1 450,80

Elektroinstalace

206 709,57

1	elektronový rozvaděč Hager, typ Z436F, označený RE, 400V, IP44, rozměry 800x1250x205mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3026, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	21 629,50	21 629,50
2	rozvaděč typu Č.1 - domovní rozvodnice na omítku, typ BC-O-2/24-TW-ECO, bílé plastové dveře, označená RB1, 400/230V, IP40, rozměry 303x406x98 mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3029, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	15 279,87	15 279,87
3	rozvaděč typu Č.2 - domovní rozvodnice na omítku, typ BC-O-2/24-TW-ECO, bílé plastové dveře, označená RB1, 400/230V, IP40, rozměry 303x406x98 mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3030, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	15 279,90	15 279,90
4	rozvaděč typu Č.3 - domovní rozvodnice na omítku, typ BC-O-2/24-TW-ECO, bílé plastové dveře, označená RB1, 400/230V, IP40, rozměry 303x406x98 mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3031, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	15 279,90	15 279,90
5	rozvaděč typu Č.4 - domovní rozvodnice na omítku, typ BC-O-2/24-TW-ECO, bílé plastové dveře, označená RB1, 400/230V, IP40, rozměry 303x406x98 mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3032, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	15 279,90	15 279,90
6	rozvaděč společně společný - domovní rozvodnice pod omítku, typ BC-O-2/16-TW-ECO, bílé plastové dveře, označená RSP, 400/230V, IP40, rozměry 345x550x98 mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3033, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	13 271,10	13 271,10
7	rozvaděč pro vytápění - skříň na omítku s vyšším krytím, typ FKV-07-FR55-H-2/24, označená RV, 400/230V, IP55, rozměry 274x384x136 mm, provedení a zapojení dle výkresu KB 3034, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	7 181,00	7 181,00
8	rozvodnice C1230-125-FAL7032 s sedmým výklem, IP65, 400V, rozměry 187,5x260x160mm, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	3 589,50	3 589,50
9	hlavní ochranná přípojnice - krabicová rozvodka 6117 (167x167x78mm), IP64 + ekvipotenciální svorkovnice EAS2	ks	1,000	632,40	632,40
10	optický hlásič kouře se signalizací, typ VESTA (GST) + alkalická baterie 9V, odeber 0,015mA, životnost cca 5let	ks	4,000	734,70	2 938,80
11	stropní světelný vývod - žárovkový svítidlo stropní do 100W, IP20	ks	26,000	17,50	455,00
12	stropní světelný vývod - žárovkový svítidlo stropní do 100W, IP44	ks	4,000	17,50	70,00
13	nástěnný světelný vývod - žárovkový svítidlo nástěnné do 100W, IP20	ks	10,000	17,50	175,00
14	nástěnný světelný vývod - žárovkový svítidlo nástěnné do 100W, IP44	ks	10,000	17,50	175,00
15	nástěnný světelný vývod - žárovkový svítidlo nástěnné do 150W, IP44 se senzorami	ks	2,000	17,50	35,00
16	orientační žárovkové svítidlo pro nočasné orientační osvětlení, IP42, 1x18W, Vč. AKU 12V, 1,2Ah	ks	7,000	1 068,50	7 480,50

1	2	3	4	5	6
17	ovladač zapínací se svorkou N, 10A, 250V, řazení 1/0 SO - Tango, IP20	ks	4,000	128,50	482,00
18	jednopolový spínač 10 A, 250 V, TANGO, řazení 1, IP20	ks	7,000	100,40	702,80
19	jednopolový spínač 10 A, 250 V, TANGO, řazení 1, IP44	ks	6,000	123,50	741,02
20	ovladač zapínací časový TANGO, 450W, 230V, IP44 s nastavitelným zpožděním 30"-40"	ks	4,000	668,40	2 675,60
21	seriový přepínač 10 A, 250 V TANGO, řazení 5, IP20	ks	3,000	124,60	747,60
22	seriový přepínač 10 A, 250 V TANGO, řazení 5, IP44	ks	1,000	156,20	156,20
23	střídavý přepínač 10 A, 250 V TANGO, řazení 6, IP20	ks	4,000	82,80	331,20
24	střídavý přepínač dvojité 10 A, 250 V TANGO, řazení 6+6, IP20	ks	8,000	131,10	1 048,80
25	jednonásobná zásuvka 16 A, 250 V TANGO, IP20, bílá	ks	4,000	214,50	858,00
26	jednonásobná zásuvka 16 A, 250 V TANGO, IP44, bílá	ks	6,000	171,10	1 026,60
27	dvojnásobná zásuvka 16 A, 250 V TANGO, IP20, bílá	ks	54,000	227,95	12 300,30
28	trojfázová zásuvka 16A, 400V, pětkolíkova, typ IZS1653Z	ks	2,000	201,10	402,20
29	kryt kolečky jednoduchý TANGO, IP20, IP44	ks	13,000	25,00	325,00
30	kryt kolečky dělený TANGO, IP20	ks	23,000	40,00	920,00
31	kryt kolečky jednoduchý s potiskem TANGO (osvětlení chodba)	ks	4,000	26,00	104,00
32	rámeček TANGO jednonásobný	ks	70,000	19,60	1 385,00
33	rámeček TANGO dvojnásobný, vodorovný	ks	56,000	35,30	1 276,80
34	krabice odbočná se svorkovnicí, typ KU68/2-1903	ks	70,000	96,90	6 783,00
35	krabice přístrojová, typ KU53/2-1901	ks	40,000	33,20	1 408,00
36	krabice přístrojová pro dvojnásobné zásuvky	ks	64,000	35,30	1 896,20
37	roztažovací svorkovnice 12- pólová, typ 8339-07	ks	16,000	46,30	679,60
38	bezpečnostní tabulka 0146 - ČSN 34 3510	ks	8,000	17,60	140,80
39	ohradná trubka IPFLEX 2329, pr. 29mm	m	12,000	32,20	386,40
40	kabel CYKY-J 4x16 mm2	m	15,000	155,80	2 487,00
41	kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	70,000	113,40	7 938,00
42	kabel CYKY-J 5x4 mm2	m	8,000	75,00	600,00
43	kabel CYKY-J 6x2,5 mm2	m	90,000	55,60	5 004,00
44	kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	30,000	45,90	1 374,00
45	kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	450,000	41,70	18 765,00
46	kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	200,000	34,60	6 916,20
47	kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	30,000	34,60	1 037,80
48	kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	40,000	30,00	1 200,00
49	vodič CY 16 mm2 - zelenožlutý	m	20,000	46,50	930,00
50	vodič CY 10 mm2 - zelenožlutý	m	30,000	33,90	900,00
51	vodič CY 4 mm2 - zelenožlutý	m	60,000	24,40	1 464,00

1	2	3	4	5	6
52	drobný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	2 298,50	2 298,50
Demontáže					11 265,00
1	elektroměrové skříň s jističi 300x180x250mm, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	1 408,00	1 408,00
2	lesbová skříň 250x500x150mm, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	465,00	465,00
3	skříň 250x500x150mm, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	465,00	465,00
4	elektroměrová skříň 250x600x150mm, obsahující položky dle výpisu materiálu	ks	1,000	558,00	558,00
6	stávající elektroinstalace	hod	30,000	278,00	8 370,00
Hromosvod					41 082,52
1	hlubkový zárník, typ Z-FeZn, pr.20mm, dl.1,5m	ks	5,000	809,65	4 049,25
2	zářecí hrot litina IZN pro RZO 20mm	ks	5,000	147,70	738,50
3	zaváděcí tyč FeZn, dl.1,75m	ks	5,000	201,20	1 006,00
4	zkušební svorka + připojovací svorka	ks	5,000	120,70	603,50
5	drát FeZn, pr.8 mm	m	130,000	165,45	21 508,11
6	límec tyč FeZn, pr.16mm, dl.1m	ks	2,000	571,70	1 143,40
7	oddělený límec u anténního slozárny - límec tyč FeZn pr.16mm, dl.1,5m + držák tyče (2ks)	ks	1,000	3 051,00	3 051,00
8	svorka křížová SK	ks	5,000	101,90	509,50
9	svorka na okapové žlaby SO	ks	5,000	100,10	500,50
10	svorka spojovací SS	ks	10,000	100,20	1 002,00
11	svorka připojovací SP1	ks	4,000	110,85	443,40
12	svorka připojovací na trubkové zárníky SR	ks	5,000	104,90	524,50
13	podpěra vedení dc zdlva PV01	ks	30,000	55,15	1 654,47
14	podpěra vedení na nřebranče PV17	ks	40,000	48,70	1 948,00
15	podpěra vedení pod taškovou krytinu PV15	ks	10,000	42,00	420,00
16	občíslovení a označení svodu dle ČSN 357645	kpl	5,000	17,70	88,50
17	drobný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 887,00	1 887,00
Celkem Hlinoproud					255 589,06

Rozpočet

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 121 Bezvěrov, p.č. 142

Objekt: Slaboproud

28.04.2017

P.Č.	Popis	MJ	Množství odhadem	Jednotková cena zadání v Kč bez DPH	Celková cena zadání v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6
Domácí telefon					13 810,27
1	el.vrátky s rámečkem pod omítku, typ 4FN23014 - 4 tlačítka	ks	1,000	2 518,90	2 518,90
2	el.zámek 6-8 V AC/DC, typ 4FN87701	ks	1,000	1 068,85	1 068,85
3	nápněcí zdroj SN94, typ 4FP67240, 8V/1A AC	ks	1,000	1 552,14	1 552,14
4	domácí telefon DT93, typ 4FP11052, signalizace elektronická 1/A	ks	4,000	781,97	3 127,97
5	zvonkový tlačítko 4FK46102	ks	4,000	159,54	614,16
6	krabice odbočná KO100E s víčkem	ks	1,000	159,54	159,54
7	krabice rozvodka, typ KO100E	ks	1,000	159,54	159,54
8	stíněný kabel 2 PK 1x2x0,8 mm	m	20,000	5,60	111,99
9	stíněný kabel 3 PK 5x2x0,8 mm	m	40,000	16,03	601,21
10	stíněný kabel 10 PK 5x2x0,8 mm	m	45,000	20,83	907,13
11	ohřebná trubka LPFLEX 2316 (pr.16 mm)	m	20,000	30,94	618,69
12	ohřebná trubka LPFLEX 2329 (pr.29 mm)	m	40,000	33,59	1 339,60
13	drobný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	902,48	902,48
Výtrubování pro rozvody TV+R+SAT					10 109,73
1	krabice přípojová, typ KP66/2	ks	3,000	192,86	518,90
2	ohřebná trubka LPFLEX 2329 (pr.29 mm)	m	20,000	33,00	660,10
3	ocelová trubka 6029N	m	30,000	76,92	2 307,69
4	kabel GYKY 30x1,6 mm2	m	25,000	36,54	913,50
5	vedič GY 1,6 mm2 - protahovací drát	m	140,000	18,57	2 599,38
6	drobný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	491,19	491,19

REKAPITULACE

Stavba: Bezvěrov
 Objekt: Rekonstrukce domu č.p. 121, p.č. 142
 Rozpočet: JKSO:

Objedavatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

Pr.C	KON	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotky dle VKS	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
		7 30 0	Ústřední vytápění				212 671
			Celkem:				212 671
			Celkem				212 671
			DPH 18%		212 671	15,00%	31 901
			Celkové náklady	Kč			244 572

Propočet ceny objektu

Stavba: Bezvěrov
 Objekt: Rekonstrukce domu č.p. 121, p.č. 142
 Rozpočet:
 KSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství	Cena jednotková v Kč	Cena celková v Kč
1	2	3	4	5	6	7
7 30 0 Ústřední vytápění						
1		Trysková expanzní nádrž Reflex NG 550	kus	1,000	1 440,000	1 440
2		Uzávěrky armatury se závitěm - Reflex MK 3/4"	kpl	1,000	648,000	648
3		Cerpadlo Wilo Stratos Pico 25/1-5, PN 10, 230 V, 50 Hz	kpl	1,000	6 300,000	6 300
4		KK Glacemini R 910 - 3/4"	kus	10,000	175,469	1 754
5		KK Glacemini R 910 - 1"	kus	7,000	214,280	1 499
6		KK Glacemini R 910 - 5/4"	kus	1,000	342,000	342
7		Vypouštěcí kotel Glacemini R 688/2 - 1/2"	kus	13,000	158,400	2 059
8		Automatický uzavírací ventil Glacemini R 591 - 1/2"	kus	2,000	105,000	209
9		FR Glacemini R 74 A - 5/4"	kus	1,000	207,000	207
10		Zpětná klapka Glacemini R 5 - 5/4"	kus	1,000	270,000	270
11		Polštňový ventil Duct-Helios - 1/2" x 3/4" otevírací přetlak 300 kPa	kus	2,000	7 740,000	15 480
12		Manž. klap. Siemens Magnetron 2, Q 3/4"	kpl	5,000	4 050,000	20 250
13		KK 3/4" se závitěm M 10 x 1	kus	5,000	180,000	900
14		Připojovací šroubení G 3/4" x R 1/2"	pár	5,000	117,000	585
15		Manometr typ 5451 D 100	kus	2,000	243,000	486
16		Manometrový kotelní závitník	kpl	2,000	450,000	900
17		Trysková G 1/2" - počet 60	kpl	4,000	270,000	1 080
18		Trysková D 1/2" - počet 160	kpl	1,000	485,000	485
19		Deskové otopné těleso Kermit Therm X2 profil V, 12 - 600 x 800	kpl	1,000	3 336,300	3 336
20		Deskové otopné těleso Kermit Therm X2 profil V, 12 - 600 x 1000	kpl	1,000	3 638,000	3 638
21		Deskové otopné těleso Kermit Therm X2 profil V, 12 - 600 x 1100	kpl	1,000	3 784,500	3 785
22		Deskové otopné těleso Kermit Therm X2 profil V, 24 - 600 x 1000	kpl	4,000	4 974,300	19 897
23		Deskové otopné těleso Kermit Therm X2 profil V, 22 - 600 x 1200	kpl	2,000	5 454,000	10 908
24		Deskové otopné těleso Kermit Therm X2 profil V, 22 - 600 x 1400	kpl	2,000	5 931,800	11 864
25		Kotelová otopná tělesa Kermit B 20-H - zaplavené - 1777 x 590 - střed - 2x G 1/2"	kpl	4,000	2 302,000	9 208
26		Armatura kotel. Kotel - typ Z-D 025 termoplastická hlavice	kpl	4,000	414,000	1 656
27		Kotelní armatury	kpl	4,000	49,500	198
28		Termoplastická hlavice Danfoss RA5-K 5034	kpl	11,000	225,000	2 475

R.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
29			Soudění - Rameno RLV-KS - Ø 214"	kus	11,000	207,000	2 277
30			Pojistka trojúh. odružení / zemnístředkové hřídele Danfoss	kus	3,000	6,000	18
31			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 12 x 1 - F 25	m	40,000	214,200	8 568
32			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 15 x 1 - F 25	m	52,000	237,500	12 346
33			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 18 x 1 - F 25	m	47,000	263,500	17 736
34			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 22 x 1 - F 25	m	70,000	318,500	21 735
35			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 28 x 1,5 - F 28	m	10,000	439,200	4 392
36			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 35 x 1,5 - F 29	m	13,000	651,300	8 213
37			Potrubí z nerezových trubek Supersat - D 42 x 1,5 - F 29 (na rozdělovacích a sběracích)	m	2,000	683,000	1 366
38			Izolace tepelná Mirelon Stabl Ø 22, tl. 13 mm	m	83,000	74,200	4 423
39			Izolace tepelná Mirelon Stabl Ø 26, tl. 20 mm	m	8,000	105,300	842
40			Izolace tepelná Mirelon Stabl Ø 35, tl. 25 mm	m	11,000	143,100	1 574
41			Izolace tepelná Mirelon Stabl Ø 42, tl. 25 mm	m	2,000	163,800	328
42			Izolace tepelná Mirelon Sprint Ø 12, tl. 6 mm	m	16,000	54,000	910
43			Izolace tepelná Mirelon Sprint Ø 16, tl. 9 mm	m	23,000	55,800	1 385
44			Izolace tepelná Mirelon Sprint Ø 12, tl. 15 mm	m	50,000	63,000	3 150
7 30 b.							212 671
Ústřední vytápění							212 671
Celkem							212 671

Kč

REKAPITULACE

Stavba : Bezvěrov
 Objekt : Oprava domu č.p. 121., p.č. 142
 Rozpočet : ZP
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel :

Datum :

P.C.	KON	Kód položky	Pops	K1	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 03 7	Potrubí z trub plastických - drenáže				19 143
		7 21 0	Kanalizace vnitřní				48 417
		7 22 0	Vnitřní voškové				68 819
		7 24 0	Odvětrání				36 738
			Celkem				171 117
			Celkem				171 117
			DPH 15%		171 117	15,00%	25 568
			Celkové náklady	Kč			196 785

Propočet ceny objektu

Stavba : Bezvěrov
 Objekt : Oprava domu č.p. 121, p.č. 142
 Rozpočet : ZTI
 JKO :

1994-1995
1995-1996

DEPARTMENT OF THE ARMY

P.O.	KON.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celková Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
0 08 7 Potrubí z trub plastických - drenáže							
1			Potrubí drenážní plastové DN 150	m	120,000	158,000	18 960
2			Lapač splavenin (galon) DN 100	kus	1,000	783,000	783
0 08 7 Potrubí z trub plastických - drenáže							
7 21 0 Kanalizace vnitřní							
1	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svačné systém KG DN 150	m	5,000	304,500	1 523
2	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	12,000	585,000	7 020
3	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	30,500	445,000	13 565
4	721	721174034	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	10,000	343,500	3 435
5	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	5,000	459,000	2 295
6	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 60	m	20,000	282,600	5 652
7	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	10,000	250,500	2 555
8	721	721194106	Vyvedení odpadních výustek prům. 10x1,3	kus	17,000	64,500	1 102
9	721	721194109	Vyvedení a upravení odpadních výustek DN 100	kus	5,000	92,700	464
10			Podomákovy ošm pro pračku - ML - 400	kus	4,000	516,500	2 066
11			Věš se žehnačková usávka pro odvod kondenzátu - HT 130	kus	4,000	783,400	3 136
12			Věš pro odvedení bezvýtlačných armatur odvětví vody - HT 20	kus	1,000	400,500	401
13			Odvětví potrubí	KG	500,000	0,900	450
14	721	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech, vodár. díl DN 135	m	82,890	16,200	1 450
15			Demontáž starých potrubí a zat. předních vč. smě. odvozů a likvidace	kpl	1,000	900,000	900
16		8009902	Sekání rýn a přírazů v chodném zdivu celkem	kpl	1,000	2 250,000	2 250
7 21 0 Kanalizace vnitřní							
7 22 0 Vnější vodovod							
1	721	721174002	Potrubí vodopádnic plastové PPR svač. polyure. PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,000	175,500	5 265
2	721	721174002	Potrubí vodopádnic plastové PPR svač. polyure. PN 16 D 25 x 2,8 mm	m	78,000	192,500	15 445
3	721	721174002	Potrubí vodopádnic plastové PPR svač. polyure. PN 16 D 32 x 2,8 mm	m	55,000	232,500	12 771
4	721	722101221	Ochrana vodovodního potrubí	m	160,000	42,200	6 752
5	721	722220111	Následky pro výkopový vandr 31/2"	kus	37,000	71,750	2 654
6	721	722190401	Vyvedení výustky DN 16	kus	37,000	127,850	4 732
							48 417

Pr.Č.	KOT	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	8
5	721	722239103	Montáž armatur vodovodních do G 1"	Kus	32,000	86,200	2 822
6	721	722230211	Kolpout kulový přímý G 1/2" - PPR	Kus	2,000	170,310	341
7	721	722230244	Kolpout kulový přímý G 3/4" - PPR	Kus	16,000	243,800	3 901
8	721	722230245	Kolpout kulový přímý G 1" - PPR	Kus	4,000	357,800	1 431
9			Kolpout kulový přímý G 1" - R 250 D - Glasorubi	Kus	1,000	292,000	292
10			Kolpout kulový přímý G 1" - R 250 D - Glasorubi	Kus	1,000	891,500	891
11			Zakrtní kolpout R 620 - 12" - Glasorubi	Kus	1,000	198,000	198
12	721	722310403	Ventil rohový s přílohou trubkou G 1/2"	Kus	4,000	128,100	513
13	721	722310240	Ventil přímý s přílohou trubkou G 1/2"	Kus	4,000	187,400	750
14	721	724231223	Stoupačkový nosič přímý G 1"	Kus	1,000	193,800	194
15			Přípojenka za provedení přímý G 1"	Kus	1,000	171,000	171
16	721	722230263	Kolpout kulový přímý G 1" s výpustkem	Kus	1,000	441,000	441
17			Polištovací ventily na zvláštní napájení	Kus	1,000	702,000	702
18	721	722230226	Tlak zkontrola vodovodní potrubí ocelového do DN 50	lt	160,000	23,250	4 032
19	721	722230234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	160,000	7,740	1 236
20	8003002		Sekání rýh a přírazů v ocelovém zdivu celkem	Km	1,000	2 250,000	2 250
7 22 0							65 813

7 24 0				Odvětrání			
1			Montáž - Potrubí Sato do DN 220	lt	20,000	103,500	2 070
2			Dodávka - Potrubí Sato DN 125	m	20,000	228,000	4 500
3			D + M - Ventilátor se závěsnou špičkou do potrubí	Kus	8,000	2 250,000	20 250
4			D + M - Plastové potrubí DN 150	m	4,100	180,000	736
5			D + M - Zkružka	Kus	2,000	284,000	576
6			Isolace	m	20,000	517,700	10 354
7			Svazování přípojek	Km	1,000	2 250,000	2 250
7 24 0							36 738
				Celkem			
							171 117