Smlouva o dilo €. 028/2025

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Obec Bludov
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,objednatel)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

TOP Servis Libiva s.r.o.
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

registrace:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel”)
na strané druhé

1. U&elem této smlouvy je pravni Gprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,Vystavba komunikace

Jana iiiky 195, 789 61 Bludov
00302368 / CZ00302368

Bc. Roman Holinka, starosta obce
Eva Kosslerova, stavebni agenda

+420 725 413 686
holinka@ou.bludov.cz

Libiva 44, Mohelnice 78985
26787482/CZ26787482

Jifi Vykydal, jednatel spole¢nosti
Jifi Vykydal, jednatel spole¢nosti
Ing. Martin Suchanek

u Krajského soudu v Ostravé,¢. 25361
MONETA Money Bank, a.s., 25580405/0600
+420 777 884 755
topservislibiva@seznam.cz

takto:

1.
Vyznam a ucel smlouvy

8. kvétna - Pod Brusnou v Bludové“.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajiSténi jejich fadného vzajemného
spoluplisobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdllezitéj$i prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a

v€asného dokonceni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze disponuje dostateCnymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak

potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit uritou €ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k pInéni dila uréité véci €i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v

ramci plnéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PrfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

1l
Vychozi doklady, misto provedeni dila

1. Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvofi:
i. nabidka zhotovitele ze dne 13.09.2025 (dale jen ,Nabidka®).


mailto:holinka@ou.bludov.cz

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace:
1. ,Pod Brusnou Bludov*:
Zpracovatel dokumentace:
TERRA — POZEMKOVE UPRAVY, s.r.o., Nemocniéni 53, 787 01 Sumperk, IC: 63320819, DIC:
CZ63320819.
Hlavni projektant:
Ing. Filip Brtna
Autorizovany projektant:
Ing. Filip Brtna — 1201995 — Autorizovany technik — dopravni stavby, autorizovany technik — stavby
vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi
Mistem provedeni dila je Olomoucky kraj, Obec Bludov, katastralni tzemi Bludov. (dale jen ,Stavba®“).
Tato smlouva byla schvalena usnesenim Rady obce Bludov ze dne 29.09.2025.

Il.
Dilo — predmét plnéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v dodavce materidlu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, aobjednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykon(:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vyty€eni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zafizeni stavenisté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadu
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, v€etné jejich evidence,

iii. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici fadné
provedeni stavby vsouladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

iv. od v8ech pouzitych materialG zhotovitel doloZi certifikaty, prohlaSeni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢&i zkouSka byla provedena,

v. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonceni
stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti b&€hem Stavby
Cidténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavb& ve stavu odpovidajicim
pfisluSnym pfedpistm.

vi. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) v€etné pofizeni protokold,

vii. zhotovitel zajisti dodani atestl a dokladu o poZzadovanych vlastnostech vyrobkl dle zakona &. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

viii.pfedani zaruénich listl a navodd, pokynt k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v éeském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim prabéhu i po ukonéeni.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv ¢innost zhotovitele pfed podpisem této smiouvy,

pokud ji zhotovitel zajiStoval na vlastni odpovédnost a pokud mé tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je moZna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Ze poddodavatelem je zarover
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele spinéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s &eskymi technickymi normami a v souladu s obecné
z&vaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavatelt materiald a pokyny vyrobcl zafizeni tvoficich soucast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té ¢asti dila, u které to objednatel v zaddvacich podminkach vylougil. Pokud zhotovitel
povéfi provedenim €asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni €asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Objednatel je opravnén, a to i v prubéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje

souhlasit.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dokonale seznamil s pfedmétem dila tak, aby mohl dilo provést v souladu s touto

smlouvou, jakoz i pfi dodrzeni vSech obecné zavaznych i touto smlouvou sjednanych norem a predpisu.

Zhotovitel je povinen provést i takové prace a material, které sice projektova dokumentace opomenula di

nemohla pfedpokladat, avSak pro uspésné dokonceni dila jsou nezbytné, i kdyz plvodné sjednany rozsah a

specifikace dila s nimi nepocitaly. Zhotovitel se nemGze dovolavat naroku na zaplaceni takovych praci a

materialu, pokud v ramci svého seznameni s pfedmétem plnéni, projektovou dokumentaci a podminkami

provadéni dila na takové prace a material objednatele pismené neupozornil, pokud potfebu provedeni
takovych praci a mohl zjistit.

Iv.
Cena za provedeni dila
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1.

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 669.849,49 K¢ (slovy Sest set
Sedesat devét tisic osm set Ctyricet devét korun, ¢tyficet devét haléi) bez DPH K takto sjednané cené
bude pfipocitana DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Zze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila muze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s ¢l. Ill. odst. 10. této
smlouvy. O cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoctu bude
poniZena vysledna cena dila.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dil¢ich (mési¢nich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel pfedlozi danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vy€et praci a dodavek provedenych v pfislusném kalendainim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol”).
Splatnost danového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Darovy doklad musi byt
objednateli doruc¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dna od data vystaveni. Prilohou danového dokladu bude
vzdy ZjiStovaci protokol za pfislusny kalendafni mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je danovy doklad neupliny.
Darovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.
Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto naleZitosti:
- oznaceni U€etniho dokladu a jeho pofadové Eislo,
- identifikadni idaje objednatele véetné DIC,
- identifikacni udaje zhotovitele v¢etné DIC,
- popis obsahu u¢etniho dokladu,
- datum vystaveni,
- datum uskute¢néni zdanitelného pInéni, pfiemz dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se rozumi
posledni den kalendainiho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vySi ceny bez dané celkem,
- sazbu dané,
- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpisd,
- cenu celkem véetné dané,
- podpis odpovédné osoby zhotovitele,
- nazev stavby,
- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,
- kéd a nazev rozpoctové polozky projektu,
- pfilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpusobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat nalezZitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
v8echny pfilohy touto smlouvou pozadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a poZadovat
vystaveni nového fadného dariového dokladu. Pocinaje dnem doruceni opraveného dafiového dokladu
objednateli za¢ne plynout nova Ihita splatnosti.
Objednatel prohlasuje, ze pInéni, které je pfedmétem této smlouvy, nesouvisi s jeho ekonomickou &innosti a
pfi fakturaci stavebnich praci tudiz nebude uplatnén rezim pfenesené danové povinnosti dle 92 a) zakona ¢€.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.
Zhotovitel prohlaSuje, ze:
- nema v umyslu nezaplatit darn z pfidané hodnoty u zdanitelného pInéni podle této smlouvy (dale jen
!ldaﬁ“)1
- mu nejsou znamy skuteénosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuGze dan zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
- nezkrati dan nebo nevylaka dafiovou vyhodu.

VI
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v tomto terminu:

Zahajeni dila: 01.10.2025
Ukonceni dila: 25.10.2025

2.

V pfipadé, Ze nebude mozné zahdjit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z ddvodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit / provést prace do péti kalendarnich dnii ode dne, kdy mu byla
moznost zahajeni / pokraovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zah3jit / provadét



prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pFipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly plivodné

sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonc&eni dila.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde

k prodlouzeni terminu na dokonc&eni dila v souladu s &l. VI.2. této smlouvy.

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pravo prerusit plnéni pfedmétu této smlouvy a

zastavit béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, a to pfi splnéni nékteré z nize uvedenych

podminek a nejvySe po dobu trvani prekazky:

a) v pripadé prokazatelné nepfiznivych klimatickych podminek, tj. takovych podminek, které dle méreni
Ceského hydrometeorologického Ustavu neodpovidaji b&Znym klimatickym podminkam, tzn., vymykaji
se napfiklad dlouhodobym dennim teplotnim nebo srazkovym pramérim v daném obdobi nebo
v pfipadé, Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokraovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doSlo k poruSeni pravnich/bezpecnostnich predpisi nebo
technickych/technologickych norem,

b) v pfipadé vzniku pfekazek ze strany dotéenych organud statni spravy, ze strany vlastnik( dotéenych a
sousednich parcel, nebo vlastnika (spravct) dopravni a technické infrastruktury, branicich zhotoviteli v
plnéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, kterym zhotovitel jednajici s nalezitou pé&i nemohl
pfedpokladat ani zabranit,

c) v pfipadé nutnosti provést zachranny archeologicky vyzkum v dusledku jehoz rozsahu a provedeni bude
nutné upliné zastavit realizaci dila.

Za timto ucelem bude se zhotovitelem jednano o mozZnosti stavéni b&hu doby plnéni dle odst. 1. tohoto

¢lanku smlouvy. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti

provadéni dila dle pfedepsanych technologickych postupu. Doba, na kterou se béh doby pInéni dle odst. 1.

tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukonéena vyzvou objednatele

k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt

odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle €&l. | odst. 1 této

smlouvy. Stavéni doby plnéni sjednané vySe uvedenym zpudsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

PferuSenim praci z dlivodu stavéni doby pInéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani

stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znieni, ztraté nebo

poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni

naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.

V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona muze dojit k prodlouzeni terminu na dokonceni

dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v €l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani stavenidté sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti na vlastni naklady a nebezpecdi odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni &i odcizeni. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné ¢&innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uUprav
dopravniho znaceni s pfisluSnymi Ufady a dale zajisti prabézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni naklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi &i pfelozky komunikaci a inzenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyteéného odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstrafiovat vesSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dlsledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedi zajistit likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, pfedevSim dle zakona ¢&. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zpusobu jejich zneskodrnovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho &innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi
predpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s &lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté tak, aby nedochazelo ke $kodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informaéni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.
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10.

1.

12.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené Uhrady zajisti zhotovitel sam na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v €l. VI.1.(iv) této smlouvy vycistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z n&j veSkera sva zafizeni, materidl, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfislusnymi CSN a pokyny vyrobct vyrobkil a dodavatelt
materiald pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazkl vykazuje dilo vady.

V pfipadé, Zze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnéncdm poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu Ufadu a dalSim opravnénym organdm statni spravy
vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu dokladl souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu darfiovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynt
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynud k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny pfekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje pferusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynu
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokyn(. Pred
pferuSsenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteCnost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zduvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje lhita stanovena pro dokonceni dila sjednana v €l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokyn(, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonceni dila, zplsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za Skody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfislusnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcu vyrobkli a dodavateld materiald
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast
odpovédnych zastupcli zhotovitele a predlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfislusného kalendarniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpecit u€ast odpovédnych zastupct na kontrolnim dni. O prabéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepiSi strany také Zjistovaci protokol (viz ¢l. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfisluSné obdobi. V pfipadé, ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihutu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjiSténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené |huté, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dalSi Ihdtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodate¢né |huté, povazuje se toto za podstatné poruSeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s &l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespon 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeci zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdeji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratSi 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v disledku
své necinnosti, je opravnén zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodiuzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si vtomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonceni dila. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi néklady spojené s odkrytim praci objednatel.
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Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dal§i u€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, slusné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych davodd nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k ucasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou€eny z ucasti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratSim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a prlibézné aktualizovat redlny seznam poddodavateld na akci v€etné specifikace
Casti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedlozil v ramci sve
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen pfedloZit na vyZzadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnu od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich drovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich Urovni dodavatelského Fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti. Pro pfipad porusSeni jakéhokoliv zavazku
uvedeného vtomto bodé& je objednatel opravnén pozZadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu
s Clankem XV.15 této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdejsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpoCinku mezi sménami, atp.), zakona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jSich
predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincl), a to vic¢i véem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivl
stavebnich materialll na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfujici pfislusnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikli je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpeénych pfedmétld (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dot&ené organy statni spravy €i jiné dotéené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o daldim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak
zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by pfedmétnou ¢ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s plnénim dila Ufadu prace
(na rozdil od moznosti hlaseni dle § 35 odst. 1 zakona ¢. 435/2004 Sb., o zameéstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavéazat i své poddodavatele.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke vSem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukon€ovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v €asti VIII. této smlouvy.

X.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby a dale za to, Ze dilo ma po
dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt
pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
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Zaruéni doba ¢ini 60 mésica ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,
odpovida zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak Cini 48 mésicti ode dne
pfedani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zaruéni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni IhGta nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vypofadany poskytnutim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), b&zi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového prevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do

30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i. potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskutecnit provérku dila za Uucelem zjisténi dlvodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahdjit prace na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozdéji do Ctyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit béZnou vadu bezodkladné, nejpozdéji v8ak do deseti pracovnich dni od obdrZeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne vS8ak delSim neZ dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkratS§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty.

V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat kone¢né stanovisko znalce

stanoveného objednatelem. Néklady na vypracovani znaleckého posudku nese neuspésna strana. V pfipadé

nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XI.
Prechod vlastnického prava a nebezpeci S§kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpeli Skody na vécech
opatrenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIl.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
pfedpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrZovani téchto pfedpist v misté plnéni i pfi veSkerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomiickami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét predepsana $koleni a soustavnou kontrolu dodrZovani pfedpist o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit v8echny pracovniky s riziky na misté plnéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skutecnosti se
pofidi zaznam podepsany ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
veSkerych pracovnikd, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjiSténymi skute¢nostmi a
urcit zpusob ochrany a prevence Uraz( a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni
pfeda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na vlastni naklady vyty€eni prostoru, na ktery mize v disledku instalaénich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou poméram.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpecénosti prace na
stavenisti.

XIil.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplsobem stanovenym

pFisludnymi pravnimi pfedpisy, tedy § 157 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky &. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.
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Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcu na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéiji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pFitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze |hdta pro vyjadfeni ktakovému zapisu zacina bézet
okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipad&, Ze na pfisludny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve Ih(té uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, Ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Zze jednani stran bude &inéno pisemnou formou,
ma se za to, ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XIV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezduvodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli dle ¢l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - K& za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélku oproti terminlim sjednanym v protokolu
0 predani a prevzeti dila dle ¢€l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim kteréhokoli terminu dle ¢l. XI.6.(i) az XI.6 (iii) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé porusSeni ¢l. VIII.4. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na staveni$té, jakoz i zamezeni
kontroly doklad souvisejicich s provadénim dila zaméstnanci nebo zmocnéncu poskytovatele dotace i
dal§im opravnénym organum statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkl pfi provadéni dila zjisténych pfi kontrole provadéni
dila dle ¢€l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni ¢l. VIII.11. této smlouvy (v ptipadé neprizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. lll.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé porudeni &l. VIII.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dal8i
ucasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele & poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni. V pfipadé poruseni kteréhokoli
zavazku zhotovitele sjednaného v ¢l. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, pribézné aktualizovat a na
vyzadani objednateli predloZit redlny seznam poddodavateld) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.

V pfipadé poruseni ¢&l. XIIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruseni predpist o ochrané zdravi pfi praci, jakoZ i
predpisu hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poru$eni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni. Objednatel je opravnén prominout smluvni pokutu souvisejici s prodlenim
zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky objednateli.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminm sjednanym v €l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dn(
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindim sjednanym v ¢l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkrat§im
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mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou spinéni urcité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vy8e, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vySi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou dariového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany doméahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto €lanku se uplatriuji formou penalizacni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou dosSlo v dusledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbytecného
odkladu informovat objednatele, ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana

podstatnym zplsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu $kody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v t&chto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle &l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokonenim dila a jeho pfedanim objednateli dle &l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI1.2 a / nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

v. v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni,

vi. v pfipadég, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate€nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zdvaznymi pravnimi pfedpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, pfestoZze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné pini své povinnosti v(i¢i zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zdkladé, které je uzaviena tato
smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaseni nebo informace za U€elem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. v pfipadé, Ze v plnéni této smlouvy neni mozno pokrac¢ovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v §
222 Zakona,

X. Vv pfipadé, Ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot zhotovitel mél byt vylou¢en z ucasti
v zadavacim Fizeni,

xi. v pfipadé, Ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot zhotovitel pfed zadanim vefejné
zakazky (pred podpisem této smlouvy) predlozil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér zhotovitele,

xii. v pfipadé, Ze zjisti, Ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ vybér zhotovitele souvisi se zavaznym
porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém
rozhod| Soudni dvir Evropské unie,

xiii. v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitelem byly v prab&hu zadavaciho Fizeni uvedeny v evidenci skute¢nych
majiteldl nepravdivé Udaje,

xiv. v pfipadé, ze zjisti, ze zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zakaz zadani vefejné zakazky podle §
48a Zakona.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢l. V1.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu del$i nez 30 dni z ddvodd, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou dil€ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplsobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkd dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i. bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druha smluvni strana je v upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,
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iii. v dUsledku zasahu vys$Si moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.
V ptipadé, Ze objednateli nebudou pfidéleny finan¢ni prostfedky pro kryti vydaju plynoucich z realizace
celého nebo ¢&asti projektu, resp. této smlouvy, pfipadné tyto naklady budou oznaceny za nezpUlsobilé, ma
objednatel pravo od smlouvy odstoupit. Odstoupeni je u€inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé&, pokud
zhotovitel fadné nesplini pfedmét pInéni Vefejné zakazky v terminu stanoveném v ¢l. VI.1.iii této smlouvy a
objednatel tak na uhradu ceny pInéni nebude moci Cerpat finanéni prostfedky z vefejnych prostredki.
V pfipadé odstoupeni nema zhotovitel narok na odstupné. Odstoupeni je U¢inné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Pfi odstoupeni od smlouvy z ddvodu nesplnéni terminu dodavky je zhotovitel povinen uhradit
objednateli vzniklou Skodu.
Pokud dojde ke zru$eni této smlouvy v dusledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené ¢&asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfisludna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.
Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vyporadaji zapo&tem.

XV.
VyssSi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo UpIné nespinéni smluvnich zavazka,
jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci.

Za vySSi moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy v dlsledku stranami
nepredvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimoradné a neodvratitelné povahy a maji bezprostredni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se pfedevSim o zZivelni pohromy, vale¢né udalosti, teroristické utoky,
ob&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy3$si moci dle odst. 1., prodluzuje se doba pInéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$8i moci plsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dal$im postupu.

XVI.
Zavérec¢na ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti jejim podpisem smluvnimi stranami. Uginnost této smlouvy je podminéna
pfid&lenim finanénich prostfedkt z Ministerstva pro mistni rozvoj CR objednateli.

V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi ¢&i neucinnymi, zlstava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna &i
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo doplrfiky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé& a musi byt
uc¢inény formou chronologicky &islovanych dodatk(.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Ze smlouvu uzavfely na
zakladé své svobodné a vazné vile.

Smluvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1 — cenova nabidka

V Bludové, dne

Objednatel: Zhotovitel:
Digitalné 141 Digitalné podepsal
Bc. Roman sodeps;:' Bls-k JI” Jii Vykydal
Holinka D(;E?:: 282|;1a0_06 V k d I Datum: 2025.10.01
07:52:36 +02'00' y y a 10:30:15 +02'00'

Bc. Roman Holinka
starosta obce Bludov
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	iii. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací),
	iv. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
	v. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch použí...
	vi. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
	vii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
	viii. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.
	5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou  spolupůso...
	6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k proveden...
	7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
	8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků  a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se za...
	9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupc...
	Vyšší moc
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