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   SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoníku, v platném znění 

Název stavby:     Žihle – oprava plochy na návsi 

č. smlouvy objednatele:   ………………………. 
č. smlouvy zhotovitele: 226-1542.6160137JPA 

1. Smluvní strany       
1.1 Objednatel: Obec Žihle  

Sídlo: Žihle 53, 331 65 Žihle   
IČ: 00258580 DIČ: CZ00258580                            
Zastoupená: Františkem procházkou, starostou obce  
Oprávněn(i) jednat o věcech technických: František Procházka, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3920371/0100  

(dále jen „objednatel“) 

a 

1.2 Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.  
Sídlo: Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň 
Zapsaná do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518  
IČ:  64830551 DIČ:CZ699007986 
Zastoupená: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. 142110168/0100 
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
- technických: Jan Palacký, stavbyvedoucí 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat za:  

 objednatele: František Procházka, starosta obce, tel: +420 607 560 876 

 zhotovitele: Jan Palacký, hlavní stavbyvedoucí, tel: +420 731 602 022 

  
Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla 
a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení smluvní ceny za jeho zhotovení, a to v čase a 
způsobem uvedeným ve smlouvě. 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací 
na akci: „Žihle – oprava plochy na návsi“. 

2.2 Rozsah díla je specifikován položkovým soupisem prací, který je přílohou této smlouvy. 

3. Doba plnění  

3.1 Stavební práce budou prováděny v období: 
a)   Předání staveniště do      01.10.2026 
b) Zahájení stavebních prací      15.10.2026 
c) Dokončení prací       30.11.2026 

3.2 Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 5 dnů po předání díla objednateli. 

3.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, pokud nebude moci 
zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele. 

3.4 Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují zejména 
pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy 
neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění 
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díla podle stanovených technologických postupů. Takovéto přerušení prací není prodlením na 
straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení prací. 

4. Cena díla  

4.1 Cena díla byla vyčíslena na základě pevné dohody obou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena maximální. 

Cena za předmět plnění specifikovaný v článku „2“ této smlouvy:  

           „Žihle – oprava plochy na návsi“ 

▪ Cena bez DPH:           1 461 543,20 Kč 

▪ DPH 21 %:   306 924,07 Kč 

▪ Celkem:            1 768 467,27 Kč 

4.2 Oceňování veškerých změn a víceprací bude vycházet z jednotkových cen uvedených v přijatém 
položkovém rozpočtu zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Pokud 
v položkovém rozpočtu práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel tyto ocení 
podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení.  

4.3 Případné odsouhlasené vícepráce/méněpráce budou řešeny dohodou obou smluvních stran 
formou dodatku k SOD. 

5. Platební podmínky  

5.1 Fakturace proběhne po dokončení díla na základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí 
provedených prací a soupisu provedených prací odsouhlaseného oprávněným zástupcem 
objednatele. 

5.2 Splatnost dílčí faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. 

5.3 Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 

5.4 Faktury za dílčí plnění díla budou vystaveny včetně DPH. 

5.5 Objednatel tímto prohlašuje že si je vědom výše ceny plnění, které touto smlouvou objednává a že 
disponuje dostatečnými prostředky k tomu, aby zhotoviteli tuto cenu řádně a včas uhradil. Při tomto 
prohlášení objednatel bere v úvahu i své dosavadní závazky a věřitele. 

5.6 Objednatel si je vědom toho, že v případě nepravdivého prohlášení uvedeného v předchozím 
odstavci, zhotovitel by s ním tuto smlouvu o dílo neuzavřel a plnění neposkytl. 

 

6. Další podmínky  

6.1 Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména 
stavebního povolení, případně ohlášení stavby, pokud je takových povolení třeba. 

6.2 Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace stavby. 

6.3 Pokud bude nutné dle předpisů o pozemních komunikacích umístit při realizaci díla dopravní 
značky, nebo zajistit uzavírky a objížďky: 

- zhotovitel zajistí vydání patřičných uzavírek a objížděk 

- zhotovitel umístí dopravní značky dle předpisu a bude je udržovat po celou dobu realizace díla. 

6.4 Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v přiložené nabídkové kalkulaci. 

6.5 Staveniště bude zhotoviteli předáno prosté všech závad. 

6.6 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně 
ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení pro realizaci díla 
třeba. 

6.7 O předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran 
s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis 
o předání staveniště je nedílnou součástí této smlouvy. 



 

 

 
Strana 3 (celkem 4) 

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, a to jak ze strany 
svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci pracovních úrazů, 
provádění školení a instruktáží, používání prostředků kolektivní ochrany, nošení ochranných 
pracovních prostředků, zejména pak povinné používání ochranné přilby, výstražné reflexní vesty 
atd.  

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti OŽP, a to jak ze strany 
svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů, s důrazem na prevenci narušování kvality či 
vydatnosti povrchových a podzemních vod, znečištění ovzduší a vzniku prašnosti, poškozování 
dřevin a omezování vlivů na zvláště chráněná území, druhy rostlin, živočichů a zdraví lidí.  

6.10 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle 
zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, a je povinen zajistit plnění těchto povinností I ze 
strany případných podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech 
nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.  

6.11 Žádná smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
zastavit nebo postoupit na třetí osoby jakoukoliv pohledávku vůči druhé smluvní straně vzniklou z 
této smlouvy. 

7. Stavební deník 

7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje 
potřebné pro posouzení prací státními úřady. Zhotovitel je povinen zachovat stavební deník po 
dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, jíž je dílo součástí.  

7.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

7.3 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 
byly provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

7.4 Zhotovitel bude objednateli předávat první kopii denních záznamů. 

8. Záruční podmínky 

8.1 Na dokončené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 
dokončeného díla.  

8.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání 
objednateli vlastnosti stanovené smlouvou. 

8.3 Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, které vzniknou následnou stavební 
činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, na vady díla způsobené 
špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud tato 
dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími konstrukci a na vady způsobené 
živelnými událostmi. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den 
prodlení. 

9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  

9.3 Sankce budou uhrazeny do 1 měsíce po jejich uplatnění oprávněnou stranou. 

9.4 Smluvní strany si ujednaly, že maximální výše součtu všech smluvních pokut, které mají být dle 
této smlouvy zaplaceny jednou smluvní stranou, činí 10 % z ceny díla vč. DPH. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou kterékoliv platby 
dle této smlouvy o více než 15 dní, je zhotovitel bez dalšího oprávněn přerušit veškeré plnění, 
poskytované na základě této smlouvy, a to do doby uhrazení dlužné částky. 
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10. Zvláštní ujednání 

10.1 Případné změny a doplňky ke smlouvě jsou možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě 
odsouhlasených oběma stranami. 

10.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

10.3 Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného 
porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech vyplývajících z příslušných právních 
předpisů a dále rovněž: 

i. v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy delším než 
30 dní. 

ii. v případě, že objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo insolvenční návrh podaný 
proti objednateli bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude rozhodnuto o úpadku 
objednatele nebo bude ve vztahu k objednateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; a 

iii. v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci objednatele. 

10.5 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena touto smlouvou o dílo, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

10.6 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů obou 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem posledního podpisu. 

 

 
Přílohy: č. 1  Položkový rozpočet zhotovitele 
   
               

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
Obec Žihle       EUROVIA Silba, a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
František Procházka Josef Matoušek 
starosta obce místopředseda správní rady  
  
 

 

       



Cenová nabídka

Objednatel: Obec Žihle

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Název akce: Žihle - oprava plochy na návsi

Poř. č. Kód položky Název Položky MJ Množství Jednotková cena Celková cena

1 Frézování stav. živičných povrchů tl. 80 mm m2 531,000 105,00 Kč 55 755,00 Kč

2 Odvoz vyfrézovaného materiálu na deponii investora m3 42,480 620,00 Kč 26 337,60 Kč

3 Odkopávky v zemině tř. I - odhad lokální sanace m3 35,000 435,00 Kč 15 225,00 Kč

4 Odvoz vytěženého materiálu na skládku - sanace m3 35,000 1 240,00 Kč 43 400,00 Kč

5 Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) - sanace t 70,000 200,00 Kč 14 000,00 Kč

6 Úprava pláně se zhutněním - sanace m2 140,000 38,00 Kč 5 320,00 Kč

7 Podklad ze štěrkodrtě fr. 0/32 tl. 250 mm - sanace m2 140,000 336,00 Kč 47 040,00 Kč

8 Očištění povrchu metením m2 1364,000 9,00 Kč 12 276,00 Kč

9 Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,7 kg/m2 m2 1364,000 18,00 Kč 24 552,00 Kč

10 Asfaltový beton vrstva vyrovnávací ACP 16 tl. 40 - 60 mm m2 1364,000 390,10 Kč 532 096,40 Kč

11 Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,5 kg/m2 m2 1364,000 16,00 Kč 21 824,00 Kč

12 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm m2 1364,000 415,80 Kč 567 151,20 Kč

13 Asfaltová zálivka m 106,000 148,00 Kč 15 688,00 Kč

14 Osazení chodníkových obrubníků m 28,000 440,00 Kč 12 320,00 Kč

15 Chodníkový obrubník Linea m 28,840 235,00 Kč 6 777,40 Kč

16 Osazení odvodňovací linky z betonové dlažby m 30,000 530,00 Kč 15 900,00 Kč

17 Betonová dlažba Klasiko m 30,900 254,00 Kč 7 848,60 Kč

18 Obetonování obrubníků, odvodňovací linky m3 2,320 5 100,00 Kč 11 832,00 Kč

19 Výšková úprava stav. vpusti kus 1,000 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

20 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

21 DIO kpl 1,000 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Celkem bez DPH 1 461 543,20 Kč

DPH 21% 306 924,07 Kč

Celkem vč. DPH 1 768 467,27 Kč

Fakturováno bude dle skutečnosti.

V Plzni

15.05.2026
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