111/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA 5
Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele: 25274 — 002

SMLOUVA O DIiLO
111/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA

OBJEDNATEL

Obec Strelice
sidlem nam. Svobody 111/1, 664 47 Stielice ICO: 002 82 618
zastoupena Jifim Vasulinem, starostou obce

a
ZHOTOVITEL
IMOS Brno, a.s.

sidlem Olomoucké 704/174, Cernovice, 627 00 Brno ICO: 253 22 257
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné sp.zn. B 2211
zastoupena Ing. Robertem Suchankem, pfedsedou pfedstavenstva

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik v platném znéni (déle jen ,,obcansky zakonik*):

I. PREDMET A UCEL SMLOUVY
1. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.
2. Predmétem plnéni z této smlouvy je provedeni novych obrubniki (dale jen dilo nebo stavba). V celém tseku se vymeéni

silni¢ni betonova obruba a provede se oprava napojeni na pfilehlé plochy, coz bude soucasti SO 102 Obrubniky.

Pfedmétem plnéni dle této smlouvy nejsou stavebni objekty, jejichZz investorem je Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady, SO 101 Vozovka.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas. Dilo je provedeno uplné a bezvadné, odpovida-li této smlouvé
a je-li zpiisobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy jako uplné
a bezvadné a ve lhitach touto smlouvou sjednanych ptedany objednateli.

5. Misto plnéni je urceno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoziuje, mize
byt mistem plnéni i pracovisté objednatele: Obec Stielice, nam. Svobody 111/1, 664 47 Stielice.

6. Stavba bude provedena tak, aby byla zpiisobild k obvyklému uzivani, a v souladu se zadanim stavby, ¢imz je v fazeni
dle zavaznosti:

1. soupis praci;

ii.  projektova dokumentace ve stupni PDPS zpracovana spolecnosti: spole¢nost “S-P-S” vedouci spolecnik SHB,
akciova spolecnost, Masna 1493/8, 702 00 Ostrava, spole¢nik Projektova kancelat PRIS spol. s r.0., Osova
717/20, 625 00, spoleénik Strasky, Husty a partnefi s.r.o., Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, spole¢nik SHP SK
s.r.0. Mlynské Luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenska republika, SHP SK s.r.o., odstépny zavod,
Bohunicka 133/50 619 00 Brno z 08/2025 (dale jen ,,projektova dokumentace*);

iii.  pisemné pokyny objednatele;

iv.  technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zaklad¢ této smlouvy;

v. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

7. Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradn¢ k ucelu provadéni dila
dle této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k pfedmétu
dila.
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I1.
1.

III.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhtitach plnéni této smlouvy:

Predani a prevzeti stavenisté na zakladé pisemné vyzvy objednatele

Dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti stavby) do 6 mésicii od predni stavenisté

Predani a prevzeti dila do 30 dnii od piedani a prevzeti stavby

Drivéjsi plnéni je mozné.
Objednatel vyzve zhotovitele pisemné (datovou schrankou nebo odeslanim e-mailu na adresu zhotovitele uvedenou
v ptiloze €. 5 této smlouvy) k pievzeti staveni$té minimalné 5 pracovnich dni pfedem, nebude-li dohodnut termin kratsi.
Zhotovitel je povinen staveniSté na zakladé pisemné vyzvy objednatele prevzit. Stavenisté¢ bude pfedano na zaklade

pisemného protokolu podepsaného zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel zahaji stavebni prace tak, aby byl dodrzen
termin dokonceni, predani a pievzeti dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani jejimu obvyklému uzivani. Do dokonceni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak. Soupis zjevnych
drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokoncené stavby.

P1i predani a prevzeti dila budou predany vyhradné:

i. prace a dodavky k odstranéni pfipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebranicich uzivani stavby k jejimu
ucelu;
ii. vycCiSténé prostory staveniste.
Pfedani a ptevzeti dila nemtze byt ukonéeno, dokud nebude zji§téno, ze je celé dilo provedeno uplné a bezvadné.
Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila pisemné¢, alespon 5 pracovnich dni predem.

Predani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokonCené stavby, dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je zjiSténi
skuteéného stavu v prostoru staveniste, dokoncené stavby, dila.

Alespon 5 pracovnich dni pfedem piedd zhotovitel objednateli veskeré pro dokonceni stavby potiebné podklady
s vyjimkou téch podkladd, u kterych zhotovitel prokaze, ze je nebylo mozné nejpozdé€ji 5 pracovnich dni
pred dokoncenim a pfedanim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim a predanim
stavby, pfeda zhotovitel objednateli bezodkladné poté, co je obstara. Pokud z diivodu neptedani podkladi nebude
mozno vydat rozhodnuti o pfed¢asném uzivani, je povinen zhotovitel zajistit na vlastni nédklady dopravni opatieni
do doby vydani rozhodnuti o pred¢asném uzivani.

O predani a pfevzeti prostoru staveniste, dokoncené stavby, dila je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude
datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi piedpisy.

Doby a lhity podle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouZeny formou dodatku k této smlouvé v ptipadé vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Neptedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél
anemohl veédet, zejména nepiedpokladané pritahy v zaddvacim fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické
podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat nutnost provést zachranny archeologicky prizkum, rozsahlejsi
viceprace, opravnéné pozadavky tietich osob (napi. Policie CR), skryté piekazky v misté realizace stavby.

V ptipadé, ze se provadéni stavebnich praci dostane do nevhodnych klimatickych podminek, 1ze provadéni stavebnich
praci prerusit (zimni piestavka predpoklad v terminu od 01. 12. kalendainiho roku do 31. 3. nasledujiciho kalendainiho
roku). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele ptipadné i bez navrhu. O pocatku zimni piestavky
bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny diivody, pro¢ byly prace preruseny. V piipad¢ ptiznivych
klimatickych podminek 1ze po dohod¢ smluvnich stran zimni pfestavku zkratit ¢i upravit. O zkraceni ¢i upraveé zimni
prestavky rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pripadné i bez navrhu. O ukonéeni zimni prestavky bude proveden
pisemny protokol. Po dobu zimni piestavky se béh doby plnéni prerusuje.

CENA DIiLA

Cena dila:
CENA DILA BEZ DPH 2 286 461,57 K¢
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2.

Iv.

10.

K cené dila bez DPH bude pfipoctena dan z pfidané hodnoty v aktualni vysi. Celkova &astka dokladu zistane bez
zaokrouhleni.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Piijaté plnéni bude
pouzito vyluéné pro tcely, které nejsou pfedmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, ze:

i. nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané¢ hodnoty u zdanitelné¢ho plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dan‘);
ii. mu nejsou zndmy skute€nosti nasvédCujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemize dan zaplatit
a ani se ke dni uzavieni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
ili. nezkrati daii nebo nevylakd dafilovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci (dale jen ,,rozpocet™),
ktery je pfilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadné proveden¢ prace a dodavky.

Cena dila zahrnuje veskeré nidklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci a soupisem
praci dle pfilohy ¢. 1 smlouvy a cenové vlivy v prubéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY
Cena dila bude hrazena pribézné na zakladé faktur s naleZitostmi dafiového dokladu.

Faktury budou vystavovany mési¢né. Den uskute¢néni zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjiStovaci protokol
vystaven. Zhotovitel doruci faktury elektronicky na adres_ a to do patnacti kalendainich
dnti po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou zjist ovaci protokol, nebo protokol o pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen dorudit objednateli zjistovaci protokol nejpozdéji do 5 kalendainich dnti od konce fakturaéniho
obdobi, jinak je objednatel opravnén odmitnout odsouhlaseni zjistovaciho protokolu pro fakturaci v daném mésici.
Prilohou faktur bude zjist'ovaci protokol na prace provedené ve fakturacnim obdobi:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni faktura¢niho obdobi;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim, starostou a technickym dozorem;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o Cerpani finan¢nich prostiedkt stavby, a to:
- Céstka dle SOD a pfipadnych dodate¢nych praci,
- Cerpani od zahajeni stavby do za¢atku sledované¢ho obdobi,
- Cerpéni v priibéhu sledovaného obdobi,
- Cerpani od zah4jeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- Udaj o ¢astce, ktera ma byt dle celkové ceny jesté Cerpana;
iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

i. vystavovany alespoil jednou mésic¢né;
il. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v¢. informaci o Cerpani finanénich prostiedki vyse uvedenych;
iii. dokladem o skute¢né a fadné provedenych pracich;
iv. v souladu se zaddnim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim, starostou a technickym dozorem;
vi. pfedany v tisténé podobé technickému dozoru a zaslany elektronicky ve formatu *.pdf a ptipadné ve formatu XC4
- *xml technickému dozoru.

Ptilohou zavére¢né faktury bude protokol o dokonceni stavby a protokol o pfedani a pfevzeti dila.
Lhuta splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruéeni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto ¢lanku piedlozZit fakturu novou ¢i opravenou s aktudlnim datem vystaveni a novou lhiitou splatnosti.

Faktura je uhrazena dnem odepsani pfislusné ¢astky z ¢tu objednatele.
Zalohové platby se nesjednavaji.

Zhotovitel dava souhlas s platbou DPH na ucet mistné pfislusSn¢ho spravce dané v ptipadé, Zze bude v registru platci
DPH ozacden jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat tthradu na jiny nez zvefejnény bankovni ticet podle § 109 odst. 2
pism. ¢) zdkona ¢.235/2004 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpist.
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V.

VI.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a téetich osob a pfi provadeéni
dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zptisobilych osob. Je-li pro

nékterou ¢innost stavby nutny dohled jiné odborné zpisobilosti nez ma stavbyvedouci, zajisti zhotovitel jeji
ptitomnost.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veSkerych vyznamnych skutecnostech souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dbat pokynii objednatele. V piipadé ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty uvedenymi
v ¢l L. odst. 6. této smlouvy, a ani pfes pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku
nesjedna napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbeé nebo jeji casti. Toto zastaveni stavby nema vliv na
terminy plnéni sjednané v €l. II. odst. 1. této smlouvy. V piipade, Ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv naklad vynalozenych na ¢ast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych
od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pfi vynalozeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokyni vyplyvajicich
z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vetfejné zakazky, na jejimz zaklade
byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy prabézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou souéinnost.

PROVADENI STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prib&éhu
provadeéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadfenym v zadavacich podminkach
vetejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadeéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na niz méd byt provedena rekonstrukce
nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto ptekazky znemoznuji provedeni stavby zptisobem uréenym
v této smlouve, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu
zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu
a na nezbytné nutnou dobu pierusit.

Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazateln¢ a dostate¢né v¢as (zpravidla alesponi 3 pracovni dny piedem) vyzvat objednatele
ke kontrole a provéteni praci, které budou dalsim postupem praci zakryty ¢i znepfistupnény. Zhotovitel je povinen
stejnym zpusobem vyzvat piipadné dalsi dotené osoby. Porusi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele ¢i
dalsi dotcené osoby k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli ¢i dal§im dotéenym osobam
kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na naklady zhotovitele. Naklady
na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.2 K provéfeni plnéni vécného planu provadéni dila bude objednatel pravidelné svolavat kontrolni dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolniho dne ucastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsan zaznam do stavebniho deniku
a pripadné i samostatny protokol, zaznam podepisi vSichni zucastnéni.

Zhotovitel je povinen pofizovat a pribézné objednateli preddavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvofi
originaly nasledujicich dokumentu:

1. Stavebni denik;
i. Certifikaty a prohlaSeni o shodé pouzitych materialti a vyrobk;
ii. Doklady o likvidaci odpadu - minimalni obsah dokladu je stanoven v odst. 9. tohoto ¢lanku;

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fadem a pozadavkim, které jsou dany ucelem
potizovani dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen prubézné predavat kopie dokladl tvoficich dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdéji
do dokonceni stavby piedat originaly doklada tvoticich dokumentaci stavby.
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5. Stavebni denik je zakladni dokumentaci pritbéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist, zejména provadét denni zdznamy jmen
a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich prosttedk,
uvadét popis a mnozstvi vech provedenych praci a montazi a jejich Casovy postup a dodavky materidlu, vyrobki, stroji
pro stavbu. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel
ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti pfistupny kazdy pracovni den v dobé od 07.00 hodin do 16.00
hodin, v pfipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, ned€li ¢i staitnim svatku i v dob¢, kdy jsou stavebni prace

provadény.

6.  Poddodavatelé a jini dodavatelé

6.1. Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni uritou ¢ast dila nebo kterda ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci i prava. Napln ¢innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele.

6.2. Zhotovitel ve své nabidce do vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzavfena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavatelt.

Nazev

ICO Rozsah praci

Netyka se — zhotovitel neprokazoval Zadnou cast kvalifikace pomoci poddodavatelii

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavatelii pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, totéz plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sam
anyni chce tuto ¢ast dila provadét poddodavatelem nebo pokud v zadavacim fizeni prokazal zhotovitel
kvalifikaci prostfednictvim jiné osoby a nyni chce tuto ¢ast dila provadét sam. Objednatel si vyhrazuje pravo
navrhovanou zménu odmitnout, a to i opakovangé.

6.3. Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych poddodavateld pohybujicich se na stavenisti poté, co
objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a prace, které ma poddodavatel provést.

6.4. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadél sam.

6.5. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelim veskeré své penézité zavazky vuci poddodavatelim vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni fadné a vcas.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

7.1. Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy
a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2. Objednatelem neni urcen koordinator BOZP na stavenisti (déle jen ,,koordinator BOZP*).

7.3. Vznikne-li v pribéhu provadéni dila zakonna nutnost urcit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné

pisemné oznami objednateli.

8. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadd. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech a projektovou dokumentaci. NepouZzitelny material je material, ktery vznikl pti

provadéni dila a neni pfedmeétem dila.

9. Bude-li nepotiebny material likvidovan jako odpad, musi doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimalné:

i. Nazev ptijemce odpadu véetné ICO.
ii. Néazev pavodce odpadu.
iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.

iv. Registracni znacka auta, které odpad piivezlo.
v. Hmotnost (piijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).

vi. Pivod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.

ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.

x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.
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10.

11.

12.

13.

14.

VII.

Bude-li nepotiebny material vyuzit k jinym uceliim v souladu se zakonem o odpadech, musi zhotovitel predlozit
minimalné tyto informace.

i. mnozstvi a druh materialu.
ii. zpisob vyuziti.

iii. pluvod materialu.

iv. komu byl material pfedan.
v. datum predani.

Zhotovitel se zavazuje ke vzajemné spolupraci a koordinaci stavby se stavbou jiného investora v prostoru staveniste,
zejména Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje.

Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci dodrzet veskeré pozadavky dle vyjadieni dotéenych osob
uvedenych v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, ze

a) zapoji do plnéni dle této smlouvy vyhradné¢ osoby zaméstnané legaln€¢ v souladu s tuzemskou pravni
upravou,

b) bude vytvafet pro osoby zapojené do plnéni této smlouvy distojné pracovni podminky, zejména disledné
dodrzovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpe¢nosti a zdravi pii praci.

¢) bude dodrzovat pii plnéni této smlouvy zasady ekologické likvidace odpad.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy splnéni povinnosti dle odst. 12.
tohoto ¢lanku dolozit relevantnimi doklady apod.

Zhotovitel odpovida za to, ze po celou dobu plnéni této smlouvy se na plnéni nevztahuji sankce vici Rusku a/nebo
Bélorusku a platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou ptimo nebo nepiimo ani jen z&asti poskytnuty
osobam, viici kterym plati tzv. individualni finan¢ni sankce ve smyslu Natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 o omezujicich
opatienich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim tizemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny
(v aktualnim znéni), Natizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 o omezujicich opatfenich viici Bélorusku (v aktualnim znéni),
nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 o omezujicich opatienich vici nékterym osobam, subjektim a organtim vzhledem
k situaci na Ukrajin¢ (v aktudlnim znéni) a Nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatienich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin€ (v aktudlnim znéni).

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru stavenisté a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté uzivat
vyhradné k naplnéni ucelu této smlouvy. Stavenisté je spolecné se stavbou Spravy a udrzby silnic Jihomoravského
kraje, ptispévkové organizace kraje.

Prostor staveniste je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen udrZzovat v prostoru stavenisté¢ poradek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni predpisy zejména na tseku zivotniho prostfedi, nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné poté,

co se o takové skutecnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancti objednatele a zhotovitele,
projektanta, osob pii vykonu vetejné spravy, piipadné dalSich osob, o kterych to objednatel urci.

VIII.ZMENY ZADANI STAVBY

1.

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozde€ji do 10 dnti od vzniku potfeby zméeny, informovat objednatele o zjisténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to predlozenim vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je ptilohou €. 5 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhité zhotovitel nepiedlozi zmeénovy list objednateli, plati, ze zhotovitel nemtize pozadovat
v budoucnu touto zménou argumentovanou nutnost zmeny lhiity plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. II. odst. 8.
této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

Je-li zjisténo, ze nékteré z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepise se o tom zaznam
do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zdkonem o zadavani
vefejnych zakazek a dal§imi pravidly pro zadavani vetejnych zakazek pro objednatele zavaznymi.
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4. Bude-li zhotovitel vyzvan k podéani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku piedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - * xml.

5. Nabidkova cena dodate¢nych a novych praci bude ur¢ena nasledovné:

5.1 Zhotovitel oceni dodate¢né prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu
(zhotovitelem ocenéném soupisu praci), ktery je pfilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanym zpusobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

Dil¢i nabidkova cena pro ¢ast obce

Cena dodatecnych praci i doddvek (Cena uvedena v ¢l. I11. odst. 1 této smlouvy)

Cena uvedena v sazebniku OTSKP aktualné¢ platném Predpokladana cena Vetejné zakazky pro ¢ast obce uvedena
v dobé provadéni praci v zadavaci dokumentaci*

* v ptipad¢, ze doslo béhem lhiity pro podani nabidek na zékladé zmén a doplnéni zadavaci dokumentace, k upraveé
soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici pfedpokladana hodnota verejné zakazky véetné téchto
uprav.

Pokud koeficient / pomér nabidkové ceny, ktera byla hodnoticim kritériem vetejné zakazky a predpokladané ceny
stavby uvedené v zadavaci dokumentaci bude vétsi nez 1,0, bude v uvedeném vzorci pouzit koeficient/ pomér
rovnajici se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vyse popsanymi zptisoby, pouzije se cena piimétena s piihlédnutim k cené obvyklé.
5.4 Zhotovitel muze predlozit i nabidku pro objednatele vyhodné;jsi.

6. K dodate¢nym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodateéné a nové prace lze fakturovat pouze na
zaklad€ uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjednany, plati, Ze je provadi na
svtyj naklad.

IX. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN
1. Opravnénymi osobami objednatele jsou: starosta a technicky dozor investora.

2. Starosta je opravnén ¢init veskera pravni jednani souvisejici s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky
k této smlouvé po odsouhlaseni radou mésta. Déle je opravnéna:

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych zakazek;
ii. rozhodnout o tom, ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v piipadé, Ze odpadne potieba
objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;
iii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. Cinit zapisy do stavebniho deniku;
v. prebirat od zhotovitele zménové listy;
vi. prevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho cast;
vii. rozhoduje o piipadném zahéjeni zimni ptestavky a o ukonceni zimni prestavky;

viii. provadét kontrolu ¢erpani finan¢nich zdroja.
3. Technicky dozor investora je opravnén:

i. vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
ii. ptevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho Cast, vycCisténé staveniste a veskeré pisemnosti;
iii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. udilet zhotoviteli pokyny, vcetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbe;
v. kontrolovat provadéni praci, zejména tcastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
vi. provadét kontrolu cerpani financnich zdroji;
vii. ¢init zapisy do stavebniho deniku;
viii. pfebirat od zhotovitele zménové listy
ix. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu.
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4.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén uzavirat
dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohlizet na fadné provadéni dila a odpovidat za jeho
odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dal$i opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v priloze této smlouvy Opravnéné osoby zhotovitele.
Pii zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady prokazujici
opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho.

Seznam opravnénych osob je pfilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k nadhradé piipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila objednateli
nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén minimaln¢ ve vysi odpovidajici cené dila bez DPH.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti stavebnim a montdznim rizikiim vztahujicim se k pfedmétu budovaného dila.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén minimalné ve vysi odpovidajici cené dila bez DPH.

Zhotovitel predlozi nejpozdéji v den piedani a ptevzeti stavenisté doklady o pojisténi.
Pro ucely tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelii povazuje za ¢innost zhotovitele.

Prava objednatele z vady dila

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpiisobilosti pfedmétu dila k naplnéni

ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ ptedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promlceci doby pro uplatnéni naroktl objednatele z prav z vad, které ma dilo

v dobé predani a pievzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatilovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co tyto zjisti.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladn€, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je
odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:
Zaruka za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak 36 mésicth

4.2.V piipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VI. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka
na vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhiity stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku pro
toto plnéni.

4.3. Zaruéni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o piedani stavby nebo v pfipade, ze byly zjistény vady dnem
podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila.

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani zaruéni lhiity. Zhotovitel neni
povinen odstranit vady dila zptisobené po predani a prevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vyss§i moci.

4.5 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho meésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatiiovana,
nedohodnou-li se strany jinak

Smluvni pokuta

5.1. Objednatel mtize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.
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XI.

3.

V ptipadg prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhtitam dle ¢l. I1.
odst. 1. této smlouvy 1.500,- K¢ denné

Zpozdéni praci oproti schvalenému harmonogramu praci vécnému v piiloze
¢.2 o vicenez 15 dnu 1.500,- K¢ denné

V pftipad¢€ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka
a vad, které ma dilo v dob¢ ptedani a prevzeti stavby 500,- K¢ denné

V ptipadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neud€lil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo poddodavatelem, 2.000,- K¢ za
ktery nebyl objednateli oznamen, je-li oznameni v této smlouvé vyzadovano poddodavatele

V ptipadé, Ze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych smluvnich
pokut, pouzije se pro takové poruseni pouze jedna, a to sjednana pro konkrétni uvedené poruseni povinnosti.

5.2. Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.

5.3. Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemna vyzva piipadné faktury, kterd bude dorucena druhé smluvni stran€.
Splatnost smluvni pokuty je do 14 dnli o doruceni pisemné vyzvy nebo faktury.

5.4. Vedle smluvni pokuty se Ize domahat i ndhrady Skody v celém rozsahu.
5.5. Zhotovitel mtze uplatnit trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v ptipad¢ prodleni s thradou faktur.

Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci
narUsta. Nebezpeci skody na véci na vlastniky jednotlivych ¢asti stavby prechazi okamzikem piedani a pfevzeti stavby.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu Ize ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel miize od smlouvy odstoupit v ptipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. Vada dila zjevnd v priabéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele v dobé pfimétené
neodstrani.

ii. Zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;

iii. Provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zptisobilé.

iv. Zastaveni praci na vice nez 15 kalendaifnich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak.

v. Neucast zhotovitele na kontrolnim dnu;

vi. Provadéni dila s pomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v prubéhu zadavaciho fizeni ptredchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vii. Prodleni s pfevzetim prostoru stavenisteé delsi nez 15 dni;
viii. Skutecnost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou.

ix. PoruSovani pfedpist bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a pfedpist o zivotnim
prostiedi a odpadovém hospodafteni.

x. Zahdjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika.
xi. Zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vetejné zakazce byly uvedeny nepravdivé udaje.
xii. Z dtvodi uvedenych v § 223 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:

i. Zahajeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
ii. Prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 60 dnti.
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XTII.

A

10.

11.

12.

13.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni stran€ s u¢inky ex nunc.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, Girokd z prodleni, nahrad Skod,
ochrany osobnich udajii fyzickych osob a ustanoveni tykajici se té€ch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze
maji trvat i po odstoupeni.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi ceskym pravnim fadem. Veskera jednani o dile a jeho provadéni, jednéni vyplyvajici z uplatihovani
zaruk probihaji v jazyce Ceském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti osobg.
Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.
Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zdznam psany rucné, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro ptipad, Ze nekterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se ma za to,
ze pisemnost byla doruc¢ena. Pro ptipad pochybnosti se ma za to, ze pisemnost byla dorucena tieti den po jejim predani
drziteli postovni licence nebo odeslani datovou schrankou. Za doruceny se rovnéz povazuje i:

i. 'V pfipadé zaznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku.
il. Vpiipad¢ zaznamu cinéného zhotovitelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepsan starostou mésta.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak.

Zmeény piiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény harmonogramu praci,
kterda ma za nésledek posun lhiit plnéni. Zména pfilohy, pro kterou neni vyzadovana forma dodatku, musi byt druhé
stran¢ sdélena pisemn¢ a prokazatelné dorucena. V piipadé zmény piilohy €. 2 a osoby stavbyvedouciho v pfiloze €. 5.
lze tuto provést pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Tato smlouva je uzaviena a u¢inna dnem podpisu smluvni stranou, ktera podepisuje jako druha v poradi.

Piipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujictho plnéni, nemaji pfednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici ucinky.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 vety prvni, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621,
§ 2622 a § 2629 odst. 1 obéanského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich zmén.

V souvislosti se smluvnim vztahem bude objednatel zpracovavat osobni udaje fyzickych osob vystupujicich na strané
zhotovitele, a to za ucelem ochrany svych opravnénych z4jmia jako smluvni strany, v rozsahu identifikacnich a
kontaktnich udajii po dobu prav a povinnosti ze smluvniho vztahu a lhit odpovidajicich skartaénim lhitam podle
spisového a skartaéniho fadu objednatele. Veskeré poskytnuté osobni tidaje budou zpracovavany v souladu s platnou a
ucinnou legislativou, zejména s Natizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679, o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udajti a o volném pohybu téchto tidaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich tdajti). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby — své zameéstnance nebo smluvni
partnery o zpracovani osobnich idaji objednatelem podle tohoto odstavce.

Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou piilohy:

Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
Harmonogram praci vécny.

Opravnéné osoby objednatele.

Opravnéné osoby zhotovitele.

Vzor zménového listu.

kv =

14. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobg.

15. Schvaleno Zastupitelstvem obce Stielice na zasedani ¢. 27 konaném dne 29.4. 2026, usneseni : 11/2026/Z.27.
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111/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA

V Brné, dne dle el. Podpisu Ve Stielicich, dne

Digitdlné podepsal

Ing. Robert Suchanek DigitéIné padepsal
Datum: 2026.05.18 Dotum: 15.05,2026
12:31:57 +02'00' 08:18:47 SELC
Ing. Robert Suchanek Jif{ VaSulin
pfedseda pfedstavenstva starosta obce

IMOS Brno, a.s.
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PRILOHA €. 1 OCENENY SOUPIS PRACIi — POLOZKOVY ROZPOCET
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Strana1z7

3.1.1.1 (25.2.25.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 5/25033 - 111/3945 Strelice, ul. Ant. Smutného, ul. TetCicka po DI €. 2 (obec)

Objekt: SO 102 - Obrubniky

Rozpocet: [SO 102] - Obrubniky

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

2 286 461,57 KC
2 286 461,57 K¢

480 156,93 K¢
2 766 618,50 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.2.25.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102] - Obrubniky

p¢ Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 102 Obrubniky 2 286 461,57
0 VSeobecné konstrukce a prace 119 365,06

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA T 294,090 324,00 95 285,16
"pol. €. 12383: "147,045"2,0 = 294,090 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
PoloZka nezahruje:

- X

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 325,404 74,00 24 079,90
"pol. &. 11352 x prifez véetné loze x obj. hm: "2358*0,06*2,3 = 325,404 [A]

PoloZzka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

Specifikace

-

Zemni prace 485 310,95

3 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 11,640 1389,00 16 167,96

odstranéni stav. dlazby za ménénou silniéni obrubou véetné podsypu, dlazba se zpétné vyuzije pro obnovu
napojeni na stav. kryt za obrubou
vzdalenost odvozu naceni zhotovitel

"plocha x tl. dlazby "194*0,06 = 11,640 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

4 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 2 358,000 112,00 264 096,00

odstranéni betonové obruby 150x250 véetné loze
veéetné odvozu na skladku (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele)
"odecteno ze situace "2358 = 2 358,000 [A]
PoloZzka zahrnuje:
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahruje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

Specifikace

Specifikace




D AspeEsticon Firma: Strana3z7
3.1.1.1 (25.2.25.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Obrubniky
PC Kéd Nazev mJ Mnozstvi Joc Celkem
5 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 4,590 666,00 3 056,94
Odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
"frézovani obrusné vrstvy v tl. 50 mm "(1.4+1.7+1.7+1.7+1.7+1.6+1.3+1.7+1.7+1.6+1.7+1.6+1.9+69.2+1.3)*0,05 =
4,590 [A]
Polozka zahrnuje:
- ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahruje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
6 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 147,045 264,00 38 819,88
odkop v misté odstranéného obrubniku + uprava u vjezdu + odkop u garazi pro recyklat v tl. 0,15m
poplatek za skladku v pol. €. 014102.1
véetné odvozu na skladku (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele)
"odecteno ze situace a fezl - délka pfidlazby a dvojfadku x § x tl. "(2357*0.4+15+22.5)*0,15 = 147,045 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a noseni vykopku
Specifikace - svahovani a presvah. svahti do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocCisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- zhutnéni podlozi, pripadné i svahu vé. svahovani
- zfizeni stuprit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto préace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.1.1.1 (25.2.25.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102] - Obrubniky

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

18232A

Specifikace

18241

Specifikace

18247

Specifikace

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

"z pol. 12383: "147,045 = 147,045 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- o8etreni ulozisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocCisténi a ochrana podloZi a svahu

- svahovani, uzavirani povrch( svahii

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
PoloZka nezahruje:

- X

ROZPROSTRENI NAKUPOVANE ORNICE V ROVINE V TL. DO 0,15 M
ohumusovani v roviné tl. 150 mm vhodnym materidlem (za obrubou a v misté obnovy svodidla)
912,9 = 912,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- nékup a dopravu ornice

- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

viz pol. 18232A

912,9 = 912,900 [A]

Polozka zahmuje:

- dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vée bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:

- X

OSETROVANI TRAVNIKU

viz pol. 18232A

912,9 = 912,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabku na dopravni prostredek, s odvozem a se sloZzenim, to vse bez ohledu
na sklon terénu

- nutné zaliti a hnojeni

PoloZka nezahmuje:

- X

M3

M2

M2

M2

147,045

912,900

912,900

912,900

17,00

145,00

20,00

6,00

2 499,77

132 370,50

18 258,00

5477,40
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3.1.1.1 (25.2.25.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Obrubniky
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
11 18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 912,900 5,00 4 564,50
viz pol. 18232A
912,9 = 912,900 [A]
PoloZzka zahrnuje
- celoplosny postrik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalsimu rastu
Specifikace na urovnaném volném terénu
Polozka nezahruje:
- X
Komunikace 219 530,76
12 | 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 147,045 808,00 118 812,36
SDA 0/32 v tl. 70mm v miété lokalnich vyspravek u dvojfadku
(0,4*2357+15+22,5)*0,15 = 147,045 [A]
PoloZzka zahrnuje:
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
13 | 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 91,800 10,00 918,00
spojovaci postiik kationaktivni asfaltové emulze v mnozstvi 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu
1.4+41.7+1.7+1.7+1.7+1.6+1.3+1.7+1.7+1.6+1.7+1.6+1.9+69.2+1.3 = 91,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani véech predepsanych materialti pro postriky v predepsaném mnoZstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukoncéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (25.2.25.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102] - Obrubniky
PC Kéd Nazev mJ Mnozstvi Joc Celkem
14 | 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 91,800 205,00 18 819,00
asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm
1.4+41.7+1.7+1.7+1.7+1.6+1.3+1.7+1.7+1.6+1.7+1.6+1.9+69.2+1.3 = 91,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zffizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahruje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
15 |58251.R DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 194,200 417,00 80 981,40
bez dodavky dlazby, pouzije se stavajici dlazba, ktera se rozebrala pfi vyméné silniéni obruby
v pfipadé poskozeni dlazby v¢. doplnéni nové dlazby
0.3+35.5+13.8+1.2+3.1+4.1+2.1+3.6+3.1+1.2+2.8+0.9+11.7+12.2+11.3+4+4+4 4+9.8+21.2+7.1+14+1.5+2.3+1.8
+3.6+1.7+1.7+1.6+8.6 = 194,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce predepsané
dokumentaci a pro predepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zaddvaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.
Ostatni konstrukce a prace 1462 254,80
16 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM - 150x250 M 2 218,000 544,00 1206 592,00
nova silniéni obruba 150/250
2218 =2 218,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loze i bocni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (25.2.25.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt:

[SO 102] - Obrubniky

v

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

18

19

20

9172241

Specifikace

919111

Specifikace

931323

Specifikace

93808

Specifikace

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM - 150x150
nova silniéni obruba najezdova 150/150

140 = 140,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i bocni betonovou opérku

PoloZka nezahrnuje:

- X

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

fezani spar v napojeni na okolni chodniky
fezani podél obrubniku

zalivka viz pol. ¢. 93132

12*3+4+128+3+2357 = 2 528,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
- spotreba vody

PoloZka nezahruje:

- X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2

zalivka dle pol. 91911

2528 =2 528,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- 0Cisténi ploch spary pred upravou

- ocisténi okoli spary po Upravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

pfed uvedenim do provozu

91,8 = 91,800 [A]

PoloZzka zahrnuje:

- ocisténi predepsanym zplisobem
- odklizeni vzniklého odpadu
PoloZka nezahrnuje:

- X

M2

140,000

2 528,000

2 528,000

91,800

486,00

23,00

51,00

6,00

68 040,00

58 144,00

128 928,00

550,80
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PRILOHA C.2 HARMONOGRAM PRACI VECNY
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HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNICH PRACI
111/3945 Stielice, ul. Ant. Smutného, ul. Tetéicka

]
ROK 2026
MESsic 6 7 8 9 10 11 12
TYDEN] 23| 24 25| 26] 27| 28| 29 30| 31| 32| 33| 34| 35] 36| 37| 38| 39] 40| 41| 42| 43| 44] 45| 46] 47 48] 49 50] 51| 52
Stavebni naklady SUS
SO 101 Vozovka
Ostatni a vedlejsi naklady SUS
SO 000.a Ostatni naklady
SO 000.b Vedlejsi naklady
Stavebni naklady obec
SO 102 Obrubniky




111/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA

PRILOHA C.3 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

STAROSTA

Jifi VasSulin

e-mai | -

TECHNICKY DOZOR INVESTORA

Kontaktni tidaje budou pfedany po uzavieni této smlouvy.

Dne.....ooocviiiis , za objednatele

DigitéIné podepsal
Jifi Vasulin

Datum: 15.05.2026
08:19:55 SELC

Jifi Vasulin

starosta obce
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111/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA

PRILOHA C. 4 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCI

Dne dle el. podpisu, za zhotovitele

Digitalné podepsal
Ing. Robert
Suchanek

Datum: 2026.05.18
12:33:12 +02'00'

.............................................

za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchinek

predseda pfedstavenstva
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I11/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA

PRILOHA C.5 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST O ZMENU
Stavba: Cislo zmény:
Datum:
Urceno pro objednatele
Odeslano/ptedano: postou [] |nakD [ ] e-mailem [ ]| |osobng []
Tyka se €asti stavby:
Odkazy
Popis zmény:
Pocet ptipojenych listi: Pocet ptipojenych vykresi:

Navrh ocenéni zmény ptipojen ]

Zména byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmeény.

Z4dost podava (jméno, podpis, razitko):

Prevzal (Jméno, datum, podpis)
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I11/3945 STRELICE, UL. ANT. SMUTNEHO, UL.TETCICKA

NAVRH OCENENI ZMENY
(priloha k Zadosti 0 zménu)

Stavba: Cislo zmény:

Datum:

[

Predkladany navrh tpravy: Zména ceny dila

[

Zména dokonceni stavby

Navrh zmény je podloZen témito rozpoctovymi poklady:

Pocet listt piiloh:

Navrhovana zména ceny dila: K¢ (bez DPH)
Viceprace K¢ (bez DPH)
Ménéprace K¢ (bez DPH)

Navrhovana zména lhtity dokonceni dila:

prodlouZeni lhity o kalendatnich dni

zkraceni lhuty o kalendatnich dni

Za zhotovitele (zpracoval):
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