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SMLOUVA O DÍLO 

č. 017/2026/VYS  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ") 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 
Objednatel   : Obec Velké Losiny 
Sídlo    : Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Ing. Jana Fialová, starostka obce 
b) ve věcech technických : Jaroslav Nesvadba, DiS. 
IČ    : 00303551 
DIČ    : CZ00303551 
Bankovní účet   : Komerční banka a.s., č.ú.: 5126841/0100 
Tel./email   : +420 583248422, podatelna@losiny.cz 
ID datové schránky  : hgabapt 

1.2 
Zhotovitel   : Stavby Herkules s.r.o. 
Sídlo    : Ciolkovského 843/52, Ráj, 73401 Karviná 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Bc. Michal Smejkal 
b) ve věcech technických : Bc. Michal Smejkal 
IČ    : 11749938 
DIČ    : CZ 11749938 
Bankovní účet   : 5524097002 / 5500 
Tel./email   : 775 300 788, info@stavbyherkules.cz  
ID datové schránky  : d3ucvzu 
(dále společně také jako „smluvní strany“) 

 
1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 

z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 

závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 

současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 

a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 

zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"): „Rekonstrukce podlahy v budově Areálu zdraví, Velké 

Losiny“. Dílem se rozumí kompletní rekonstrukce sportovní (dřevěné) podlahy, specifikovaná zejména 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce podlahy v budově Areálu 

zdraví, Velké Losiny" a touto smlouvou o dílo. 

2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, dodávek, činností a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.3 Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce a 

nabídkou zhotovitele. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se jako odborně způsobilý seznámil s místem plnění a stavem stávající 

podlahy a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 

na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (dále též jen „Soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 
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Soupis věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla v jiných 

podkladech a v Soupisu, bude platit vymezení díla v Soupisu. 

2.5 Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi 

a parametry stanovenými v této smlouvě. 

2.6 V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 

dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 30. září 2026. 

3.2 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde v předpokládaném termínu 7. září 2026, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.3 V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 

dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 

důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení 

doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších 

požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s 

ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

539 570,00 Kč (bez DPH) 

113 309,70 Kč DPH 

652 879,70 Kč (včetně DPH) 

4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné 

odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají v 

žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 

zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena 

za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 

dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání 

strojů, služby, střežení a úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním 

díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 

dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

provádění předepsaných zkoušek, revizí, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 

materiálů a prvků, dokumentace skutečného provedení a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a 

úplným dokončením díla. 

4.4 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 

díla sjednaného v této smlouvě. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že: 
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a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

díla, 

b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce), 

c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce), 

d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů. 

4.6 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 

chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 

7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 

se dílčí plnění považuje za uskutečněné zpravidla vždy první den každého následujícího kalendářního 

měsíce, ve kterém plnění probíhalo. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

s náležitostmi dle ZDPH. 

5.3 Přílohou daňových dokladů musí být protokol a soupis provedených prací, dodávek a služeb, 

potvrzený technickým dozorem investora a objednatelem. 

5.4 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech 

se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Úhrada je možná 

pouze do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude vyplaceno po 

odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. 

5.5 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 

doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 

doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí 

část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný 

písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6.2 Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat provozní, sociální a případně i 

výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být zabezpečeno v místě předem projednaném s 

objednatelem. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich 

připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v 

souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně 

pro účely související s realizací díla. 
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6.3 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí 

na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V 

případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 

náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6.4 Zhotovitel zajistí ochranu okolních konstrukcí, zařízení a vybavení budovy Areálu zdraví 

nedotčených dílem před poškozením, prachem a znečištěním po celou dobu provádění díla. 

6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, zajistit bezpečnost třetích osob, je 

povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho 

činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s 

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode 

dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím 

řízení dohodnuto jinak. 

6.7 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce technického 

dozoru objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště jednoduchý stavební deník (dále také jen „SD“), do 

kterého bude průběžně zaznamenávat postup prací. 

7.2 Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný pracovník zhotovitele zásadně v ten 

den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

odpovědného pracovníka zhotovitele může do SD provádět záznamy pouze objednatel nebo technický 

dozor objednatele. Zhotovitel bude objednateli na jeho žádost předkládat SD k nahlédnutí. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. 

Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 

objednatelem písemným zmocněním. 

8.2 Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 

smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat, zda: 

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle podmínek této smlouvy, technických norem, právních 

předpisů, 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi, 

c) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou, 

d) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené k předání a převzetí díla, 

e) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla, 

f) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 
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Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

8.3 Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit odpovědnému pracovníkovi zhotovitele zastavení 

prací v případech, kdy: 

a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

c) je ohrožena bezpečnost stavby. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 

díla. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je touto osobou, a v případě její 

změny seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. 

9.2 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a 

zadávacími podmínkami. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, 

kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s 

realizací práce podobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel bude provádět kontroly a zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými 

normami a technologickými postupy výrobce použitých materiálů (zejm. dodržení technologických 

přestávek mezi jednotlivými vrstvami nátěru). Zhotovitel na své náklady během provádění díla zajistí 

čištění a údržbu ploch používaných při realizaci díla. 

9.4 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Objednatel je povinen v rámci svého 

podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla, 

b) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora BOZP, a jejich oprávnění. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. 

10.2 Přejímací řízení: 

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem 

písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve objednatele k předání 

a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

10.2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

zajistit účast technického dozoru objednatele. 

10.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo dohodnuté 

části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 

nebránících užívání díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za 

nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a 

kritériím uvedeným v zadávacích podmínkách, platným právním předpisům včetně technických norem 

a této smlouvě. 
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10.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména 

následující doklady: 

a) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle platné legislativy, 

b) doklady o použitých materiálech (prohlášení o vlastnostech / shodě), 

c) nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. 

do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele. 

11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a 

zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 

že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele. 

11.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 

a převzetí objednatelem. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 

technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 

splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

12.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 

zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 

použití písemně trval. 

12.3 Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 

povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 

projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4 Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v 

délce 60 měsíců. 

12.5 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách 

nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí, nebo má takové vlastnosti, které brání 

řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

 

 

 

 

 



Smlouva o dílo „Rekonstrukce podlahy v budově Areálu zdraví, Velké Losiny“ 
 7 z 10 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy, 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 2 000,- Kč za 

každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 

smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč, 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 10 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit 

nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, 

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 

smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 

jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 

způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní 

pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 

plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, 

tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 

14.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 

kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.3 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů, 

b) delší jako 10denní prodlení zhotovitele se splněním díla, 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a objednatel jej písemně 

vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné 

upozornění objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení. 

14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od 

dohodnutého termínu, 



Smlouva o dílo „Rekonstrukce podlahy v budově Areálu zdraví, Velké Losiny“ 
 8 z 10 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy v 

případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení nebude 

spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1 Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 

smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují 

nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy. 

15.2 Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 

občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, 

záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy. 

15.3 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. 

vysoká vlhkost znemožňující zaschnutí a vytvrzení nátěrů), které provedení prací z technologického 

hlediska neumožňují, a které trvají déle než 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 

15.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 

během níž vyšší moc trvá. 

15.5 V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 

vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 

neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

16. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE 

16.1 Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval ve 

výběrovém řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 

zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve 

stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci výběrového řízení, a 

písemný závazek nové jiné osoby. 

16.2 Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je 

zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 

objednatele. 

17. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 

17.1 Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

17.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 

a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 

předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

17.3 Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 



Smlouva o dílo „Rekonstrukce podlahy v budově Areálu zdraví, Velké Losiny“ 
 9 z 10 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 

zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 

uvedených smluvních pokut a délky záruční doby. 

17.4 V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele nové pracovní místo či se 

uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce. 

17.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy vyvine maximální úsilí 

směřující k eliminaci ukládání odpadů vytvořených při realizaci díla a k zajištění recyklace využitelných 

odpadů, a při předání díla předložit objednateli příslušné doklady, tj. např. kopii smlouvy o zajištění 

předání produkovaných odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele 

zařízení. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

18.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

18.3 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena, v rozsahu dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 

18.5 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k 

rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

18.6 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

18.7 Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: a) smlouva, b) nabídka 

zhotovitele. 

18.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 

stvrzují pravost této smlouvy. 

18.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jimi zmocněnými. 

18.10 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 

druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 

18.11 Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
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18.12 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

objednatel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána elektronicky za využití 

uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 

uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat. 

18.13 Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků Olomouckého kraje. Zhotovitel se zavazuje plnit 

veškeré povinnosti a podmínky vyplývající z této dotace v souladu s výzvou objednatele, a to po celou 

dobu realizace díla i po jeho dokončení, je-li to výzvou vyžadováno. 

18.14 Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. [3136/26], na [112]. zasedání 

Rady/Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne [01. 09. 2026]. 

 

Ve Velkých Losinách dne viz el. podpis                          V Karviné dne viz el. podpis 

 

...........................................                                              .............................................. 

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 

Ing. Jana Fialová, starostka                                              Bc. Michal Smejkal, jednatel 



Poř. 

č.
Popis položky MJ Množství

Jednotková cena

bez DPH (Kč)

Cena celkem

bez DPH (Kč)

1
Zbroušení parket na dřevo (broušení stávající 

sportovní podlahy) m2 710,00
210,00 149 100,00

2
Částečné tmelení (tmelení spár a poškozených 

míst) m2 710,00
90,00 63 900,00

3 Vysávání a očištění podlahy před lakováním m2 710,00 25,00 17 750,00

4

Lakování - sportovní lak dvousložkový 

polyuretanový lak na vodní bázi (např. typu 

Junckers Sport HP800), 3 vrstvy - 1x základní + 2x 

vrstvy

ks 3,00 71 000,00 213 000,00

5 Lištování (dilatační/okrajové lišty) bm 113,00 140,00 15 820,00

6 Obnova znaku obce soubor 1,00 16 000,00 16 000,00

7 Lajnování (vyznačení sportovních čar) soubor 1,00 55 000,00 55 000,00

8 Doprava a zařízení staveniště kpl. 1,00 9 000,00 9 000,00

539 570,00

113 309,70

652 879,70

PŘÍLOHA Č. 1 – SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VÝKAZ VÝMĚR)

Veřejná zakázka: Renovace sportovní podlahy, Velké Losiny

Zadavatel: Obec Velké Losiny

Identifikační údaje účastníka (vyplní uchazeč)

Účastník (dodavatel): Stavby Herkules s.r.o.

IČO: 11749938

Sídlo: Ciolkovského 843/52, Ráj, 73401 Karviná

Kontaktní osoba, telefon, e-mail: Bc. Michal Smejkal, 775 300 788, info@stavbyherkules.cz	

Cena celkem VČETNĚ DPH

V Karviné dne viz el. podpis Podpis oprávněné osoby účastníka:

_____________________________

Datum zpracování nabídky: 27.08.2026

Pokyny pro uchazeče: Vyplňte pouze buňky zvýrazněné žlutě - jednotkovou cenu bez DPH u každé položky. Cena celkem, mezisoučty, 

DPH a cena s DPH se dopočítají automaticky. Množství (výkaz výměr) neupravujte.

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %
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