
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace „Rekonstrukce chladicího zařízení – 
výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku na Zimním stadionu Příbram“ 
(5) 
 
 
Zadavatel vydává vysvětlení na žádost dodavatelů (§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění). 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
město Příbram 
Tyršova 108 
261 01 Příbram I 
IČO: 00243132 
DIČ: CZ00243132 
 
 
V Příbrami, dne 18. 11. 2019 
 
Dotaz č. 1: 
 
Vážení, zasíláme vám tímto námitku k zadávací dokumentaci a k vysvětlení ze dne 04.11.2019. Dle platné 
legislativy pro zadání veřejných zakázek nemůže zadavatel požadovat dodání konkrétního typu 
technologie, a to i navíc přes jemu známou skutečnost, že existuje plnohodnotné variantní řešení. Jedná 
se o diskriminační zadání veřejné zakázky, které zvýhodňuje jednoznačně pouze jednoho dodavatele. 
Žádáme o provedení změny dokumentace, přepracování technické zprávy, schéma dokumentace zapojení 
elektro a MaR, výkaz výměr elektro a MaR. 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel posoudil výše uvedený dotaz a na jeho základě provedl úpravu přílohy č. 1 zadávací 
dokumentace – projektové dokumentace, kterou uveřejňuje společně s tímto vysvětlením zadávací 
dokumentace.  
 
 
Dotaz č. 2: 
 
Vážení, vámi uveřejněný opravený položkový rozpočet vykazuje několik chyb a nesrovnalostí.  
1. V záložce PS02 Silová část je na označení pozice 54 uvedena sazba DPH 74%, je to správně??  
2. Oproti původnímu položkovému rozpočtu chybí u části Elektro a MaR žluté označení položek které se 
mají vyplňovat  
3. V nově uveřejněném položkovém rozpočtu schází část Strojní a část Stavba, tím není zajištěno společné 
propojení s chybějícími částmi položkového rozpočtu.  
4. Některé záložky nově uveřejněného položkového rozpočtu jsou nově přejmenovány, jaký je důvod 
přejmenování  
Žádáme vás o uveřejnění nového uceleného položkového rozpočtu s provedením oprav a zajištění 
propojení mezi všemi kalkulačními záložkami všech částí rozpočtu. 
 
Odpověď: 
Jednalo se o administrativní chybu. Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace bude zveřejněna 
společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 
 
 
 

 



 

Dotaz č. 3: 
 
Vážení, v projektové dokumentaci a specifikaci materiálu pro prvky ocelové konstrukce jsou nesrovnalosti 
v materiálech a výměrách.  
1. Ve výkazu materiálu výkresu 01_stavba, číslo D-1-286 není jasně uvedena měrná jednotka u 
jednotlivých položek a jednotka hmotnosti pro jednotlivé položky. V tabulce jsou uvedeny vždy dvě měrné 
jednotky a není jasné, kterou projektant počítal u jednotlivých položek.  
2. Ve výkresu 01_stavba, číslo D-1-286 je v tabulce pod položkou č. 11 je uveden profil P5. Z tohoto 
označení není zřejmé o jaký materiál se jedná.  
3. Ve výkresu 01_stavba, číslo D-1-286 je v tabulce pod položkou č. 11 je uveden profil P5, 15000 mm 
délky, 80 m (nebo m2) , 39.5 kg za jednotku a 3140 kg celkem. Současně ve výkresu 02_stavba je položkou 
11 označena Ochranná skruž žebříku, asi 4 kusy.  
Celková váha a měrné jednotky u této položky si odporují a neodpovídají realitě. Je nutné, aby projektant 
provedl opravu. Předpokládáme, že čtyři ochranné skruže žebříku nebudou vážit více než celá ocelová 
konstrukce kondenzátoru. 
 
Odpověď: 
Zadavatel provedl opravu výkresu D-1-286 list 1 (byla upravena tabulka prvků a uvedena do souladu s 
výkazem výměr), který je součástí upravené přílohy č. 1 zadávací dokumentace zveřejněné společně 
s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 
 
 
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem přiměřeně prodloužena do 4. 12. 2019 do 9 hodin. 
 
 
 
 
 
 
v. r. 
 
Mgr. Radka  Š k u b a l o v á 
vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek 
 


