



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-033-0095

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci části veřejné zakázky s názvem:
„ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU V OBCI RADOSTICE“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Radostice

se sídlem: Sokolská 11, 664 46 p. Prštice
Zastoupený: Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce, tel: 602 790 365
- ve věcech technických: Ing. Pavel Kučera, TDI, tel: 606 758 317, e-mail: ideal@adeabau.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 20829641/0100
ČNB, č.ú. 94-1214641/0710
Číslo účtu: 20829641/0100
Identifikační číslo: 00487520
DIČ: CZ00487520

dále jen „Objednatel“

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
- ve věcech technických: Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
Tel. +420 607 526 788, e-mail: v.sobotka@swietelsky.cz
- ve věcech stavby: Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212269343/0300
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599



dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem „**ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU V OBCI RADOSTICE**“ za podmínek této smlouvy o dílo – výstavbu obratiště autobusů v propojení ul. Hlavní a Sokolské, dále výstavbu 4 míst pro přecházení, 2 zastávek autobusu vč. jednoho místa pro odstavení autobusu, parkovacího pruhu pro osobní automobily na ul. Sokolské s kapacitou 7 stání a zpevněné plochy před domem č.p. 210, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele s názvem „**ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU V OBCI RADOSTICE**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši ceny díla bez DPH dle této Smlouvy. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel



povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit, čímž objednatel nijak nevylučuje svou odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy
- 6.5 že je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7. Objednatel výslovně prohlašuje:

- 7.1 že zhotoviteli předá v den podpisu této smlouvy projektovou dokumentaci, která byla podkladem výběrového řízení a to ve dvou tištěných vyhotoveních,
- 7.2 že odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
- 7.3 že je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8. Vymezení základních pojmů:

- 9.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 9.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 9.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 9.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
- 9.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.

Předmět smlouvy



1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU V OBCI RADOSTICE**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace zpracované společností Vysokým učením technickým v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ: 00216305, hlavní projektant - Ing. Martin Smělý, číslo autorizace ČKAIT: 1004435, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, pod názvem „Zklidnění průtahu silnice III/15260 v Radosticích“, a to všech jejích částí, které jsou součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby,
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby;
 - 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště;
 - 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
 - 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;



- 2.1.7. zpracování rizik BOZP;
- 2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.9. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy,
 - d) rizika BOZP.
- 2.2. V průběhu realizace stavby:
- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.;
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště);
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;



- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímácímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:



- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
 - d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelům nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelům. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
- 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
- 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
- 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných



dodavatelů;

- 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.15. originál stavebního deníku,
 - 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
 4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
 5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
 6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.



4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je k. ú. obce Radostice, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 136 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzení zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě



posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:

5 826 054,98 Kč bez DPH

1 223 471,55 Kč DPH z ceny díla

7 049 526,53 Kč vč. DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny



díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.



2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Faktury zhotovitele budou objednatelem průběžně hrazeny na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených dle harmonogramu díla.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: **Projekt je spolufinancován ze zdrojů Programu rozvoje venkova.**
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,



- b) zhotovitel s každou dílčí fakturou předloží v elektronické formě soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti díla.
9. Nebude-li dílčí faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od doručení. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště



1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany protokolární zápis, který se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Stavební práce budou zahájeny do dne následujícího po dni protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště; dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
6. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelům.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla



1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele (dále také jako „poddodavatele“) uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.



6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci výběrového řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.



12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový a finanční harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.



19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky podzhotovitelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.
23. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele a provozovatele zařízení s ohledem na specifické podmínky realizace.
24. Zhotovitel je povinen a zavazuje se, že před výrobou stavebních a jiných prvků stavby, které budou do stavby následně zabudovány, si musí dopředu ověřit skutečné rozměry před výrobou prvku a jeho osazením na určeném místě stavby.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude veden tak, aby byly jednoznačně odděleny jednotlivé úseky a dotčené dotační projekty.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební



deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným podzhotovitelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla



1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. O předání díla bude sepsán zápis (protokol). Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
4. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
5. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady



1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).



XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho podzhotovitelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.



6. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatel má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatel a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka



1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (v původním znění). Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem smlouvy o dílo. S ohledem na odkládací podmínky účinnosti smlouvy uvedenou v čl. XX odst. 2 Smlouvy, je zhotovitel oprávněn při podpisu smlouvy předložit objednateli pouze příslib o předložení bankovní záruky (či obdobný dokument). Samotnou bankovní záruku následně předloží zhotovitel objednateli po naplnění podmínky stanovené v čl. XX odst. 2 písm. b) této smlouvy a to nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (v původním znění), která bude platit po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek, a to například i na celé zimní období. Zadavatel jeho



požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Programu rozvoje venkova, popř. jiného dotčeného poskytovatele dotace.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení



písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů



- státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
 14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do konce roku 2030.
 15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
 - a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně
 - b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 9. 2021, nebude-li



mezi stranami písemně sjednáno jinak (např. při zajištění jiného zdroje financování, financování z vlastních zdrojů).

4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání zastupitelstva obce Radostice, dne 3. 3. 2021, usnesení č. 2021/1/13, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Radosticích, dne: 19.4.2021

za Objednatele:

.....


Ing. Jaroslav Kadlčík
starosta obce



V Brně dne: 19.4.2021

za Zhotovitele:

 **SWIETELSKY**
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jihlava 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci



Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů)

Název díla: „ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU V OBCI RADOSTICE“	Popis části plnění, kterou dodavatel zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
--	---	-------------------------

Identifikace poddodavatele:			geodetické práce	1,2%
1.	Název:	Bc. Eva Beňová - Medvěďová		
	Sídlo:	Tetčická 195		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:	870 06 693		
	DIČ:	---		
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osob oprávněná k jednání:	Bc. Eva Beňová Medvěďová		

Identifikace poddodavatele:			---	
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	%
--------------------------	---

V Brně dne: 19.4.2021

 **SWIETELSKY**
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Vahedlová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
zmocněné osoby k jednání



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinacním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotlitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotlitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací



- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace průběhu stavby především:

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dnů.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.



ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **28** **ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260
V RADOSTICÍCH**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
620 00 Jahodová 60

IČO: **48035599**

DIČ: **CZ 48035599**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 730 565,33
PSV			0,00
MON			861 614,65
Vedlejší náklady			162 875,00
Ostatní náklady			71 000,00
Celkem			5 826 054,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 826 054,98 CZK
Základní DPH	21 %	1 223 471,55 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 049 526,53 CZK

v **RADOSTICÍCH** dne **19.4.2021**

SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Za zhotovitele


RADOSTICÍCH
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	0	1 554 389	326 422	1 880 810	2
001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	0	1 554 389	326 422	1 880 810	2
101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260	0	506 400	106 344	612 744	
101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260	0	506 400	106 344	612 744	
102	SO 102 Místní komunikace a chodníky	0	2 143 911	450 221	2 594 132	3
102	SO 102 Místní komunikace a chodníky	0	2 143 911	450 221	2 594 132	3
103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210	0	300 793	63 167	363 960	
103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210	0	300 793	63 167	363 960	
401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN	0	0	0	0	
401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN	0	0	0	0	
402	SO 402 Veřejné osvětlení	0	567 943	119 268	687 211	
402a	SO 402 Veřejné osvětlení - VÝKOP	0	303 940	63 827	367 768	
402b	SO 402 Veřejné osvětlení - INSTALACE	0	232 288	48 781	281 069	
402rek	SO 402 Veřejné osvětlení - REKAPITULACE	0	31 715	6 660	38 375	
501	SO 501 Přeložka plynovodu	0	403 356	84 705	488 060	
501	SO 501 Přeložka plynovodu	0	403 356	84 705	488 060	
801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy	0	179 263	37 645	216 908	
801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy	0	179 263	37 645	216 908	
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	0	170 000	35 700	205 700	
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	0	170 000	35 700	205 700	
Celkem za stavbu		0	5 826 055	1 223 472	7 049 527	1

Popis rozpočtu: 102 - SO 102 Místní komunikace a chodníky

Položky pro kanalizace obsahují: pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásky na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky, dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých, obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním.

V položce je kalkulován poplatek za skládku zeminy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			972 095,00	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			3 153,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			153 176,12	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 172,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			10 227,40	
5	Komunikace	HSV			1 713 304,97	2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			369 580,46	
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			12 706,60	
8	Trubní vedení	HSV			150 870,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			301 736,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			385 178,50	
96	Bourání konstrukcí	HSV			300,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			311 718,25	
_1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)	MON			232 288,20	
_2	Slaboproudé dodávky a montáže	MON			0,00	
_2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)	MON			303 940,10	
1	Zemní práce	MON			0,00	
8	Montáže potrubí	MON			323 204,35	
M21	Elektromontáže	MON			2 182,00	

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			335 347,03	
VN	Vedlejší náklady	VN			162 875,00	
ON	Ostatní náklady	ON			71 000,00	
Cena celkem					5 826 054,98	10

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				919 580,50		
1 11315113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	385,00000	58,00	22 330,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

1. vrstva :

SO 101 : 185

SO 102 : 200

185,00000

200,00000

2 11315119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	299,00000	98,00	29 302,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

2. vrstva :

SO 101 : 129

SO 102 : 170

129,00000

170,00000

3 121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	111,50000	87,00	9 700,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----------------	---	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Plochy odhumusování viz Situace HTU :

SO 101 : 11*0,2

SO 102 : 8,5*0,2

SO 103 : 538*0,2

2,20000

1,70000

107,60000

4 167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	183,30000	66,00	12 097,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

Odvoz ornice na deponii stavby do 1 km + ošetřování po

dobu 6 měsíců :

Deponie stavby na pozemcích parc. č. 726/23 s 726/24 v k.ú. Radostice : 111,5

111,50000

Dovoz ornice z deponie do 1km na stavbu pro zpětné

ohumusování :

61,8

61,80000

Dovoz z deponii stavby do 1 km : 5

5,00000

Odvoz na deponii stavby do 1 km : 5

5,00000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH	
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúroždění do 1000 m	m3	183,30000	120,00	21 996,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Odvoz ornice na deponii stavby do 1 km + ošetřování po dobu 6 měsíců :

Deponie stavby na pozemcích parc. č. 726/23 s 726/24 v k.ú. Radošovice : 111,5

111,50000

Dovoz ornice z deponie do 1km na stavbu pro zpětné odhumusování :
61,8

61,80000

Zelená plocha před domem č.p. 4--dovoz z deponie : 5

5,00000

Odvoz na deponii stavby do 1 km : 5

5,00000

6	171201201X1	Ošetřování ornice na deponii po dobu 6 měsíců	m3	173,30000	40,00	6 932,00	Vlastní	Indiv
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	430,00000	125,00	53 750,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Plochy odhumusování viz Situace HTU :

SO 101 : 30

SO 102 : 342

SO 103 : 58

30,00000

342,00000

58,00000

8	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	3,00000	250,00	750,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SO 102 - sjezd před domem č.p. 4 : 3		3,00000				

9	1621062110X1	Doprava dlažby do 1000m	m2	11,00000	40,00	440,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	-------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-------

Plochy odhumusování viz Situace HTU : 8

SO 102 - sjezd před domem č.p. 4 : 3

3,00000

10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	487,50000	110,00	53 625,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SO 101 : 77		77,00000				

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH	
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 102 : 374,2		374,20000				
		SO 103 : 36,3		36,30000				
11	112101224R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	4,00000	750,00	3 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Inv. č. 3, 4, 5 - Pinus nigra :						
		4		4,00000				
12	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	4,00000	70,00	280,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		4 :						
		4		4,00000				
13	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	4,00000	350,00	1 400,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		4 :						
		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm :						
		4 :						
		4		4,00000				
14	978990161R00	Poplatek za skládku - dřevo - kompostárna - větve	t	4,00000	170,00	680,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Předpokládaná hodnota :						
		4		4,00000				
15	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	565,00000	122,00	68 930,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Stávající podkladní vrstvy vozovek :						
		SO 101 : 181		181,00000				
		SO 102 : 256		256,00000				
		SO 103 : 128		128,00000				
16	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	266,00000	70,00	18 620,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		stávající podkladní vrstvy chodníků :						
		SO 102 : 266		266,00000				
17	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	586,00000	308,00	180 488,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Výkopové práce pro těleso komunikací :						

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SO 101 : 48 48,00000
SO 102 : 245 245,00000

Odkopávky pro výměnu podloží :

SO 101 : 49,5 49,50000
SO 102 : 147,6 147,60000
SO 103 : 42 42,00000

Výkop jam pro sestavení 2 uličních vpustí (UV1, UV2) :

- rozměry výkopu 1,5 x 1,5 x 1,2 m : 5,4 5,40000

Výkop rýh pro kanalizační přípojky :

- rozměry výkopu 1,0 x 2,0 m x délka přípojky :
UV1 : 14 14,00000
UV2 : 18 18,00000
- rozměry výkopu 1,0 x 1,0 m x délka přípojky :
LV1 : 6 6,00000

Drenážní žebro :

rozměry 0,5 x 0,75 x 28 : 10,5 10,50000

18	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	586,00000	12,00	7 032,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				586,00000				
19	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	581,00000	295,00	171 395,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Odkopávky pro silnice v hor. 3 nad 100 m3 :

Odvoz na skládku do 6 km : 586 586,00000
Zelená plocha před domem č.p. 4 : -5 -5,00000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH	
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20 167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkopávky pro silnice v hor. 3 nad 100 m3 : Odvoz na skládku do 6 km + poplatek za skládkování : 581	m3	581,00000	25,00	14 525,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkopávky pro silnice v hor. 3 nad 100 m3 : Odvoz na skládku do 6 km + poplatek za skládkování : 586	m3	586,00000	18,00	10 548,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky pro silnice v hor. 3 nad 100 m3 : Odvoz na skládku do 6 km + poplatek za skládkování : 581	m3	581,00000	350,00	203 350,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
23 171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS Zelená plocha před domem č.p. 4 : 5 5,00000	m3	5,00000	390,00	1 950,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
24 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp sestavených uličních vpustí šterkodrtí : UV1 : 2,4 UV2 : 2,4	m3	36,80000	260,00	9 568,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25 58344198R	Šterkodrtě frakce 0-63 B Začátek provozního součtu Zásyp sestavených uličních vpustí šterkodrtí : UV1 : 2,4 UV2 : 2,4	t	66,24000	255,00	16 891,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Zásyp přípojek štěrkodrtí :

UV1 : 10,2 10,20000

UV2 : 13,1 13,10000

LV1 : 8,7 8,70000

Mezisoučet

36,80000

Konec provozního součtu

36,8*1,8 66,24000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					274 220,00		
26	914991006R00	Montáž výstražného světla vč. baterie a seřízení	kus	12,00000	150,00	1 800,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Žluté světlo S7 typ 1 : 12		12,00000				

27	914992006R00	Nájem výstražného světla vč. baterie-den	kus	2 160,00000	25,00	54 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	-------------	-------	-----------	------------	------------

Přechodné dopravní značení po dobu 6 měsíců :

Dočasné dopravní značky :

Žluté světlo S7 typ 1 : 12*30*6

2 160,00000

28	914993006R00	Demontáž dočasného výstražného světla vč. baterie	kus	12,00000	150,00	1 800,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Žluté světlo S7 typ 1 : 12		12,00000				

29	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	53,00000	110,00	5 830,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	----------	------------	------------

Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírky : 3

3,00000

Dočasné dopravní značky : 50

50,00000

30	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	9 540,00000	9,00	85 860,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	-------------	------	-----------	------------	------------

Přechodné dopravní značení po dobu 6 měsíců :

Dočasné dopravní značky :

Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírky : 3*30*6

540,00000

Dočasné dopravní značky : 50*30*6

9 000,00000

31	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	53,00000	110,00	5 830,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	------------	------------

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírký : 3								
Dočasné dopravní značky : 50								
32	914991005R00	M.dočas.světel.signal.-semafor2ks-vč.bat.,seřizení	sada	2,00000	1 650,00	3 300,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Dočasná světelná signalizace - semafor 2ks vč. baterie : 2								
33	914992005R00	Nájem dočas.světel.sign-semafor-2ks.vč.baterie-den	sada	360,00000	300,00	108 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Přechodné dopravní značení po dobu 6 měsíců :								
Dočasné dopravní značky :								
Dočasná světelná signalizace - semafor 2ks vč. baterie : 2*30*6								
34	914993005R00	Dem.dočasné světel.signal.-semaforu-2ks.vč.baterie	sada	2,00000	1 650,00	3 300,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Dočasná světelná signalizace - semafor 2ks vč. baterie : 2								
35	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	6,00000	50,00	300,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Přechodná dopravní značení :								
V5 - Příčná čára : 6								
36	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar, zebra atd.	m2	6,00000	700,00	4 200,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Přechodná dopravní značení :								
V5 - Příčná čára : 6								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	73,87434	150,00	11 081,15	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	947,30800	160,00	151 569,28	RTS 19/ II	RTS 19/ II
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 683,84800	4,00	22 735,39	RTS 19/ II	RTS 19/ II
40	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfaltu, kameniva, betonu	t	947,30800	170,00	161 042,36	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: VN Vedlejší náklady							14 160,00	

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy
R: 001	SO 001 Hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	91400X1a	Montáž plechu pojezdového vč. dopravy	Soubor	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
Přechodné dopravní značení : 4 4,00000								
42	91400X1b	Nájem plechu pojezdového	soubor	720,00000	18,00	12 960,00	Vlastní	Indiv
Přechodné dopravní značení : jednotková cena je za 1 kus za den : 4*30*6 720,00000								
43	91400X1c	Demontáž plechu pojezdového vč. dopravy	Soubor	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
Přechodné dopravní značení : 4 4,00000								
Celkem						1 554 388,68		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5								
1	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	243,00000	398,00	96 714,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
						388 364,55		

Zapravení stávající vozovky :

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy :

ACO 11+, PMB :

25/55-55 :

40mm : 88

Mezisoučet

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-

N-2-V, PIII) :

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy :

ACO 11+, PMB :

25/55-55 :

40mm : 155

Mezisoučet

2	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	243,00000	13,00	3 159,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Zapravení stávající vozovky :

Spojovací postřik :

PS – E :

0,4Kkg/m2 : 88

Mezisoučet

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-

N-2-V, PIII) :

Spojovací postřik :

PS – E :

0,4Kkg/m2 : 155

Mezisoučet

3	577171125R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	185,00000	570,00	105 450,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	------------	------------

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Zapravení stávající vozovky :

Asfaltový beton pro podklad. vrstvy :

ACP 16+, PMB :

tl 80mm : 55

55,000000

Mezisoučet

55,000000

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII) :

Asfaltový beton pro podklad. vrstvy :

ACP 16+, PMB :

tl 80mm : 130

130,000000

4	57323111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	185,000000	13,00	2 405,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	-------------	--	----	------------	-------	----------	------------	------------

Zapravení stávající vozovky :

Spojovací postřik :

PS – E :

0,5kg/m2 : 55

55,000000

Mezisoučet

55,000000

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII) :

Spojovací postřik :

PS – E :

0,5kg/m2 : 130

130,000000

5	57311112R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, z asfaltu 1 kg/m2	m2	115,000000	24,00	2 760,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	-------------	---	----	------------	-------	----------	------------	------------

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII) :

Infiltrační postřik :

PI - E :

0,8kg/m2 : 115

115,000000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	56496211R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	115,00000	342,00	39 330,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-

N-2-V, PIII): :
 Mechanicky zpevněné kamenivo :
 MZK 0/32 Gc :
 tl.200mm : 115

115,000000

7	56486111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	330,00000	260,00	85 800,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-

N-2-V, PIII): :
 Štěrkodrt' :
 ŠD 0/32 Gn :
 tl.200mm : 165
 Výměna podloží :
 ŠD 0/32 Gn :
 celková tl.300mm : 165

165,000000

165,000000

8	56483111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	165,00000	135,00	22 275,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-

N-2-V, PIII): :
 Výměna podloží :
 ŠD 0/32 Gn :
 celková tl.300mm : 165

165,000000

9	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	165,00000	14,00	2 310,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-

N-2-V, PIII): :
 Urovnaná a zhutněná pláň :
 45MPa : 165

165,000000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10 28997011R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	165,00000	26,00	4 290,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII): :

Separáční geotextilie (min. 300g/m2):

Garantovaná životnost min. 25 let : 165

165,00000

11 69366070R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	165,05000	31,00	5 116,55	RTS 19/ II	Indiv
--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	-------

Skladba konstrukce autobusového zálivu (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII): :

Separáční geotextilie (min. 300g/m2):

Garantovaná životnost min. 25 let : 165

165,00000

Zlratné 5% : 0,05

0,05000

12 919735112R00	Řezání stávajícího živiničního krytu tl. 5 - 10 cm	m	121,00000	75,00	9 075,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	Zařezání spáry : 121		121,00000				

13 599141111RX1	Vyplnění spár zálivkou z modifikovaného asfaltu vč. dodávky	m	121,00000	80,00	9 680,00	Vlastní	Indiv
	Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 121		121,00000				

Díl: 8	Trubní vedení				2 700,00		
14 899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Inženýrské síť :

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže

Uliční vpust před domem č.p.1 : 1

1,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				65 181,00		
15 915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	548,50000	15,00	8 227,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Trvalé dopravní značení :

V 1a - Podélná čára souvislá š. 0,125m : 160

V 2b - Podélná čára přerušovaná š. 0,125m : 27

V 2b - Podélná čára přerušovaná š. 0,25m : 23

V 4 - Vodící čára souvislá š. 0,25m : 298,5

160,00000

27,00000

23,00000

298,50000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	91571112R00	V 4 - Vodicí čára přerušovaná š. 0,25m : 40	m	187,00000	48,00	8 976,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Trvalé dopravní značení :								
Vodorovné dopravní značení :								
V 1a - Podélná čára souvislá š. 0,125m : 160								
V 2b - Podélná čára přerušovaná š. 0,125m : 27								
17	91571212R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé	m	361,50000	90,00	32 535,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Trvalé dopravní značení :								
Vodorovné dopravní značení :								
V 2b - Podélná čára přerušovaná š. 0,25m : 23								
V 4 - Vodicí čára souvislá š. 0,25m : 298,5								
V 4 - Vodicí čára přerušovaná š. 0,25m : 40								
18	91572112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd.	m2	7,25000	700,00	5 075,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Trvalé dopravní značení :								
Vodorovné dopravní značení :								
V 11a - Zastávka autobusu nebo trolejbusu š. 0,125m : 7,25000								
19	91579112R00	Předznačení pro značení stopčár, zebry, nápisů	m2	7,25000	50,00	362,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Trvalé dopravní značení :								
V 11a - Zastávka autobusu nebo trolejbusu š. 0,125m : 7,25000								
20	91400111R00	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00000	900,00	3 600,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
I4b - Označník zastávky IDS JMK :								
B24a - Zákaz odbočování vpravo :								
B24b - Zákaz odbočování vlevo :								
B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel :								
Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 4								

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21 404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	4,00000	700,00	2 800,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

IJ4b - Označník zastávky IDS JMK :

B24a - Zákaz odbočování vpravo :

B24b - Zákaz odbočování vlevo :

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel :

Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 4

4,00000

22 40445137.AR	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00000	620,00	620,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	IJ4b - Označník zastávky IDS JMK : 1		1,00000				

23 40445020.AR	Značka dopravní zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá	kus	3,00000	995,00	2 985,00	RTS 19/ II	Indiv
----------------	---	-----	---------	--------	----------	------------	-------

Svislé dopravní značení - nové :

B24a - Zákaz odbočování vpravo : 1

B24b - Zákaz odbočování vlevo : 1

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1

1,00000

1,00000

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				44 154,28		
---------	-------------------------	--	--	--	-----------	--	--

24 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	315,38768	140,00	44 154,28	RTS 19/ II	RTS 19/ II
-----------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady				6 000,00		
---------	------------------	--	--	--	----------	--	--

25 00523R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 19/ II	Indiv
-----------	------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou (3500Kč za jednu) - 2

2,00000

Celkem					506 399,83		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260
R: 101	SO 101 Stavební úpravy silnice III/15260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 Komunikace						1 129 104,92		
1	59111111R00X1	D+M Žulová dlažba - původní (deponie stavby do 1 km), vč. dopravy	m ²	3,00000	1 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv

Zapravení sjezdů :

Žulová dlažba - původní (deponie stavby do 1 km) : 3

3,000000

Lože dlažby z drti 4/8 :

Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm
Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské
(dle TP 170: D1-D-1-V, PIII) :

Žulová dlažba 160x160x160mm :

Lože dlažby z drti 4/8 : 240

240,00000

Skladba konstrukce sjezdu do ul. Mezírka (dle TP 170: D2-

D-1-V, PII) :

Žulová dlažba 160x160x160mm :

Lože dlažby z drti 4/8 : 60

60,00000

Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1l=2,5m²

Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské
(dle TP 170: D1-D-1-V, PIII) :

Žulová dlažba 160x160x160mm : 240/2,5*1,05

100,80000

Skladba konstrukce sjezdu do ul. Mezírka (dle TP 170: D2-

D-1-V, PII) :

Žulová dlažba 160x160x160mm : 60/2,5*1,05

25,20000

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm

Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské
(dle TP 170: D1-D-1-V, PIII) :

308,00000

92 400,00

RTS 19/ II

RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mechanicky zpevněné kamenivo :						
		MZK 0/32 Gc :		240,00000				
		tl.200mm: : 240		240,00000				
		Mezisoučet						
		Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a zapravení překopů: :						
		Mechanicky zpevněné kamenivo :		68,00000				
		MZK 0/32 Gc : 68						
5	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	131,50000	195,00	25 642,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Skladba konstrukce sjezdu do ul. Mezírka (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :						
		Šterkodrt' :		60,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 60						
		Šterkodrt' :		70,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 70						
		Zapravení sjezdů :						
		Šterkodrt' :						
		Sjezd domu č.p. 60 :						
		ŠD 0/32 Gn : 1,5		1,50000				
6	57713111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	125,00000	398,00	49 750,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a zapravení překopů: :						
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :						
		ACO 11+, PMB :		125,00000				
		tl.40mm: : 125						
7	57323111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	125,00000	13,00	1 625,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a

zapravení překopů :

Spojovací postřik :

PS - E, 0,40 kg/m2 zbytl. poj. : 125

125,00000

8	577171125R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	105,00000	570,00	59 850,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a

zapravení překopů :

Asfaltový beton pro podklad. vrstvy :

ACP 16+, PMB :

tl. 80mm : 105

105,00000

9	57323111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	105,10000	13,00	1 366,30	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	-------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a

zapravení překopů :

Spojovací postřik :

PS - E, 0,50 kg/m2 zbytl. poj. : 105,1

105,10000

10	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	844,00000	260,00	219 440,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	------------	------------

Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské (dle TP 170: D1-D-1-V, PIII) :

Šterkodrt' :

ŠD 0/32 Gn : 280

280,00000

~~Mezisoučet~~

~~280,00000~~

Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a

zapravení překopů :

Šterkodrt' :

ŠD 0/32 Gn : 72

72,00000

~~Mezisoučet~~

~~72,00000~~

Výměna podloží :

celková tl. 300mm :

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské (dle TP 170: D1-D-1-V, PII): :						
		Výměna podloží :		280,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 280						
		Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a zapravení překopů: :						
		Výměna podloží :		72,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 72						
		Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :						
		ŠD 0/32 Gn :						
		Výměna podloží : 70		70,00000				
		Skladba konstrukce sjezdu do ul. Mezírka (dle TP 170: D2- D-1-V, PII): :						
		Výměna podloží :		70,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 70		492,00000				
		Mezisoučet						
11	56483111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrti frakce 0-32 mm	m2	492,00000	135,00	66 420,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		celková tl. 300mm :						
		Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské (dle TP 170: D1-D-1-V, PII): :						
		Výměna podloží :		280,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 280						
		Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a zapravení překopů: :						
		Výměna podloží :		72,00000				
		ŠD 0/32 Gn : 72						

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :

ŠD 0/32 Gn :

Výměna podloží : 70

70,00000

Skladba konstrukce sjezdu do ul. Mezírka (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :

Výměna podloží :

ŠD 0/32 Gn : 70

70,00000

12 181201102R00 **Uprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním** m2

Skladba konstrukce propojení ul. Hlavní a ul. Sokolské (dle TP 170: D1-D-1-V, PIII): :

Urovnaná a zhutněná plán :

45Mpa : 280

280,00000

Zpravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a zpravení překopů :

Urovnaná a zhutněná plán : 72

72,00000

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :

Urovnaná a zhutněná plán : 70

70,00000

Chodník s možností pojezdu podél propojení ul. Hlavní a Sokolské (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :

Urovnaná a zhutněná plán : 28

28,00000

Skladba konstrukce sjezdu do ul. Mezírka (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :

Urovnaná a zhutněná plán : 70

70,00000

14 304,00 RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH,
PII): :

Urovnaná a zhuštěná pláň : 374

374,00000

13	28997011R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	492,00000	26,00	12 792,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

Separáční geotextilie (min. 300g/m2) :

Garantovaná životnost min. 25 let : 280

280,00000

Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a
zapravení překopů :

Separáční geotextilie (min. 300g/m2) :

Garantovaná životnost min. 25 let : 72

72,00000

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :

Separáční geotextilie (min. 300g/m2) :

Garantovaná životnost min. 25 let : 70

70,00000

Separáční geotextilie (min. 300g/m2) :

Garantovaná životnost min. 25 let : 70

70,00000

14	69366070R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	492,02000	31,00	15 252,62	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

Separáční geotextilie (min. 300g/m2) :

Garantovaná životnost min. 25 let : 280

280,00000

Zapravení stávající vozovky včetně rozšíření vozovky a
zapravení překopů :

Separáční geotextilie (min. 300g/m2) :

Garantovaná životnost min. 25 let : 72

72,00000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PlI): :

Separační geotextilie (min. 300g/m2) :
 Garantovaná životnost min. 25 let : 70

70,00000

Separační geotextilie (min. 300g/m2) :
 Garantovaná životnost min. 25 let : 70

70,00000

Ztrátne 2% : 0,02

0,02000

15	919735112R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	3,50000	75,00	262,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	------------	------------

Zařezání spáry :

Napojení ul. Mezírka : 3,5

3,50000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					369 580,46		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,50000	300,00	24 750,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PlI): :

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : 48,6

48,60000

Sjezdy u domu č.p. 1 a č.p. 4 :

Sjezd u domu č.p. 208 :

Sjezd u domu č.p. 60 :

Chodníkový přejezd k domům č.p. 210 a 13 :

Bet. dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm : 4

4,00000

Chodníkový přejezd k domům č.p. 210 a 13 :

9,90000

Bet. dlažba šedá podélně drážkovaná (umělá vodící linie)

9,9

Sjezdy u domů č.p. 1 a č.p. 4 :

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Chodníkový přejezd k domům č.p. 210 a 13 :

Mezisoučet

62 50000

Chodník s možností pojezdu podél propojení ul. Hlavní a Sokolské (dle TP 170: D2-D-1-V, PII) :

14,50000

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : 14,5

Bet. dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm : 5,5

5,50000

Lože dlažby z drti 4/8 :

Mezisoučet

20,00000

17	592451157R	dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 8cm	m2	66,25500	290,00	19 213,95	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII) :		48,60000				
		48,6						

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm :

Sjezdy u domů č.p. 1 a č.p. 4 :

Sjezd u domu č.p. 208 :

Sjezd u domu č.p. 60 :

Chodníkový přejezd k domům č.p. 210 a 13 :

Koeficient: 0,05

2,43000

Mezisoučet

51,03000

Chodník s možností pojezdu podél propojení ul. Hlavní a Sokolské (dle TP 170: D2-D-1-V, PII) :

14,50000

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : 14,5

Koeficient: 0,05

0,72500

Mezisoučet

15,22500

18	59245115M2	dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm, tl. 8cm	m2	9,97500	410,00	4 089,75	Vlastní	RTS 19/ II
		Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII) :						

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Bet. dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm :
Chodníkový přejezd k domům č.p. 210 a 13 : 4

Koeficient: 0,05
Mezisoučet

Chodník s možností pojezdu podél propojení ul. Hlavní a Sokolské (dle TP 170: D2-D-1-V, Plt) :

Bet. dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm : 5,5

Koeficient: 0,05
Mezisoučet

Koeficient:

19	59248070R	dlažba šedá podélně drážkovaná (umělá vodící linie), tl. 8cm	m2	10,39500	805,00	8 367,98	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------------	------------

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, Plt) :

Bet. dlažba šedá podélně drážkovaná (umělá vodící linie) :

Sjezdy u domů č.p.1 a č.p.4 :

Chodníkový přejezd k domům č.p. 210 a 13 : 9,9

Koeficient: 0,05

20	56485111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	180,50000	195,00	35 197,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, Plt) :

ŠD 0/32 Gn : 62,5

ŠD 0/32 Gn : 70

Chodník s možností pojezdu podél propojení ul. Hlavní a Sokolské (dle TP 170: D2-D-1-V, Plt) :

Štěrku dle :

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

20,00000

ŠD 0/32 GE : 20

Štěrkodrá :

28,00000

ŠD 0/32 GN : 28

21	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	340,00000	295,00	100 300,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	------------	------------

Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH,

PIII) :

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : 314,9

314,90000

Před domy č.p.3 až č.p.4 :

Dopravní ostrůvek :

Nástupišť a jejich propojení :

Chodník před domem č.p. 13 :

Chodník před domem č.p. 60 :

Chodník před domem č.p. 208 :

Chodník před domem č.p. 163 :

16,80000

Bet. dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm : 16,8

Před domy č.p.3 až č.p.4 :

Dopravní ostrůvek :

Nástupišť a jejich propojení :

Chodník před domem č.p. 13 :

Chodník před domem č.p. 60 :

Bet. dlažba šedá podélně drážkovaná (umělá vodící linie) :

1,2

Před domy č.p.3 až č.p.4 :

Nástupišť a jejich propojení :

Chodník před domem č.p. 13 :

Chodník před domem č.p. 13 :

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bet. dlažba červená s fazetami, rozměr 200x100 mm : 7,1		7,10000				
		Nástupiště a jejich propojení : Lože dlažby z drti 4/8 :						
22	592451150R	dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 6cm Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII) : 314,9	m2	330,64500	230,00	76 048,35	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : Před domy č.p.3 až č.p.4 : Dopravní ostrůvek : Nástupiště a jejich propojení : Chodník před domem č.p. 13 : Chodník před domem č.p. 60 : Chodník před domem č.p. 208 : Chodník před domem č.p. 163 :		314,90000				
		Koeficient: 0,05		15,74500				
23	59245115M1	dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm, tl. 6cm Bet. dlažba červená reliéfní, rozměr 200x100 mm : 16,8	m2	17,64000	360,00	6 350,40	Vlastní	RTS 19/ II
		Před domy č.p.3 až č.p.4 : Dopravní ostrůvek : Nástupiště a jejich propojení : Chodník před domem č.p. 13 : Chodník před domem č.p. 60		16,80000				
		Koeficient: 0,05		0,84000				
24	59248070M	dlažba šedá podélně drážkovaná (umělá vodící linie) tl. 6cm	m2	1,22400	670,00	820,08	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): : 1,20000						
		Bet. dlažba šedá podélně drážkovaná (umělá vodící linie) : 1,2						
		Před domy č.p.3 až č.p.4 :						
		Nástupišť a jejich propojení :						
		Chodník před domem č.p. 13 :						
		Koeficient: 0,02						
25	592451151R	dlažba červená s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 6cm	m2	7,15000	303,00	2 166,45	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): : 7,10000						
		Bet. dlažba červená s fazetami, rozměr 200x100 mm : 7,1						
		Ztrátě 2% : 0,05						
26	56485112RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 16 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	374,00000	210,00	78 540,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): : 374,00000						
		Šterkodrt' :						
		ŠD 0/32 Gn : tl. 160mm: : 374						
27	596215021R00X1	D+M Betonová dlažba - původní (deponie stavby do 1 km), vč. dopravy vč lože fr. 4/8 tl. 40mm	m2	8,00000	600,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
		Zpravení sjezdů :						
		Betonová dlažba - původní (deponie stavby do 1 km) :						
		Sjezd domu č.p. 60 : 8						
28	59629113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	61,00000	40,00	2 440,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	596291111R00	Rezáni dlažby tl. 80 mm : 61	m	61,00000	28,00	6 496,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm		232,00000				
		Rezáni dlažby tl. 60 mm : 232		232,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				99 920,00		
30	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Inženýrské sítě :						
		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže : 1		1,00000				
		Uliční vpust v chodníku před domem č.p.4 :						
31	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	2 080,00	2 080,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Inženýrské sítě :						
		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte						
		Kryt šoupěte v chodníku mezi domy č.p.60 a 155 : 1		1,00000				
32	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	2,00000	17 000,00	34 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odvodnění :						
		Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40t, hl. 1,67 m : 2		2,00000				
		UV1 :						
		UV2 :						
33	831350012RA1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm pažení, obsyp, zásyp včetně dodávek materiálů	m	16,00000	2 500,00	40 000,00	Vlastní	RTS 19/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm						
		UV1 : 7		7,00000				
		UV2 : 9		9,00000				
34	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	28,00000	597,00	16 716,00	RTS 19/ II	Součtová
		Drenážní žebro :						

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		drenážní potrubí DN 160 : 28		28,00000				
35	212971110R00	Opíštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	70,00000	26,00	1 820,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
36	69366055R	GEOFIL TEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	84,00000	31,00	2 604,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		70*1,2		84,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				288 473,00		
37	917862111RX3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2+XD1	m	491,00000	295,00	144 845,00	Vlastní	Indiv

Bezbariérový zastávkový obrubník 400/290/1000 přímý : 14

Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový 400/290-250/1000 pravý : 1

Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový 400/290-250/1000 levý : 1

Silniční betonový obrubník 100/30/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 26

Silniční betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 140

Přechodový obrubník levý 100/25-15/15 : 9

Přechodový obrubník pravý 100/25-15/15 : 9

Zkosený nájezdový betonový obrubník 60/30/19,5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 17

Zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový levý 60/30-15/25-19,5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1

Zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový pravý 60/30-15/25-19,5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 90		90,00000				
		Chodníkový betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 170		170,00000				
		Zahradní betonový obrubník 100/25/5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 12		12,00000				
38	5921712M1	bezbariérový zastávkový obrubník 400/290/1000 přímý	kus	15,00000	2 300,00	34 500,00	Vlastní	Indiv
		Bezbariérový zastávkový obrubník 400/290/1000 přímý : 14		14,00000				
		Ztratné 2% : 1		1,00000				
39	5921713M2	bezbariérový zastávkový obrubník přechodový 400/290-250/1000 pravý	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní	RTS 17/ II
		Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový 400/290-250/1000 pravý : 1		1,00000				
40	5921713M3	bezbariérový zastávkový obrubník přechodový 400/290-250/1000 levý	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní	RTS 17/ II
		Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový 400/290-250/1000 levý : 1		1,00000				
41	59217487R	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300 přírodní	kus	27,00000	130,00	3 510,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Silniční betonový obrubník 100/30/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 26		26,00000				
		Ztratné 2% : 1		1,00000				
42	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	143,00000	112,00	16 016,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Silniční betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 140		140,00000				
		Ztratné 2% : 3		3,00000				
		Koeficient:						
43	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	10,00000	290,00	2 900,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Přechodový obrubník pravý 100/25-15/15 : 9		9,00000				

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zitravné 2% : 1		1,00000				
44	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	10,00000	290,00	2 900,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Přechodový obrubník levý 100/25-15/15 : 9		9,00000				
		Zitravné 2% : 1		1,00000				
45	5921712M4	zkosený nájezdový betonový obrubník 60/30/19,5 cm,vč. uložení a obetonování	kus	17,00000	500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
		zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový 60/30/19,5 cm,vč. uložení a obetonování : 17		17,00000				
46	5921712M5	zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový pravý 60/30-15/25-19,5 cm,vč. uložení a obetonování	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
		Zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový pravý 60/30-15/25-19,5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1		1,00000				
47	5921712M6	zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový levý 60/30-15/25-19,5 cm,vč. uložení a obetonování	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
		Zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový levý 60/30-15/25-19,5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1		1,00000				
48	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	91,00000	102,00	9 282,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 90		90,00000				
		Zitravné : 1		1,00000				
49	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	174,00000	103,00	17 922,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Chodníkový betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 170		170,00000				
		Zitravné 2% : 4		4,00000				
50	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	13,00000	90,00	1 170,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH				
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky				
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Zahradní betonový obrubník 100/25/5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 12								
				12,00000				
				1,00000				
51	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1	m3	24,60000	1 680,00	41 328,00	Vlastní	Indiv
				24,60000				
Díl: 91						45 777,50		
52	914001111R00	Osazení svíslé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	13,00000	900,00	11 700,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Svislé dopravní značení - nové :								
P4 - Dej přednost v jízdě : 3								
IJ4b - Označník zastávky IDS JMK : 1								
IP4b - Jednosměrný provoz : 1								
B24a - Zákaz odbočování vpravo : 1								
B24b - Zákaz odbočování vlevo : 1								
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech : 1								
E13 - Text "MIMO BUS" : 3								
IP12+O1 - Vyhrazené parkoviště : 1								
IP11c - Parkoviště podélné stání : 1								
53	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	12,00000	700,00	8 400,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				12,00000				
Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 12								
54	40444984.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	3,00000	980,00	2 940,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Svislé dopravní značení - nové :								
P4 - Dej přednost v jízdě : 3								
55	40445137.AR	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00000	620,00	620,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Svislé dopravní značení - nové :								
IJ4b - Označník zastávky IDS JMK : 1								
56	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7, 10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	1,00000	995,00	995,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Svislé dopravní značení - nové :								
IP4b - Jednosměrný provoz : 1				1,00000				
57	40445020.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá	kus	3,00000	995,00	2 985,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
B24a - Zákaz odbočování vpravo : 1				1,00000				
B24b - Zákaz odbočování vlevo : 1				1,00000				
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech : 1				1,00000				
Svislé dopravní značení - nové :								
58	40445161.X1	E13 - Text "MIMO BUS"	kus	3,00000	450,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
Svislé dopravní značení - nové :				3,00000				
E13 - Text "MIMO BUS" : 3				3,00000				
59	40445050.AM1	IP12+O1 - Vyhrazené parkoviště	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00	Vlastní	Indiv
Svislé dopravní značení - nové :				1,00000				
IP12+O1 - Vyhrazené parkoviště : 1				1,00000				
60	40445050.AM2	IP11c - Parkoviště podélné stání	kus	1,00000	1 025,00	1 025,00	Vlastní	Indiv
Svislé dopravní značení - nové :				1,00000				
IP11c - Parkoviště podélné stání : 1				1,00000				
61	915721112R00	Vodorovné značení silnirovství stopčar,zeber atd.	m2	19,65000	700,00	13 755,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Vodorovné dopravní značení včetně předznačení :				1,00000				
V10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou : 1				1,00000				
V10a - Stání podélné, tl. čáry 0,125m : 23*0,125				2,87500				
V 11a - Zastávka autobusu nebo trolejbusu š. 0,125m : 61*0,125				7,62500				
Vodící pás místa pro přecházení : 32,6*0,25				8,15000				
62	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	19,65000	50,00	982,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Vodorovné dopravní značení včetně předznačení :				1,00000				
V10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou : 1				1,00000				

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky
R: 102	SO 102 Místní komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V10a - Stání podélné, tl. čáry 0,125m : 23*0,125		2,87500				
		V 11a - Zastávka autobusu nebo trolejbusu š. 0,125m : 61*0,125		7,62500				
		Vodící pás místa pro přecházení : 32,6*0,25		8,15000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					300,00		
63	966006132R00	Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	300,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Svislé dopravní značení - odstranit :		1,00000				
		P4 - Dej přednost v jízdě : 1						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					204 755,17		
64	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 365,03445	150,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: VN	Vedlejší náklady					6 000,00		
65	00523R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	3 000,00		RTS 19/ II	Indiv
		Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou (3500Kč za jednu) : 2		2,00000				

Celkem	2 143 911,05
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210
R: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5	Komunikace				195 835,50		
1 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	125,00000	300,00	37 500,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):							

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm :							
Lože dlažby z drti 4/8 : 125							
2 592451157R	dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 8cm	m2	131,25000	290,00	38 062,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):							

Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm :							
Lože dlažby z drti 4/8 : 125							
Koeficient: 0,05							
3 564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	265,00000	195,00	51 675,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):							

Šterkodrt' :							
ŠD 0/32 GE : 125							
Šterkodrt' :							
ŠD 0/32 GN : 140							
4 289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	140,00000	26,00	3 640,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):							

Separační geotextilie (min. 300g/m2) :							
Garantovaná životnost min. 25 let : 140							
5 69366070R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/30 300 g/m2 šife do 8,8 m	m2	147,00000	31,00	4 557,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):							

Separační geotextilie (min. 300g/m2) :

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRUTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210
R: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Garantovaná životnost min. 25 let : 140 Koeficient: 0,05		140,00000 7,00000				
6	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. tl. 3 cm Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): : Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : Lože dlažby z dř. 4/8 : 2	m2	2,00000	295,00	590,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	592451150R	dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 6cm Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): : Bet. dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm : 2 Koeficient: 0,05	m2	2,10000	230,00	483,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
8	564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): : Štěrkodrt' : ŠD 0/32 GN : 3	m2	3,00000	210,00	630,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
9	181201102R00	Uprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): : Urovnaná a zhutněná pláň : 140	m2	143,00000	16,00	2 288,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
10	56486111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Urovnaná a zhutněná pláň : 3	m2	140,00000	260,00	36 400,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210
R: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):

Výměna podloží :

ŠD 0/32 Gn - celková tl. 300mm : 140

140,00000

11	56483111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	140,00000	135,00	18 900,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

Skladba konstrukce sjezdů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII):

Výměna podloží :

ŠD 0/32 Gn - celková tl. 300mm : 140

140,00000

12	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	26,00000	40,00	1 040,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Rezáni dlažby tl. 80 mm : 26		26,00000				
13	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,50000	28,00	70,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Rezáni dlažby tl. 60 mm : 2,5		2,50000				

Díl: 8 Trubní vedení

14	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	9,50000	3 500,00	33 250,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	------------	------------

Odvodnění :

9,5

9,50000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					7 965,00		
15	917862111RX3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2+XD1	m	27,00000	295,00	7 965,00	Vlastní	Indiv

Obrubníky - dodávka a uložení do betonového lože :

Zahradní betonový obrubník 100/25/5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 2,5

2,50000

Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 2

2,00000

Chodníkový betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 22,5

22,50000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210
R: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8	Trubní vedení							
16	831350012RA1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm pažení, obsyp, zásep včetně dodávek materiálů	m	6,00000	2 500,00	15 000,00	Vlastní	RTS 19/ II
Odvodnění :				6,00000				
6								

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání							
17	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	24,00000	103,00	2 472,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Chodníkový betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 23				23,00000				
Ztrátě 2% : 1				1,00000				

18	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	2,00000	102,00	204,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 2				2,00000				

19	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	3,00000	90,00	270,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Zahradní betonový obrubník 100/25/5 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 3				3,00000				

20	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1	m3	1,40000	1 680,00	2 352,00	Vlastní	Indiv
Betonové lože navíc - beton C25/30; XF2+XD1 : 1,4				1,40000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	249,63210	150,00	37 444,82	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: VN	Vedlejší náklady							
22	00523R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 19/ II	Indiv
Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou (3500Kč za jednu) : 2				2,00000				

Celkem	300 793,32							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210
R: 103	SO 103 Zpevněná plocha před domem č.p. 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
R: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
Zemní práce								
1	Pol_0001	Vytyčení trati kabel. ved. v zast. prostoru	km	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	Pol_0002	Hloubení kabelové rýhy 60cm šir., 120cm hlub., zem. tř. 4	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 50cm hlub., zem. tř. 4	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	Pol_0004	Protlak pod komunikaci, 2xPE160	m	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	Pol_0005	Výkop startovací a cílové jámy pro protlak	m3	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	Zř.kab.lože.kop.pis., tl.zás.vrst.10cm, 1x krycí deska 30cm	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	Pol_0008	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	Pol_0009	Doprava betonu na stavbu	m3	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	Kabelový prostup z PE rour pevných, o 160	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	Pol_0011	Kabelový žlab TK2, víko	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	Pol_0012	Ruční zához kabelové rýhy 60cm šir., 120cm hlub., zem. tř. 4	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	Pol_0013	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir., 50cm hlub., zem. tř. 4	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_0014	Ruční zához startovací a cílové jámy	m3	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_0015	Kontrola a revize chráničky	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	Pol_0016	Odvoz zeminy do vzdálenosti 6000m	m3	4,50000		0,00	Vlastní	Indiv
17	Pol_0017	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	Pol_0018	Doprava písku na stavbu	m3	3,50000		0,00	Vlastní	Indiv
19	Pol_0019	Krytí kab.folie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_0020	Ruční zához rýhy pro spojku	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2								
Slaboproudé dodávky a montáže								
21	Pol_0022	Uložný kabel montáž- TCEPKFLE do 100 XN	m	248,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
R: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	Pol_0023	Připojení kabelu za provozu	pár	780,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
23	Pol_0024	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	780,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
24	Pol_0025	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	780,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_0026	Zapojení vodičů po měření	pa	780,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
26	Pol_0027	Minimarker 1255 3M	ks	8,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_0028	Montáž detekčního markeru	ks	8,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
28	Pol_0029	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	4,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
29	Pol_0030	Vytýčení stáv. sítí	hod	6,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
30	Pol_0031	Dozor správců dotčených sítí	hod	6,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
31	Pol_0032	Zakreslení skutečného stavu	hod	4,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_0033	Geodetické zaměření	km	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
33	Pol_0034	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
34	Pol_0035	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	6,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
35	Pol_0036	Předběžný průzkum staveniště	hod	5,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
36	Pol_0037	TCEPKPFLE – 100XN0,8	m	35,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
37	Pol_0038	TCEPKPFLE – 50XN0,4	m	85,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
38	Pol_0039	TCEPKPFLE – 20XN0,4	m	35,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_0040	TCEPKPFLE – 75XN0,4	m	31,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
40	Pol_0041	TCEPKPFLE – 10XN0,4	m	31,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
41	Pol_0042	TCEPKPFLE – 35XN0,4	m	31,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
42	Pol_0043	Spojka XAGA 500 100/25-460/FLE	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_0044	Spojka XAGA 500 75/15-400/FLE	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
44	Pol_0045	Spojka XAGA 500 55/12-300/FLE	ks	4,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_0046	Spojka XAGA 500 43/8-300/FLE	ks	2,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
46	Pol_0047	Spojka rovná montáž	ks	8,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_0048	Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE do 100 XN	ks	24,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
R: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
48	Pol_0049	Demontáž skříně SIS	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	Pol_0050	Montáž skříně SIS	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	Pol_0051	Zakončení metal. kabelu smrštitelnou čepičkou	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	Pol_0052	Koncovka smrštitelná	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	Pol_0053	Uzemnění kabelových skříní	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	Pol_0054	Závěrečné práce ve skříní MIS, SIS	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	Pol_0055	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	m	70,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	Pol_0056	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, bez uloženého kabelu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	Pol_0057	Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, s uloženým kabelem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	Pol_0058	Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	Pol_0059	Koncovka plastová PLASSON pr.40	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	Pol_0060	Zřízení vývod. od kab. optického pro měřen.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	Pol_0061	Svaření 1 vl. světlovod. kabelu	vl.	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	Pol_0062	Demontáž optické spojky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	Pol_0063	Montáž optické spojky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	Pol_0064	Spojka 40mm na trubku HDPE	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	Pol_0065	Rozlomení sváru	vl.	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	Pol_0066	Za/vyřukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	m	67,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	Pol_0067	Příprava světlovod. kab. k ukonč., spojk. 12-24vl.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	Pol_0068	Ochrana sváru vlákna	ks	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	Pol_0069	Měření OTDR před překládkou	vl.	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	Pol_0070	Měření OTDR po překládce	vl.	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	Pol_0071	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	m	70,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	Pol_0072	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	m	70,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
R: 401	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402a	SO 402 Veřejné osvětlení - VÝKOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)				303 940,10		
1	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,19100	3 300,00	630,30	Vlastní	Indiv
2	460202153	Hloubení kabelových nepažených rýh strojně š. 35cm, hl. 70 cm v hornině tř. 3	m	88,00000	196,00	17 248,00	Vlastní	Indiv
3	460150153	Hloubení kabelových nepažených rýh ručně š. 35cm, hl. 70 cm v hornině tř. 3	m	60,00000	255,00	15 300,00	Vlastní	Indiv
4	460202263	Hloubení kabelových nepažených rýh strojně š. 50cm, hl. 80 cm v hornině tř. 3	m	19,00000	320,00	6 080,00	Vlastní	Indiv
5	460150263	Hloubení kabelových nepažených rýh ručně š. 50cm, hl. 80 cm v hornině tř. 3	m	6,00000	410,00	2 460,00	Vlastní	Indiv
6	460201611	Zarovnání kabelových rýh š. do 50cm po výkopu strojně	m	107,00000	20,00	2 140,00	Vlastní	Indiv
7	460070753	Hloubení jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř. 3	m3	53,00000	950,00	50 350,00	Vlastní	Indiv
8	460400071	Pažení přiložené plné výkopů jam hloubky do 4 m	m2	85,00000	200,00	17 000,00	Vlastní	Indiv
9	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam - rozeptění	m3	53,00000	95,00	5 035,00	Vlastní	Indiv
10	460310103	Řízení zemní prolak strojně v hornině 1 až 4 hloubky do 6 m většího průměru 110 mm	m	23,00000	2 500,00	57 500,00	Vlastní	Indiv
11	460400171	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m2	85,00000	60,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
12	460400191	Odstranění rozeptění stěn rýh nebo jam	m3	53,00000	50,00	2 650,00	Vlastní	Indiv
13	460561821	Zýsyp rýh strojně včetně hutnění a urovnění povrchu - v zástavbě	m3	47,00000	305,00	14 335,00	Vlastní	Indiv
14	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	33,00000	440,00	14 520,00	Vlastní	Indiv
15	460300001	Zásyp jam nebo rýh vstrojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	20,00000	370,00	7 400,00	Vlastní	Indiv
16	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopiskou tl. 10cm nad kabel bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	155,00000	85,00	13 175,00	Vlastní	Indiv
17	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	155,00000	20,00	3 100,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402a	SO 402 Veřejné osvětlení - VÝKOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	460050003	Hloubení nezapařených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovinně ručně v hornině tř 3	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
19	231212111	Zřízení pilotvislých zapážených D do 450 mm hl do 10 m s vytážením pažnic z betonu železového	m	8,00000	1 350,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_0023	Štěrkopiskové lože pro stožár, štěrkopísek 4/8 (cca 0,02m ³ /stožár)	ks	5,00000	80,00	400,00	Vlastní	Indiv
21	Pol_0026	PVC pouzdro DN250, pro stožár, vč. zapískování - montáž	ks	5,00000	1 250,00	6 250,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_0028	Doprava betonu	m ³	2,30000	658,00	1 513,40	Vlastní	Indiv
23	Pol_0031	Stavební mechanizace a pomocné práce	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
24	HZS2221	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	10,00000	450,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_0060	Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4	ks	2,00000	330,00	660,00	Vlastní	Indiv
26	58333625	Kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	m ³	0,25000	1 000,00	250,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_1000	Drobný materiál	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
28	28611141	Zřízení pilot, vtaž. Pažnic, z ŽB do 30m, D 450mm	ks	3,00000	1 284,00	3 852,00	Vlastní	Indiv
29	58333674	Kamenivo těžené frakce 16/32	m ³	8,00000	750,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
30	58333651	Kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	m ³	10,00000	810,00	8 100,00	Vlastní	Indiv
31	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C20/25	m ³	2,30000	3 518,00	8 091,40	Vlastní	Indiv
32	460080042	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,16000	50 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	303 940,10
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402a	SO 402 Veřejné osvětlení - VÝKOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRUTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402b	SO 402 Veřejné osvětlení - INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)				232 288,20		
1	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	210,00000	27,00	5 670,00	Vlastní	Indiv
2	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	210,00000	30,00	6 300,00	Vlastní	Indiv
3	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	50,00000	51,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
4	34571355	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	50,00000	61,00	3 050,00	Vlastní	Indiv
5	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	50,00000	17,00	850,00	Vlastní	Indiv
6	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-J 3x1,5)	m	50,00000	14,00	700,00	Vlastní	Indiv
7	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	252,00000	29,00	7 308,00	Vlastní	Indiv
8	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	252,00000	202,00	50 904,00	Vlastní	Indiv
9	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2	ks	30,00000	29,00	870,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	30,00000	29,00	870,00	Vlastní	Indiv
11	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	ks	34,00000	51,00	1 734,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	34,00000	46,00	1 564,00	Vlastní	Indiv
13	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402b	SO 402 Veřejné osvětlení - INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0014	Svítlidlo LED pro osvětlení přechodů 46W, 2700K, 6000lm, IP66, IK08, přepět ochrana mni. 6kV, RAL 7024 (např. CONTURA +788RN15 DA60CW, HALUMIA lighting Brno)	ks	2,00000	10 170,00	20 340,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	Svítlidlo LED pro osvětlení komunikací 40W, 4000K, 4791lm, IP66, IK08, přepět ochrana mni. 6kV, RAL 7024 (např. HALUMIA MINIBRIA HS40 R1 (typ3), HALUMIA lighting Brno)	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	Svítlidlo LED pro osvětlení komunikací 45W, 4000K, 5390lm, IP66, IK08, přepět ochrana mni. 6kV, RAL 7024 (např. HALUMIA MINIBRIA HS45 R1 (typ3), HALUMIA lighting Brno)	ks	1,00000	13 560,00	13 560,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Svítlidlo LED parkové 20W, 4000K, 1994lm, IP66, IK08, přepět ochrana mni. 6kV, RAL 7024 provedení jako u oecního úřadu (např. HALUMIA PARKIA TL20, HALUMIA lighting Brno)	ks	1,00000	10 170,00	10 170,00	Vlastní	Indiv
18	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	ks	5,00000	1 243,00	6 215,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	Stožáry celková výška vč. výložníku v. 6m, třístupňový, ž.z., vhodný pro výložník min. 2500mm, prodloužený pro vrtaný základ (např. STP 6 - B, prodloužený AMAKO)	ks	2,00000	5 424,00	10 848,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	Stožáry celková výška vč. výložníku v. 7m, třístupňový, ž.z., vhodný pro výložník min. 500mm, prodloužený, základ vr svahu (např. K7, prodloužený AMAKO)	ks	1,00000	6 221,00	6 221,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	Stožáry celková výška vč. výložníku v. 7m, třístupňový, ž.z., vhodný pro výložník min. 500mm (např. K7, prodloužený AMAKO)	ks	1,00000	6 667,00	6 667,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402b	SO 402 Veřejné osvětlení - INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	Pol__0022	Stožár parkový, výška 4m, dvoustupňový, ž.z., prodloužený základ (např. LBH 4- A, prodloužený AMAKO)	ks	1,00000	4 746,00	4 746,00	Vlastní	Indiv
23	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	ks	4,00000	464,00	1 856,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	Jednoramenný výložník přímý pro přechod, délka vyložení 2,5m, ž.z. , náklon 0° (např. UD1 - 2500/B, Amako)	ks	2,00000	2 012,00	4 024,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	Jednoramenný výložník přímý, délka vyložení 0,5m, ž.z. , náklon 0° (např. UD1/60 - 500/A, Amako)	ks	2,00000	983,00	1 966,00	Vlastní	Indiv
26	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	5,00000	678,00	3 390,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	Stožárová svorkovnice průchozí, s možností jištění svítilna 6A, IP 44 (např. GURO EKM 2020)	ks	5,00000	915,00	4 575,00	Vlastní	Indiv
28	210120001	Montáž pojistek závitových E27 do 25 A se zapojením vodičů	ks	5,00000	29,00	145,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	Pojistka D01, E14, 6A, char Gg, rychlá	ks	5,00000	29,00	145,00	Vlastní	Indiv
30	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	182,00000	40,00	7 280,00	Vlastní	Indiv
31	35442062	Pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	173,00000	54,00	9 342,00	Vlastní	Indiv
32	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	ks	2,00000	277,00	554,00	Vlastní	Indiv
33	35442090	Zemnicí tyč 2m FeZn	ks	2,00000	351,00	702,00	Vlastní	Indiv
34	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	ks	7,50000	51,00	382,50	Vlastní	Indiv
35	35441073	Drát D 10mm, FeZn	kg	4,70000	51,00	239,70	Vlastní	Indiv
36	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	12,00000	62,00	744,00	Vlastní	Indiv
37	35441865	Svorka FeZn k zemnicí tyči D-28mm	ks	6,00000	50,00	300,00	Vlastní	Indiv
38	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojení kruhových a páskových vodičů, FeZn	ks	10,00000	47,00	470,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402b	SO 402 Veřejné osvětlení - INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	Pol_0035	Gumoasfaltová suspenze SA IV - nátěr	kg	2,00000	64,00	128,00	Vlastní	Indiv
40	Pol_0036	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	2,00000	74,00	148,00	Vlastní	Indiv
41	210191581	Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ UAVO na stožár	ks	1,00000	1 356,00	1 356,00	Vlastní	Indiv
42	Pol_0038	Přípojková skřín na stožár (např. SV201/NSW1W-C-EON)	ks	1,00000	984,00	984,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_0039	Sada pro připevnění přípojkové skříně na stožár	ks	1,00000	1 108,00	1 108,00	Vlastní	Indiv
44	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	ks	6,00000	29,00	174,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_0041	Nožové pojistky vel. 1, 10A, char. gG	ks	6,00000	78,00	468,00	Vlastní	Indiv
46	741110371	Montáž trubka ochranná do krabic bez závitu D do 70mm volně	m	6,00000	260,00	1 560,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_0043	UV odolná chránič trubka DN40, IK10 (např. EN 8040HF)	m	6,00000	214,00	1 284,00	Vlastní	Indiv
48	Pol_0044	Třímeny pro upevnění chránič trubky na stožár nerez	ks	3,00000	74,00	222,00	Vlastní	Indiv
49	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezů žily do 25 mm2	ks	6,00000	29,00	174,00	Vlastní	Indiv
50	Pol_0046	Ukončení vodičů do 25mm2 s označením a zapojením v rozváděči	ks	6,00000	40,00	240,00	Vlastní	Indiv
51	Pol_0047	Drobný materiál	ks	1,00000	2 260,00	2 260,00	Vlastní	Indiv
52	Pol_0048	Stavební mechanizace a pomocné práce	ks	1,00000	6 780,00	6 780,00	Vlastní	Indiv
53	HZS2221	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	10,00000	565,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
Celkem						232 288,20		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402b	SO 402 Veřejné osvětlení - INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 402	SO 402 Veřejné osvětlení
R: 402rek	SO 402 Veřejné osvětlení - REKAPITULACE

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Díl: VN		Vedlejší náklady				15 715,00		
	1	005123VN3	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	Soubor	1,00000	8 542,00	8 542,00	Vlastní	Indiv
	2	005123VN4	PPV 1% obor 001-025	Soubor	1,00000	2 373,00	2 373,00	Vlastní	Indiv
	3	005123VN5	PPV 6% mimo obor 001-025	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
	Díl: ON		Ostatní náklady				16 000,00		
	4	00411102VN1	Kontrolní měření hladiny osvětlení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
	5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 19/ II	Indiv
	Celkem						31 715,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				52 514,50		
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	19,10000	490,00	9 359,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, strojně : 19,1		19,10000				

Odstraňované potrubí PE/63 podél ul. Hlavní :

0,9*0,4*53,0 :

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,10000	677,00	8 868,70	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, ručně : 13,1		13,10000				

Odstraňované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní

a ul. Sokolské :

0,9*0,65*15,0 :

Přípojka pro domy č.p. 1 a 4 :

0,9*0,3*7,0 :

Montážní prostor v dopravním ostrůvku :

1,5*2,0*0,8 :

3	122202509R00	Příplatek za lepiivost pro hor. 3	m3	32,20000	30,00	966,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Příplatek za lepiivost : 19,1 13,1		19,10000 13,10000				

4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	8,50000	400,00	3 400,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, ručně :						

Odvoz na skládku do 6 km + poplatek za skládkování : 8,5

5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	8,50000	672,00	5 712,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, ručně :						

Odvoz na skládku do 6 km + poplatek za skládkování : 8,5

8,50000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	23,70000	180,00	4 266,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3, strojně :
19,1

Uložení zeminy vedle výkopu pro zpětný zásyp :

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3, ručně :

Uložení zeminy vedle výkopu pro zpětný zásyp : 4,6

7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	23,70000	18,00	426,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	32,20000	66,00	2 125,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3, ručně :
13,1

Odstaňované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní
a ul. Sokolské :

0,9*0,65*15,0 :

Přípojka pro domy č.p. 1 a 4 :

0,9*0,3*7,0 :

Montážní prostor v dopravním ostružku :

1,5*2,0*0,8 :

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3, strojně :
19,1

Odstaňované potrubí PE/63 podél ul. Hlavní :

0,9*0,4*53,0 :

9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,70000	260,00	6 162,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	------------	------------

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 23,7

Odstaňované potrubí PE/63 podél ul. Hlavní

0,9*0,4*53 :

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odstraňované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní

a ul. Sokolské :

0,9*(0,65-0,4)*15 :

Montážní prostor v dopravním ostrůvku :

1,5*2,0*0,4 :

10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,40000	385,00	4 389,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny :		11,40000				
		11,4						

Obsyp přeloženého potrubí PE/90 napříč propojením ul.

Hlavní a ul. Sokolské :

0,9*0,4*15-3,14*0,05*0,05*15 :

Přípojka pro domy č.p. 1 a 4 :

0,9*0,4*7,0 :

Montážní prostor v dopravním ostrůvku :

1,5*2,0*0,4 :

Startovací a cílová jáma protlaku přípojky pro dům č.p. 13

:

2,0*2,0*1,5*0,4 :

11	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj	t	22,80000	300,00	6 840,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B :						
		Obsyp přeloženého potrubí PE/90 napříč propojením ul.		22,80000				
		Hlavní a ul. Sokolské : 2*11,4						

22,80000

Obsyp přeloženého potrubí PE/90 napříč propojením ul.

Hlavní a ul. Sokolské : 2*11,4

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					11 172,00		
12	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	11,40000	980,00	11 172,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B :

Obsyp přeloženého potrubí PE/90 napříč propojením ul.

Hlavní a ul. Sokolské : 11,4

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 282,83		
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	35,70708	400,00	14 282,83	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 60 z 74

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH							
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu							
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8	Montáže potrubí					323 204,35		
14	89124911RX1	Montáž navrtávacích odbočkových T-kusů	kus	1,00000	604,00	604,00	Vlastní	Indiv
	Navrtávací odbočkový T-kus PE100 90/63 SDR 11 :					1,00000		
	Napojení protlačovaného potrubí na stávající plynovod PE/90 : 1					1,00000		
15	28653162M1	navrtávací odbočkový T-kus PE100 90/63 SDR 11	kus	1,00000	1 254,00	1 254,00	Vlastní	Indiv
	Navrtávací odbočkový T-kus PE100 90/63 SDR 11 :					1,00000		
	Napojení protlačovaného potrubí na stávající plynovod PE/90 : 1					1,00000		
16	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	12,00000	3 000,00	36 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	Řízený protlak potrubí HDPE 110 :					12,00000		
	Startovací a cílová jáma zřízena v rámci SO 402 : 12					12,00000		
17	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	12,00000	748,00	8 976,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	Plastové trouby HDPE 110 :					12,00000		
	Řízený protlak pod silnicí III/15260 : 12					13,20000		
18	286138307RX1	trubka SDR 26 HDPE 110 x 4,3 mm L 5 m	m	13,20000	200,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
	Plastové trouby HDPE 110 :					13,20000		
	Řízený protlak pod silnicí III/15260 : 12*1,1					12,00000		
19	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	12,00000	190,00	2 280,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	Plastové trouby D=63x5,8 SDR 11 :					12,00000		
	Nová plynovodní přípojka pro dům č.p. 13 : 12					12,00000		
20	286136355R	trubka SDR11 63x5,8 mm L 6 m plyn	m	13,20000	112,00	1 478,40	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	Plastové trouby D=63x5,8 SDR 11 :					12,00000		
	Nová plynovodní přípojka pro dům č.p. 13 : 12					1,20000		
	Koeficient: 0,1					1,20000		
21	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	17,00000	233,00	3 961,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
	Plastové trouby PE100 D=90x5.2 SDR 17 :					1,20000		

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Prohibované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 17								
22	286138211R	Trubka tlaková plynová PE100 0,4 MPa d 90x5,2 mm	m	17,05000	139,00	2 369,95	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Plastové trouby PE100 D=90x5,2 SDR 17 : 17,00000								
Prohibované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 17								
Ztrátě 5% : 0,05								
23	877262121RX1	D+M Elektrovarovka PE/63 SDR 11	kus	1,00000	1 197,00	1 197,00	Vlastní	Indiv
Nová plynovodní přípojka pro dům č.p. 13 : 1								
24	877262121RX2	D+M Koleno elektro 90 st. PE 100 D 63, SDR 11	kus	1,00000	936,00	936,00	Vlastní	Indiv
Nová plynovodní přípojka pro dům č.p. 13 : 1								
25	877262121RX3	D+M Uzavření potrubí PE/90 slačení	kus	2,00000	75 350,00	150 700,00	Vlastní	Indiv
Odstraňované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 2								
1. slačení v montážní jámě u ul. Hlavní								
2. slačení na konci přeložky u napojení na ul. Sokolskou :								
26	877262121RX4	D+M Elektrovarovka opravárenská PE/90	kus	2,00000	2 136,00	4 272,00	Vlastní	Indiv
Odstraňované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 2								
V místech 1 a 2. slačení :								
27	877262121RX6	D+M Zřízení bypassu na plynovodním potrubí PE/90	m	30,00000	995,00	29 850,00	Vlastní	Indiv
28	877262121RX7	D+M Balonovací tvarovka PE/90x2 1/2"	kus	2,00000	3 315,00	6 630,00	Vlastní	Indiv
29	877X0D1	Odstranění stávajícího plynovodního potrubí vč. odvozu do sběrného dvora do 5 km + ekologická likvidace	m	68,00000	108,00	7 344,00	Vlastní	Indiv
PE/63 : 53								
PE/90 : 15								
53,00000								
15,00000								

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	877262121RX8	D+M Navaření zaslepovací koncovky na potrubí PE/63	kus	1,00000	839,00	839,00	Vlastní	Indiv
		Odstaňované potrubí PE/63 podél ul. Hlavní : 1		1,00000				
31	877262121RX9	D+M Elektrotvarovka PE/90	kus	2,00000	1 425,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
		Prohlubované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 2		2,00000				
32	877262121RX10	D+M Koleny elektro 90 st. PE 100 D 90, SDR 17	kus	4,00000	1 431,00	5 724,00	Vlastní	Indiv
		Prohlubované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 4		4,00000				
33	877X001	D+M Dodatečné ochráníení přípojky PE/32	m	5,50000	4 418,00	24 299,00	Vlastní	Indiv
		Náplní položky je : Nařiznutí stávajícího potrubí : Nasunutí ochranné trubky HDPE D=125 : Utěsnění montážní pěnou : 5,5		5,50000				
34	877262121RX11	D+M Elektrotvarovka PE/125	kus	1,00000	1 667,00	1 667,00	Vlastní	Indiv
		Spojení stávající a nové ochranné trubky : 1		1,00000				
35	877262121RX12	D+M Elektrotvarovka PE/32	kus	1,00000	3 616,00	3 616,00	Vlastní	Indiv
		Opětovné spojení stávajícího potrubí přípojky pro domy č.p. 1 a 4 : 1		1,00000				
36	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	23,00000	48,00	1 104,00	RTS 19/ II	Indiv
		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 Dodatečné ochráníení přípojky pro domy č.p. 1 a 4 : 23		23,00000				
37	230120044R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65	m	32,00000	63,00	2 016,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 90 Prohlubované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 32		32,00000				

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	17,00000	74,00	1 258,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 90 :								
Prohlubované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 17								
39	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	23,00000	15,00	345,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 32 :								
Dodatečné ochrání přípojky pro domy č.p. 1 a 4 : 23								
40	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	32,00000	15,00	480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 63 :								
Nová plynovodní přípojka pro dům č.p. 13 : 32								
41	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	17,00000	17,00	289,00	RTS 19/ II	Indiv
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 90 :								
Prohlubované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 17								
42	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	120,00	1 200,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
43	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h	15,00000	120,00	1 800,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
44	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	15,00000	1 015,00	15 225,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: M21 Elektromontáže							2 182,00	
45	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	29,00000	25,00	725,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5 :								
Prohlubované potrubí PE/90 napříč propojením ul. Hlavní a ul. Sokolské : 17								
Nová plynovodní přípojka pro dům č.p. 13 : 12								
46	34141301R	Vodič silový pevně uložený CYY 2,5 mm2	m	32,00000	31,00	992,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
47	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	31,00000	15,00	465,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Krytí kabelů výstražná fólie 34cm :								

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH						
O: 501	SO 501 Přeložka plynovodu						
R: 501	SO 501 Přeložka plynovodu						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH	
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy	
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy	

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 17	Konstrukce ze zemin				3 153,00		
1 174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - zásyp výkopů u lípy 01 substrátem	m3	3,00000	260,00		780,00 RTS 19/ II	RTS 19/ II

5*0,6 :

3,00000

3

2 103715051	Substrát strukturální obohacení o biouheř	m3	3,00000	791,00		2 373,00 Vlastní	Indiv
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				153 176,12		
3 1839AOPK03	Zdravotní řez stromů 100 - 200 m2	ks	2,00000	2 825,00		5 650,00 Vlastní	Indiv

Inv. č. 1, 2 :

2,00000

2

4 1839AOPK13	Bezpečnostní řez 101-200 m2	ks	2,00000	4 294,00		8 588,00 Vlastní	Indiv
--------------	-----------------------------	----	---------	----------	--	------------------	-------

Inv. č. 1, 2 :

2,00000

2

5 183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	3,00000	447,00		1 341,00 RTS 19/ II	RTS 19/ II
6 184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	3,00000	417,00		1 251,00 RTS 19/ II	RTS 19/ II
7 02656111	Crataegus laevigata 'Alboplena', alejový strom - vyvětven min. 2,2 m, ok 12 - 14, zemní bal	ks	3,00000	3 752,00		11 256,00 Vlastní	Indiv
8 184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	9,00000	46,00		414,00 RTS 19/ II	RTS 19/ II

3*3 :

9,00000

9

9 60850015R	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm	kus	9,00000	101,00		909,00 RTS 19/ II	RTS 19/ II
-------------	--	-----	---------	--------	--	-------------------	------------

3*3 :

frézovaný válec délka 250 cm průměr 6 cm 1 x fazeta 1 x špiče vakuotlaková impregnace - zelená :

9,00000

9

10 608500301R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 6 cm	kus	18,00000	19,00		342,00 RTS 19/ II	RTS 19/ II
---------------	--	-----	----------	-------	--	-------------------	------------

3*6 :

Položkový rozpočet

S:	28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O:	801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy
R:	801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

spojovací příčka k vyvazovacím kúlům frézovaný půlválec
délka 50 cm průměr 6 cm vakuotlaková impregnace -
zelená :
18

18,00000

11	70836140.AR	Popruh jednovrstvý polypropylen šíře 40 mm	m	57,75000	20,00	1 155,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	------------	------------

35*3*0,5 :

;ztrátě 10%; 5,25 :

315703040740/01 tkací vazba: jednovrstvá, plátno

materiál: polypropylen provedení jednobarevné, hnědá

bez úpravy :

57,75

57,75000

12	184808326R00	Hnojení ostatních dřevin hnojivem do 1 kg/1saž	kus	3,00000	56,00	168,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	------------	------------

s promísením hnojiva se zemínou, bez dodání hnojiva :

3

3,00000

13	111	Tabletové hnojivo k jednotlivým rostlinám, viz PD	kg	0,90000	554,00	498,60	Vlastní	Indiv
----	-----	---	----	---------	--------	--------	---------	-------

3*0,3 :

0,9

0,90000

14	10391505.A	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	1,51500	441,00	668,12	Vlastní	Indiv
----	------------	--------------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

3*0,5 :

;ztrátě 1%; 0,015 :

zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv,
zlepšuje půdní strukturu, omezuje účinky přesazovacího
šoku. Vhodný pro použití v degradovaných nebo
problematických půdách. Půdní kondicionér se musí
smíchat s růstovým médiem do kořenové zóny.

1,515

1,51000

15	181300012RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	152,90000	29,00	4 434,10	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km, osetí trávou : včetně dovozu ornice ze skládky, naložení a složení (cca 30,6 m3) : 152,9								
16	182300012RAB	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 20 cm	m2	153,20000	37,00	5 668,40	Vlastní	Indiv
dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km, osetí trávou : vč. dovozu ornice ze skládky vzd. 1 km, naložení a složení, cca 30,6 m3) : 153,2								
17	180405116R00	Založení trávníků ve veget. pref. směsí, svah 1:1	m2	12,00000	37,00	444,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Položka je určena pro založení trávniku výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene. : 12								
18	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	125,40000	5,00	627,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
47,4trávník : 78trávník květnatý : 125,4								
19	185804215R01	Vypletí plochy pro výsev trávníků rovině	m2	125,40000	6,00	752,40	Vlastní	Indiv
17,2+18,4+4,2+7,6trávník parkový : 28+50trávník květnatý : 125,4								
20	185804243R01	Vypletí plochy pro výsev trávniku na svahu 1:1	m2	117,60000	8,00	940,80	Vlastní	Indiv
52,2+65,4parkový na svahu : 117,6								
21	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	117,60000	6,00	705,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
52,2+65,4parkový na svahu : 117,6								
22	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1	m2	117,60000	5,00	588,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH							
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy							
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		52,2+65,4parkový na svahu : 117,6						
23	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 17,2+18,4+4,2+7,6trávník parkový : 28+50trávník květnatý : 125,4	m2	125,40000	4,00	501,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		117,6						
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 17,2+18,4+4,2+7,6trávník parkový : V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání. : 47,4	m2	47,40000	17,00	805,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		125,4						
25	00572420R	Směs travní parková (17,2+18,4+4,2+7,6)*0,03trávník parkový : ;ztratiné 10%; 0,1422 : balení 25 kg obj. č. 4419 : 1,5642	kg	1,56420	119,00	186,14	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		47,4						
26	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 52,2+65,4parkový na svahu : V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání. : 117,6	m2	117,60000	20,00	2 352,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1,56000						
27	00572406R	Směs travní do stínu (52,2+65,4)*0,03parkový na svahu : ;ztratiné 10%; 0,3528 :	kg	3,88080	125,00	485,10	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		117,6						

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Určena pro stanoviště, jehož světelné poměry neumožňují zdárný růst a vývoj jiných travních směsí. Komponenty této směsi snázejí částečné zastínění západních a severních svahů, vhodné jsou i pod stromy. obj. č. 4451

28	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	78,00000	16,00	1 248,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------------	------------

3,88000

28+50trávník květnatý :

V poloze nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání :

78

29	00522550	Osivo trávníku lučního květnatého s letničkami, složení viz PD, výsevek 5 g /m2	kg	0,44850	3 729,00	1 672,46	Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

(28+50)*5/1000trávník květnatý :

;ztrátne 15%; 0,0585 :

0,4485

30	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	2 948,00000	11,00	32 428,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
31	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 948,00000	7,00	20 636,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
32	0261112	Narcissus 'Baby Bloomer'	ks	249,00000	14,00	3 486,00	Vlastní	Indiv

(14+27,5)*66 ks na m2 :

249

33	0261112	Narcissus 'Goblet'	ks	415,00000	14,00	5 810,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--------------------	----	-----------	-------	----------	---------	-------

(14+27,5)*10 :

415

34	0261114	Crocus 'Blue pearl'	ks	208,00000	12,00	2 496,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---------------------	----	-----------	-------	----------	---------	-------

(14+27,5)*55 ks na m2 :

0,5zaokrouhlení :

208

208,00000

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy

|--|

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOŠTICÍCH
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	67390529	Přirodní protierozní geotextilie JUTA 500g -500 g/m2	m2	80,00000	75,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
				65,40000				
				80				

80,00000

Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

12 706,60

44	59692111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	12,00000	396,00	4 752,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
- opevnění svahu betonovými tvarovkami :								
				12				

12,00000

45	59248124	Dlažba vegetační 60/40/10 II nat	kus	55,00000	136,00	7 480,00	Vlastní	Indiv
12/ (0,6*0,4) :								
:ztratiné 10%; 5 :								
				55				

55,00000

46	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	0,60000	791,00	474,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
(12*0,1)/2 :								

ornice dodána v položce "ohumusování s dodávkou ornice
- dovoz ze skládky) :

0,6

Celkem							179 263,12
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy
R: 801	SO 801 Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 28	ZKLIDNĚNÍ PRUTAHU SILNICE III/15260 V RADOSTICÍCH
O: VON	Vedlejší rozpočtové náklady
R: VON	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					115 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
Díl: ON		Ostatní náklady					55 000,00		
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení včetně všech profesí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 19/ II	Indiv	
Celkem						170 000,00			

Poznámky uchazeče k zadání



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

136 kalendářních dnů (od předání staveniště)

[illegible]

V Brně dne 11.1.2021



SWIETELSKY
stavební s. r. o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

IC: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
osoby zmocněné k jednání

Potvrzení o pojištění

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy:

Číslo pojistky: 08-U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky AG (a.s.)
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný podnik: SWIETELSKY stavební s r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice

Druh pojištění: pojištění provozního povinného ručení

Místní rozsah platnosti: po celém světě, s výjimkou USA a Kanady

Pojištěné riziko: provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)

Průběh pojištění: 01.04.2022, 0:00 hod.

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit

POZNÁMKA:

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy.

Vídeň, 26.01.2021

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení Verdorfer

podpis
v zastoupení Seibold

PLNÁ MOC

**Společnost:****SWIETELSKY stavební s.r.o.,****Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(zmocnitel)

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačova panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejča paní **Ing. Haně Podolové**, nar. 17.8.1973, bytem Letecká 3, 628 00 Brno

(zmocněncům)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Brně dne 15. 3. 2021

Zmocnitel:

.....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Ing. Mirko Zeman

.....
Pavel Bohunský, DiS.

.....
Ing. Hana Podolová