SMLOUVA 0 DIiLO

(dale jen Smlouva)

na stavebni prace vedené pod nazvem , AREAL ZDRAV/ LIBEZNICE“ uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni (dale také jen ,,obcansky zakonik”) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Libeznice
Opravnény zastupce: Mgr. Jan Havlicek, starosta
IC: 002 40 427

DIC: CZ00240427

Sidlo: Mélnicka 43, 250 65 Libeznice

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Ale$ Rada

(déle jen , Objednatel) I

a
Zhotovitel: ProByt Praha s.r.o.
Opravnény zastupce: Petr Pesek, jednatel
Zapsany: v OR vedeném u MS v Praze, oddil C, vl. 150 568 dne 10.2.2009
Pravni forma: Spolec¢nost s ru¢enim omezenym
IC/DIC: 283 25 036, CZ28325036
Sidlo/misto podnikani: Imrychova 884/11, 143 00 PRAHA 4 - Kamyk
Bankovni éet, &islo R
osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich a technickych: Petr Pesek, jednatel

(dale jen ,,Zhotovitel)
1.

Preambule
Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku souvisejici verejné zakazky vedené pod nazvem Aredl zdravi Libeznice.
Objednatel jako zadavatel verejné zakdazky vybral vzadavacim fizeni nabidku Zhotovitele, kterd splnila pozadavky
Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.
Realizace stavebnich praci, které jsou predmétem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a déle podminkami stanovenymi
v zadavaci dokumentaci jmenované verejné zakazky (véetné vsech jejich priloh, zejména projektové dokumentace, vykazu
vymér a vydaného rozhodnuti - stavebniho povoleni ke stavbé oploceni, se kterymi je Zhotovitel seznamen, coz potvrzuje
jeho Ucast na této verejné zakazce) a nabidkou Zhotovitele na Ucast ve verejné zakazce. Zhotovitel je povinen pfi realizaci
dale specifikovaného predmétu pInéni dodrZzovat mimo této Smlouvy také ujednani vSech vyse uvedenych dokumentd, tzn.
zadavaci dokumentaci vcéetné vsech priloh a nabidku Zhotovitele.
Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstriku, resp. prislusnymi Zivnostenskymi opravnénimi doklada, Ze je zpUsobily uskutecnit
predmét plnéni v pozadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlasuje, Ze je vybaven potfebnymi materidlnimi,
technickymi a organizacnimi prostiedky k jeho realizaci.

2.
Pfedmét dila
2.1. Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na sv(j naklad a nebezpedi provést pro Objednatele dilo tak, jak
je specifikovano touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dilo prevzit bez vad a nedodélkd
a zaplatit niZe sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve |hltach sjednanych v této Smlouvé.

2.2. Smluvni strany si pfedaly k provedeni dila nasledujici doklady, podklady a dokumentaci:
. projektovd dokumentace pro provedeni stavby vedend pod nazvem ,AREAL ZDRAVI LiBEZNICE“
zpracovana v fijnu 2025 zodpovédnou projektantkou: Ing. arch. Zuzana Freiheit CKA: 04392, Kfizikova
197/37, 186 00 Praha 8 (dale jen ,,Projektova dokumentace”) na nosném elektronickém mediu a v jednom
tisténém vyhotoveni;
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.
2.8.7.

° rozhodnuti vydané Obecnim Uradem Libeznice — stavebni Ufad dne 23. 10. 2025 (s nabytim pravni moci
ze dne 24. 10. 2025), ¢.j.: 4620/25/AMa

° harmonogram provadeéni praci
. soupis praci, dodavek a sluzeb (ocenény vykaz vymér),
. kopii pojistné smlouvy Zhotovitele,

Pfi vykladu Smlouvy se bude vychazet z dokumentl serazenych dale podle jejich pravni sily, a to od

vy

. vlastni text této smlouvy o dilo,

. soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér, jak byl soucasti zadavaci dokumentace,

. soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s uvedenim cen jednotlivych poloZek (polozkovy rozpocet), jak
byl soucasti nabidky Zhotovitele,

. textova cast zadavaci dokumentace (véetné dokumentd, které jsou soucasti dokumentace stavby) a pripadné

zmény ¢i dodatecné informace,
harmonogram provadéni dila,
. ostatni ¢asti zadavaci dokumentace.

Pfedmétem zakazky je rekonstrukce détského a basketbalového hFisté v¢. oploceni. Dale doplnéni a opravy
zpevnénych ploch, vybaveni hrist atypickymi prvky a instalace mobiliare (dale také jen “pfedmét plnéni” nebo
»stavba“).

Dilo zahrnuje provedeni stavebnich praci, v souladu s Projektovou dokumentaci, ddle sluzby a dodavky nutné pro
fadnou realizaci dila vrozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci, vykazem vymér, smluvnimi
podminkami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a kvalitativnimi normami a poZadavky
Objednatele. Dilo bude provedeno minimalné ve stfedni kvalité, nejmodernéjSimi technickymi postupy
s maximalnim vyuZzitim znalosti a zkuSenosti a odbornych kapacit Zhotovitele.

Podrobnosti a specifikace predmétu plnéni tohoto dila jsou detailné uvedeny v Projektové dokumentaci.
Zhotovitel je s predmétnou dokumentaci v celém jejim rozsahu detailné seznamen.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich i nadzemnich inZenyrskych sitich a
stavebnich objektech uvedenych v projektové dokumentaci a v zadavaci dokumentaci k verejné zakdzce nemusi
byt pfesné a Uplné. Zhotovitel provede provéreni a vytyceni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a
pfijme takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni béhem provadéni dila, o vyznacené body bude pecovat a
udrzovat je. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze Zhotovitelem
zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady skod z
toho plynouci.

Soucdsti dila je i vyhotoveni a pfedani projektové dokumentace skutecného provedeni dila v tisténé formé (dva
vytisky) a elektronické podobé ve formatu * dwg, *pdf a textova ¢ast ve formatu *doc.

Soucdsti Dila je mimo jiné dale:
zfizeni, Udrzbu a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na technickou infrastrukturu a dodrzovani obecnych
zasad a organizacnich procest pfri téchto ¢innostech a dodrzovani souvisejicich pravnich predpisu;
dUsledny uklid vSech prostor Dila, stavenisté a jeho okoli v pribéhu i po dokonceni realizace Dila, uvedeni vSech
povrchl a konstrukci dotcenych realizaci Dila do pGvodniho stavu, pfipadné smluveného stavu (zpevnéné plochy,
zelen, atd.) pred dokoncenim Dila, pokud je to relevantni;
dopravné — inZenyrska opatfeni a rozhodnuti — projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzZivani komunikaci a
verejnych ploch véetné Uhrady vymérenych poplatkd a najemného, zajisténi dopravniho znacdeni k dopravnim
omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni dle uzavienych smluv se spravcem komunikaci
pfipadné vyjadreni spravce obsaienych v dokladové casti Projektové dokumentace a podminek v téchto
dokumentech uvedenych;
dodavatelska projektovad dokumentace vyrobni (dilenské) dokumentace v souladu s odst. 7.9. Smlouvy;
zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pripadnych jinych pravnich nebo technickych
predpis platnych v dobé provadéni prislusné casti Dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametri Dila;
provedeni vSech dopliujicich prlizkum a s tim spojenych vypoctl nutnych pro radné provedeni a dokonceni Dila;
zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢. 91/2016 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisl, prohlaseni o shodé, seznam doporucenych nahradnich dill, pfedepsané
ochranné a bezpecnostni pomlcky;
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2.8.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

zajisténi a predani geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby, zaméreni objektd pro vklad do katastru
nemovitosti v€etné vyhotoveni geometrického planu (geometrické plany pro sluzebnosti) ovéreného Katastralnim
Uradem.

Dilo zahrnuje ddle geodetické prace v rozsahu plnéni Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytycéeni stavenisté,
vySkové a smérové zaméreni vSech podzemnich vedeni a zafizeni, zaméreni dila v prlbéhu provadéni dila,
zpracovani potfebnych dokladd o vytyceni zakladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich stabilizace pro
Ucely kolaudacniho fizeni. Do doby predani dila Objednateli Zhotovitel o tyto vyskové a smérové body pecuje a
zodpovida za jejich presnost a ochranu proti poskozeni. Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy CR, obsahujici geometrické,
polohové a vyskové urceni dokoncéené stavby nebo technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladus § 5 a
ve strukture dle pfiloh €. 3 a 4 Vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhldska DTM), v platném
znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlaska DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s
vyuZitim stdvajicich udaji digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti
vysledku zaméreni nového stavu na stav dosavadni. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba ma povinnost
zkontrolovat technickou cast predané dokumentace nejpozdéji pred zahdajenim praci na Dile a upozornit
Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych vad a
nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhili na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila Zhotovitel preda
Objednateli tak, aby pfed zahajenim plnéni byl stanoven zplsob FeSeni vedoucich k odstranéni zjisténych vad.
Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost predané dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je vzhledem k vefejnému charakteru mista provedeni Dila povinen vykondavat praci
na Dile se zvySenou opatrnosti a bezpecnostnimi opatienimi tak, aby zcela vyloucil jakékoliv nebezpeci zranéni
tfetich osob na stavbé nezicastnénych, stejné tak k minimalizovani zhorSeni podminek pobytu a pohybu tretich
osob v misté plnéni a v bezprostredni blizkosti mista plnéni.

Objednatel je opravnén Zhotoviteli nafidit ve vyjimecnych pripadech prace o vikendech, resp. svatcich a Zhotovitel
je povinen prace na Dile o vikendech, resp. svatcich vykonat; Objednatel ¢innost v téchto dnech Zhotoviteli na
jeho zaddost umozni.

3.
Doba zahajeni a zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji do péti pracovnich dnl po prevzeti a predani stavenisté
od Objednatele dle ustanoveni 9.2. této Smlouvy.

Zhotovitel provede dilo do 120 dnl od predani stavenisté.
Zavazna dil¢i IhGta pro dokonceni ¢asti pInéni v rozsahu hlavnich . v e .
, , . i , | do 60 dn0 od pfedani stavenisté,
stavebnich praci (rekonstrukce povrchid obou hfist, oploceni, . v
o iy yv s . nejpozdéji do 31. 8. 2026
oprava schod( i dlazdéni okolo kavarny)
ccZavazna dil¢i IhGta pro dokondéeni ¢&asti plnéni v rozsahu | do 120 dn0 od predani
instalace hernich prvkd a tartanu na basketbalové hristé a | stavenisté, nejpozdéji do 31. 10.

zahradnické Upravy 2026

Termin predani plnéni bude stanoven na navrh Zhotovitele schvaleny Objednatelem, nejméné vsak pét pracovnich
dnl predem. Zhotovitel je opravnén ukoncené dilo predat Objednateli dfive, nez ve sjednaném terminu a
Objednatel je povinen dilo na zakladé vyse specifikované vyzvy v fadném ¢i v predasném terminu prevzit.

V ptipadé, Ze osoba vykonavajici za Objednatele inZenyrsko — investorskou ¢innost na stavbé (dale jen ,,technicky
dozor”), Objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na
stavenisti z dGvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na
IhGtu plnéni dila uvedenou v odst. 3.2. tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni o pocet dnd, po které nemohl dilo prokazatelné provadét
v dlsledku:

e prekazek na strané Objednatele,
e dlvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 obc¢anského zakoniku (vyssi moc),
e prekaZek na strané spravnich organ, kdy je plnéni Zhotovitele na jednani téchto organ( zavislé a je jimi

podminéno, pficemz Zhotovitel jednajici s naleZitou pé¢i nemohl vzniku prekazky na strané spravnich organ
zabranit,

e prekazZek na strané tretich osob, kdy je plnéni Zhotovitele na jednani téchto osob zavislé a je jimi podminéno,

pricemz dodavatel jednajici s ndlezitou péci nemohl vzniku prekazky na strané tfetich osob zabranit,

e mimoradnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné kterych nebylo mozno rozumné
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

ocekavat, Ze by s nimi strany pocitaly v dobé uzavieni Smlouvy, a kterymi jsou zejména Zivelné pohromy,
epidemie Ci zavazné spolecenské udalosti (vysSsi moc),
nepfiznivych klimatickych podminkach, které by byly v extrému oproti standardnimu dlouhodobému priméru
o vice nez 25 % nebo z diivodu prodleni zplsobeného karanténnimi nebo jinymi opatienimi verejné moci nebo
z dlvodu podobné vyjimecéné udalosti napf. ohroZujici verejné zdravi a jinych podminkach, které objektivné
zabranuji realizaci dila v plvodnich terminech,
okolnosti, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumné predpokladat a které nezavisi na jejich vali
(napf. objev archeologického nalezisté) nebo v pfipadech, kdy Smlouva predpoklada vydani rozhodnuti, pokynu
¢i ucinéni jiného pravniho jednani Objednatelem ve stanovené |h(té, stavi se béh této lhaty po dobu
schvalovani postupu ze strany poskytovatele dotace, pfipadné jiného nadfizeného, resp. dohledového nebo
dotacéniho organu, vyZaduiji-li takové schvaleni souvisejici zavazné poZadavky.
v pfipadech, kdy Smlouva ptedpoklada vydani rozhodnuti, pokynu ¢i ucinéni jiného pravniho jedndani
Objednatelem ve stanovené |hité, stavi se béh této Ihlity po dobu schvalovani postupu ze strany poskytovatele
dotace, pfipadné jiného nadfizeného, resp. dohledového nebo dotaéniho organu, vyzaduji-li takové schvaleni
souvisejici zdvazné poZadavky.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy seznami Zhotovitele s osobou povérenou vykonem funkce technického
dozoru. Pokud v pribéhu stavby dojde ke zméné osoby technického dozoru, je Objednatel povinen to Zhotoviteli
nejdéle v den zmény pisemné prokazatelné oznamit (napf. zapisem do stavebniho denik).

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru, autorského dozoru a poskytnout jim veskerou
potfebnou soucinnost za Ucelem Uspésné realizace dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi pInéni dila vykon jednotlivych ¢innosti osobami, které k tomu maji potfebnou
odbornost.

Objednatel je opravnén svym jednostrannym rozhodnutim prerusit ve vazném pfipadé provadéni dila na dobu az
patnact dnl po sobé jdoucich. Takové preruseni zakldada pravo Zhotoviteli o pfislusny pocet dnl prodlouzit
sjednanou lhGtu plnéni, resp. dil¢ich etap provedeni dila. Pfikaz k zastaveni praci musi byt dan Objednatelem
pisemné, zapisem ve stavebnim deniku anebo zprdvou zaslanou do datové schranky Zhotovitele s uvedenim
ddvodu, ktery vedl k zastaveni provadéni dila. Zhotoviteli v takovém pripadé nevznika pravo na financni priplatek
za preruseni provadéni dila, ndrok na smluvni pokutu ani jina forma vyhody ¢i Ulevy.

4,
Spinéni dila, jakost

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim, pfedanim jeho predmétu Objednateli bez
vad branicich uzivani a umoznénim jeho uzivani, vSe v souladu s ustanovenimi této Smlouvy. Zhotovitel splni svou
povinnost fadné ukoncit dilo tak, Ze splni fadné veskeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. fadné zhotovi
predmét dila podle platnych pravnich predpisd, technickych norem, Projektové dokumentace, stavebniho
povoleni a podle pfislusnych ujednani této Smlouvy a v rozsahu umoZiujicim fadné a Uplné uzivani predmétu dila,
jakoZzto i celého prostoru, se kterym pfedmétné stavebni dilo souvisi a kterého se v pribéhu plnéni dotkne, vyklidi
a uvede stavenisté do nalezitého stavu a protokolarné preda predmét dila Objednateli tak, aby stavba, ktera je
pfedmétem dila, mohla byt zkolaudovana vsemi pfislusnymi Grady.
Nedilnou soucasti radného ukonceni dila je predani vSsech dokladll souvisejicich s predmétem dila Objednateli,
zejména:

vsech prohlaseni o vlastnostech (shodé) ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli a dle souvisejicich predpist (zejména

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.),

dokladl o likvidaci odpadu,

dokladi o vysledcich kontroly a predepsanych zkousek, reviznich zprav, atestd o funkénosti,

dodacich listd, zaruénich listd, navodd k udrzbé v Ceském jazyce, protokolli o méreni ke vSem zafizenim a

vyrobk({m, které jsou ve stavbé instalovany, provoznich radd,

dokumentace skute¢ného provedeni dila,

podrobna fotodokumentace Uzemi pred zahajenim praci, v prlibéhu stavby a po dokonceni, pribézina

fotodokumentace praci, véetné materidlu pouZitého pfi stavbé,
to vSe v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici
funkci technického dozoru, pfipadné také autorského dozoru projektanta. Objednatel je opravnén poZadovat
dolozZeni technickych listl, prohlaseni o vlastnostech a obdobné dokumentace k pouzitym ¢i k pouZiti zamyslenym
vyrobk{m nebo materiallm jiz v pribéhu pInéni..
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila dodrzovat harmonogram schvaleny Objednatelem. Objednatel je
opravnén harmonogram po dohodé se Zhotovitelem v Castecném rozsahu upravovat podle postupu praci a
potreby vyuzivani zafizeni.

O preddani predmétu dila Objednateli se poftizuje zdpis o predani a prevzeti dila podepsany obéma smluvnimi
stranami (dale jen ,,zapis”). Zapis ma pravni ucinky pouze v tom pripadé, Ze obsahuje prohlaseni Objednatele, Ze
dilo prejima vcetné vsech potfebnych, sjednanych a povinnych dokladid a bez vad a nedodélkd, které by branily
radnému uzivani a provozu dila, resp. s drobnymi vadami a nedodélky a zplisobem a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi obéma stranami o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Ze vSechny vady a
nedodélky musi byt odstranény do deseti kalendarnich dnli od stanoveného dne predani a prevzeti predmétu
plnéni. Po odstranéni vad a nedodélkll bude o této skutecCnosti sepsan zapis o odstranéni zjisténych vad a
nedodélkd, po jehoZ podpisu obéma smluvnimi stranami bude predmét plnéni povaZzovan za ukonceny a predany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené Ih(té i vady a nedodélky, o kterych prohlasi, Ze za né nenese
odpovédnost. Naklady v tomto pripadé nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to az do doby, kdy se prokaze, Ze za
tyto vady a nedodélky neodpovida. V takovém pfipadé je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vSechny
prokazatelné ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim spornych vad a nedodélkl. Povinnost
prokazat odpovédnost je v tomto pfipadé na strané Zhotovitele.

Dilo, které nelze rfadné uzivat, tzn. dilo neni Fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky ¢i dilo, ohledné jehoz
pfedmétu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
Objednatel povinen prevzit. Vady branici v fdadném uzivani dila jsou vady branici plynulému a bezpe¢nému uzivani
dila v celém rozsahu.

Zhotovitel i po predani dila musi doplnit pfipadné nalezitosti dila poZzadované stavebnim ufadem pfi kolaudaci.

K sepsdni zapisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét pracovnich dnl prede dnem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani.

Jakost doddvanych material(i a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach
a pfi pfedani a prevzeti dila.

5.
Cena dila
Cena dila ¢ini : 7 357 396,- K¢ bez DPH (slovy: sedm milion tfi sta padesat sedm tisic tfi sta devadesat
Sest korun)
1545053,16 KEDPH21%
8902 449,16 K¢ vCetné DPH.

Objednatel nepfipousti prekroceni vyse uvedené dohodnuté ceny za predmét plnéni s vyjimkou pFipad(
upravenych touto Smlouvou.

Cenu sjednanou v této Smlouvé lze dale v prlibéhu plnéni pouze z divodl zmény souvisejici legislativy nebo
dlvod( povolenych nebo predvidanych souvisejicimi zakonnymi normami, pokud dojde k jejich zméné v pribéhu
plnéni Dila, tzn. napf. zméné sazby dané z pfidané hodnoty.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veskeré pripadné zmény pti realizaci pfedmétu dila, které by
mohly zaloZit zvySeni nebo sniZeni ceny dila, a to v dostatecném ¢asovém predstihu tak, aby nedoslo Objednateli
k finanénim skodam nebo prodlevé s pfedanim dila.

Cenadle odst. 5.1. této Smlouvy uvedend bez DPH je stanovena jako konecna a neprekrocitelna a zahrnuje veskeré
naklady nezbytné k radnému splnéni zavazkl Zhotovitele, véetné inflace, zejména veskeré naklady na:

uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila bez vad a nedodélkl, pribézné cisténi mista plnéni a zavérecny
uklid,

dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montdz a zprovoznéni veskerych dilG, soucasti, celki a material{
nezbytnych k provedeni dila,

dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych technickych zafizeni a mechanismu nezbytnych k provedeni
dila,

béiné i mimoradné vydaje Zhotovitele nezbytné k provedeni dila v¢. nakladd souvisejicich s koordinaci Zhotovitele,
dopravu a ubytovani pracovnikd Zhotovitele,

vytyCeni a zfizeni stavenisté, v¢. vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu, na zabory vefejného prostranstvi
mimo vlastni pozemek stavby pro ucely zfizeni zatizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,
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5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaskami stanovenych zkousek materiald a dild véetné predavacich
zkousek, potrebnych doklad, revizi, osvédceni, atestq,

pojisténi odpovédnosti Zhotovitele,

dané a poplatky spojené s provedenim dila,

ostrahu dila a stavenisté,

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném
znéni,

ukony spojené s vykonem dodavatelské inZenyrské cCinnosti, a to zejména vyrizovani veskerych povoleni, prekopd,
zabord, souhlasli a oznameni souvisejicich s provedenim dila,

odstranéni prejimkovych a vad a nedodélku a odstranéni vad vzniklych v zaru¢ni dobé.

Objednatel si vyhrazuje objemové zmény rozsahu jednotlivych poloZek ve stavebnich objektech uvedenych v
Soupisu praci, dodavek a sluzeb, pfi zachovani jednotkové ceny uvedené v nabidce Zhotovitele na predmét plnéni
dle této Smlouvy. Vyhrazenou zménou mizZe byt méreni skute¢né provedeného mnozstvi plnéni, kdy budou
uhrazeny pouze skute¢né provedené zmérené prace. Potfeba provedeni praci miZe vzniknout z divod:

e uptesnéni provedenych praci v ramci zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby,

e upresnéni objemu skutecné provedenych praci na stavbé v priibéhu realizace.

e upfesnéni objemu skute¢né provedenych praci na stavbé na zdkladé zaméreni skute¢ného provedeni.

Tyto zmény nebudou ménit celkovou povahu verejné zakazky a budou podrobné popsany ve zménovych listech
véetné odUvodnéni s potvrzenim stanovené osoby technického dozoru. Tim neni dotéen postup dle ¢l. 8 této
Smlouvy pro provadeéni vicepraci a nerealizaci ménépraci.

6.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy, avSak hradi kazdy mésic dil¢i faktury dle odst. 6.3. této Smlouvy.

Platba probéhne v ¢eskych korunach.

V pribéhu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat dil¢i faktury za provedené price po ukonceni
kalendarniho mésice. Konecna faktura bude vystavena Zhotovitelem po prevzeti dila bez vad a nedodélka. Pravo
Zhotovitele na vystaveni faktury vznika dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis pInéni (provedenych stavebnich
praci) Zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen z cenové nabidky a fadné podlozeny zapisy ve stavebnim
deniku, odsouhlasenymi technickym dozorem. Soupis stavebnich praci bude vyhotovovan ke kazdé vystavované
fakture. Objednatel je spolu s odlvodnénim svého stanoviska opravnén souhlas z¢asti Ci zcela ve |hité patnact
pracovnich dnl od doruceni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje plnéni Zhotovitelem neprovedena ¢i provedena
vadné, pfip. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této Ihité k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora
uvedenych zpUsobd, vznika nasledujici den Zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto ¢ast soupisu. Soupis s
vyjadirenim Objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury. Vyjadfeni Objednatele podle tohoto odstavce
vsak vyslovné nenahrazuji prevzeti pfislusnych plnéni Objednatelem ani uznani narokl Zhotovitele spjatych azZ s
fadnym dokoncéenim, pfedanim a prevzetim dila

Po predani a prevzeti predmétu dila je Zhotovitel opravnén vystavit konecnou fakturu s vyucétovanim
Objednatelovych dil¢ich plateb na cenu za dilo. Prilohou konecné faktury je soupis praci za kalendarni mésic, ve
kterém doslo k predani a prevzeti predmétu dila, projednany s Objednatelem vyse uvedenym zpUsobem a zapis
o predani a prevzeti predmétu dila. Objednatel nema vic¢i Zhotoviteli Zadné dalsi zavazky v souvislosti
s provedenim dila, pokud je Zhotovitel neuplatni v kone¢né fakture.

Faktura je splatna ve |h(té tficet dnd od doruceni do sidla Objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této Smlouvy, jestlize Zhotovitel
neplni kterykoliv termin (lhdtu) v této Smlouvé stanoveny (stanovenou).

Objednatel ma pravo podminit dhradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a nedodélk’ dosavadniho plnéni
Zhotovitele. Podminky Uhrady miZze Objednatel uplatnit jak pred vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v
prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vici Objednateli.

Dariovy doklad musi obsahovat vsechny povinné nalezZitosti definované zejména v § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, v platném znéni. V pfipadé, ze
danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici ndleZitosti, je Objednatel opravnén zaslat ho ve Ihité splatnosti
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zpét Zhotoviteli k doplnéni ¢i Gprave, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocina bézet
znovu od opétovného prokazatelného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu.

6.10. Objednatel v ramci této zakazky neuplatiuje odpocet dané z pridané hodnoty z ddvodu predpokladané
ekonomické ginnosti.

6.11. Kazda faktura bude oznacena ndzvem a ptipadné Cislem projektu: ,,Aredl zdravi Libeznice, registracni ¢islo — bude-
li pfidéleno, bude doplnéno”.

6.12. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnéni této Smlouvy platit svym poddodavatellim, kteti se podileji na pInéni této
Smlouvy. V pfipadé, Ze se na plnéni této Smlouvy budou podilet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se
zavazuje, Ze:

- si sjednd a bude dodrZovat smluvni podminky se svymi poddodavateli srovnatelnymi s podminkami
sjednanymi v této Smlouvé na plnéni predmétu Smlouvy, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut a odpovédnosti
za vady, pfipadné zarucni doby s tim, Ze uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut, odpovédnost za vady a délka zaruéni doby shodna se Smlouvou;

- bude radné a vcas plnit financnich zavazky svym poddodavatelim, kdy za fadné a v¢asné plnéni se povaZuje
plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni této Smlouvy, a to vidy do
10 pracovnich dn( od obdrzZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni plnéni.

7.
Podminky provadéni dila
7.1. Zhotovitel je povinen provadét vSechny své ¢innosti s fadnou péci a na profesionalni drovni.
7.2. Pfedmét plnéni této Smlouvy musi byt proveden plné v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, projektovou

dokumentaci pfedmétu plnéni, jakoz i v souladu se vSemi normami obsahujicimi technické specifikace a technicka
feSeni, technické a technologické postupy nebo jind urujici kritéria k zajisténi, Ze materialy, vyrobky, postupy a
sluzby vyhovuiji ucelu dila.

7.3. Zhotovitel na své naklady zabezpedi dopravu, skladovani a zabezpeceni vsech materiadl( a dodavek a jejich presun
na mista plnéni.

7.4. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

7.5. Vsechny skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby z viny na strané Zhotovitele tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam, pripadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

7.6. Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva Objednatel okamzikem jejich zabudovani do mista provadéni
stavebnich praci resp. i okamzikem jejich montaze zde, pouzitim pro ucel udrzby, opravy nebo Upravy. Zhotovitel
sjedndva v pfipadném poddodavatelském systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem
podle této Smlouvy.

7.7. Zhotovitel vykonava po dobu od prfechodu vlastnického prdva podle odstavce 7.6. tohoto ¢lanku do predani a
prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy konci okamzikem fadného
predani a prevzeti plnéni podle této Smlouvy Objednatelem.

7.8. Nebezpeci Skody na Objednatelem Zhotoviteli predanych vécech, véetné stavby vlastni, nese Zhotovitel. Pfeddnim
a prevzetim predmétu dila prechazi nebezpecdi skody na prevzatém predmétu dila na Objednatele.

7.9. Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou realiza¢ni projektovou dokumentaci v souladu se Zasadami
organizace vystavby z dokumentace k provadéni stavby a provede v pfipadé potieby doplnujici prizkumné prace.

7.10. Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sam ekologickym zplsobem, na své
naklady, a to tak, Zze odpad bude roztfidén dle pfislusnych predpisti ve smyslu zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni.

7.11. Pro provadéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které:

- splnuji pozadavky stavebniho zdkona; splnéni této povinnosti prokaze Zhotovitel Objednateli predanim
prislusnych platnych dokladud (atesti/certifikat( atp.) pred predanim predmétu dila;

- svym provedenim zarucuji bezpe€nost pfi realizaci a uzivani a spliuji pozadavky zak. ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky;

- smluvni strany se vyslovené dohodly, 7e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? pouZiti p¥ichazi v Gvahu
pfi provadéni dila této stavby, budou pro realizaci daného dila povaZovat obé strany za zavazné v plném
rozsahu;
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

- Objednatel si vyhrazuje prdvo odsouhlasit veskeré postupy praci a ddle pouZité materidly a povrchové Upravy
v souladu s podrobnymi poZadavky uvedenymi v projektové dokumentaci.

Provadénim jednotlivych praci smi byt povérovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace platné vyuceni,
zaskoleni nebo certifikovani.

Zhotovitel si vlastnimi prostiedky a na vlastni naklady zajisti pfipojeni a odbér stavebnich energii. Odbérna mista
budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli a osobé vykondvajici technicky dozor.

Zhotovitel je povinen k datu ucinnosti této Smlouvy mit uzavieno pojisténi, které bude kryt odpovédnost
Zhotovitele za Skodu tfetim osobam zplsobenou v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy s tim, Ze
limit pojistného plnéni nesmi byt niZsi, neZ je cena v€. DPH sjednana touto Smlouvou a vyse spolulcasti Zhotovitele
nesmi presahnout deset procent. Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi po celou dobu realizace predmétu
plnéni a na pozaddani Objednatele dolozit existenci pojistné smlouvy s uvedenymi parametry - predloZit
k nahlédnuti original pojistné smlouvy.

Objednatel souhlasi s mozZnosti, Ze ¢ast predmétu plnéni, bude Zhotovitel pinit prostfednictvim poddodavatel. Za
tu ¢ast predmétu, jejiz plnéni bude provddéno treti osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel plnou
odpovédnost, jako by ji zajistoval vlastnimi prostfedky.
Dojde-li v prlbéhu platnosti této Smlouvy ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel
prokazoval svou kvalifikaci v zadavacim fizeni predchdazejicim uzavieni této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
nejpozdéji pét dni pred faktickou zménou poddodavatele v procesu realizace dila predloZit Objednateli tyto
doklady:
- Pisemny prehled rozsahu pfedmétu plnéni dila, ktery bude novy poddodavatel pro Zhotovitele zajistovat.
- Identifika¢ni udaje nového poddodavatele.
- Smlouvu uzavienou s novym poddodavatelem, z niZ vyplyvd zavazek poddodavatele k poskytnuti plnéni
uréeného k plnéni vefejné zakdazky.
- Doklady k prokdazani splnéni kvalifikace nového poddodavatel minimdlné na drovni kvalifikace prokazané
plvodnim poddodavatelem.

Objednatel je opravnén odmitnout ucast nového poddodavatele na realizaci dila a Zhotoviteli v takovém pfipadé
vznikd zakaz vyuzit takového poddodavatele pfi realizaci predmétu plnéni. Objednatel je v takovém pfipadé své
rozhodnuti povinen objektivné zdlvodnit. Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného dlivodu odepfit.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu pInéni této Smlouvy postupovat ve vztahu ke vSem osobam podilejicim se
na plnéni predmétu Smlouvy v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi pracovnépravni vztahy, zejména pak
v souladu se zakonem ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl. PInéni povinnosti dle
predchozi véty se Zhotovitel zavazuje vyZzadovat u vsech svych poddodavatel( a spolupracovnik(, ktefi se podileji
na plnéni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodlené ozndamit Objednateli, pokud se dostane do Upadku nebo pokud mu Upadek ve
smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), v platném znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kazdé zméné na jejich strané, kterd mize mit vliv na plnéni
zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s predmétem plnéni této Smlouvy poskytovat veskerou nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud mu Objednatel v souvislosti s predmétem plnéni dle této Smlouvy poskytne
informace vyslovné oznacené jako divérné, zabezpedi je vhodné pred zneuzitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pfi ziskani podkladll potfebnych ke spInéni dila. Nejsou-
li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit jinou formou pouze na zadkladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele, jehoZ soucasti bude stanoveni zplsobu Uhrady ceny za opatfeni téchto
podkladll. Opatii-li Zhotovitel takovéto podklady bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, nema narok
na Uhradu nakladd spojenych s opatfenim téchto podkladd.

V pfipadé zjisténi skute¢nosti majicich podstatny vliv na provedeni, predani a fakturovani predmétu plnéni, je

kazda ze stran povinna o této skutec¢nosti informovat neprodlené pisemné druhou stranu, jakmile se o nich dozvi.
Pfipadna zména Smlouvy z této skutecnosti plynouci, bude provedena pisemnym dodatkem Smlouvy.
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

a)

b)

8.5.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila odpovédnou osobu za vedeni stavby a kontrolu kvality provadéni
dila (stavbyvedouciho). Zhotovitel zajisti denni pfitomnost stavbyvedouciho po celou dobu provadéni dila v misté
plnéni, tzn. na stavbé vlastni.

Po dobu provadéni predmétu plnéni je Zhotovitel povinen dodrZovat veskeré hygienické, pozarni a bezpecnostni
predpisy.

Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zplsobilosti, prokazatelné pisemné upozornit Objednatele na
nevhodné skutecnosti tykajici se predmétu Smlouvy ve vsech dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo
které si Zhotovitel u Objednatele vyzadal ke splnéni predmétu této Smlouvy, a to nejpozdéji 5 dnl ode dne
prevzeti téchto dokumentl Zhotovitelem. Pokud do této IhGty Zhotovitel Objednatele vtéto zaleZitosti
prokazatelné pisemné nekontaktuje, ma se za to, Ze predmét této Smlouvy je nadevsi pochybnost realizovatelny
a navrZeny bez zdvad. Zhotovitel v takovém pripadé odpovida za vady dila zplisobené pouzitim nevhodnych véci
nebo nevhodnych pokyn( uéinénych Objednatelem.

Objednatel je opravnén jednostranné zménit rozsah dila po projednani se Zhotovitelem. Pfipadné upravy budou
sjedndny jako vice ¢i ménéprace Cislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé potvrzenymi obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel je povinen provadét pribéziné nebo na Zadost Objednatele veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany mimo dny pracovni klidu a statni svatky pouze po predchozim
souhlasu Objednatele.

8.
Viceprace a ménéprace

V pfipadé, Ze se v pribéhu provadéni stavby vyskytne skutecnost, kterd znemoznuje provést stavbu dohodnutym
zpusobem, a v jejimz dlsledku bude nezbytné provést viceprace nebo naopak nerealizovat ménéprace, je
Zhotovitel povinen neprodlené informovat Objednatele a provést zapis do stavebniho deniku. Ke zméné stavby
bude vypracovan zménovy list, ktery se bude skladat z textové casti odlvodnéni a popisu zmény, pripadné
vykresové ¢dsti a soupisu zmén praci. Jeho podoba bude schvélena objednatelem.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té ¢asti, jejimuz provedeni brani vznikla skutecnost.

Pokud tomu nebrani zakonné, ptip. jiné podminky, kterymi je Objednatel vazan (napf. podminky platného zédkona
0 ZVZ), dohodly se smluvni strany na tom, Ze je Zhotovitel povinen viceprace provést ¢i naopak nerealizovat
ménéprace. Za timto Ucelem je Zhotovitel povinen uzavfit s Objednatelem dodatek k této smlouvé. Soucasti
dodatku bude novy Soupis praci, dodavek a sluzeb, ktery zpracuje Zhotovitel a do kterého budou zahrnuty veskeré
zmény dle jednotlivych zménovych listl v¢. prikazného znazornéni zmén mnoiZstvi a ceny u jednotlivych
zménovych listll (napt. formou sloupc zvlast pro kazdy zménovy list) a dale bude zvlast vycislen soucet veskerych
vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen viceprace provést v co nejkrats$im mozném case.

Za Ucelem uzavieni dodatku o provedeni vicepraci ¢i nerealizaci ménépraci je Zhotovitel povinen nejpozdéji do
pét pracovnich dnl ode dne vyskytu skutecnosti nebo pokynu objednatele predloZit objednateli oznameni, které
bude obsahovat:

rozsah potrebnych vicepraci ¢i ménépraci v€etné zdlvodnéni jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedeni ¢i
nerealizace;

ocenény polozkovy soupis vicepraci ¢i ménépraci svykazy vymér (soupis bude zpracovan rovnéz
v elektronické podobé ve formatu xIs nebo xlsx), ktery je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovymi cenami
uvedenymi ve stavajicim poloZzkovém soupisu praci, dodavek a sluZeb slouzici pro provadéni dila s tim, Ze
pokud jednotlivé polozky tvofici viceprace nejsou obsazeny ve stavajicim polozkovém soupisu praci, dodavek
a sluzeb, poutZije zhotovitel ceny do maximalni vySe jednotkovych cen odpovidajicich expertnim smérnym
cenam v posledni aktualni cenové Urovni. V ostatnich pfipadech budou ceny stanoveny v Urovni obvyklé
v misté a Case;

informace o dopadu vicepraci ¢i ménépraci na termin pro dokonceni stavby sjednany v odst. 3.2. této
Smlouvy.

Pokud v dusledku rozsahu vicepraci ¢i ménépraci neni objektivné mozné ve vyse uvedené |h(té predloZit
oznameni v poZzadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do pét pracovnich dnid ode dne vyskytu skuteénosti zacit
jednat s odpovédnou osobou Objednatele a poskytnout Objednateli i¢innou soucinnost pro stanoveni jiné Ihity,
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8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

zejména mu poskytnout vsechny nezbytné podklady. Délku lhdty s ohledem na rozsah vicepraci ¢i ménépraci
stanovi Objednatel. Takto stanovenou lh(tou je Zhotovitel vazan.

Neprodlené po predloZeni oznameni v poZzadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o
obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji smluvni strany jednat bez zbytecnych prataht a
objektivné posuzovat vSechny okolnosti daného pripadu.

Smluvni strany si z divodu zachovani kontinuity provadéni dila a udrZeni sjednané doby provadéni dila ujednavaji
vyhradu mozZnosti provést viceprace, resp. neprovadét zjisténé ménéprace na zakladé zapisu z kontrolniho dne
nebo zapisu do stavebniho deniku odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami s uvedenim pfiblizného odborného
odhadu ceny za jejich provedeni v pfiméreném ¢asovém odstupu, nejpozdéji do 45 dnd, potvrzeného pisemnym
dodatkem ke Smlouvé.

Pokud Zhotovitel provede prace nad plvodné sjednany rozsah bez predchoziho schvaleni Objednatelem, povaZuje
se cena téchto praci za smluvni pokutu za poruseni smluvnich ujednani o cené dila dle této Smlouvy zaplacenou
Zhotovitelem Objednateli.

9.
Stavenisté, zafizeni stavenisté a stavebni denik

Zhotovitel na své naklady zajistuje zafizeni stavenisté a jeho ostrahu podle potfeby pro provadéni dila. Zhotovitel
si zFidi zafizeni staveniSté na pozemku dotéeném predmétem plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel preda stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v terminu do péti pracovnich dni od vyzvy
Objednatele.

O predani stavenisté vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za den predani se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu preddvaciho protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecné uzZivani a zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté. Zhotovitel zajisti
stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby, k omezovdni prav
a pravem chranénych zajmud vlastnik(l sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v
maximalni mife omezi hlu€¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich zpevnénych
ploch.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
pozadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a respektovanim projektové dokumentace

pfedané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté a zatizeni stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Nejpozdéji do sedmi dnll od preddni a prevzeti dila je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit stavenisté, odstranit
zarizeni stavenisté a prostory stavenisté predat zpét Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté
tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel, tim neni dotéen ndrok Objednatele na smluvni
sankci spojenou s pozdnim predanim stavenisté.

Pfeddani vyklizeného stavenisté bude potvrzeno zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v originale se dvéma kopiemi) s dennimi zaznamy v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy.

Stavebni denik musi byt pristupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam Objednatele, ptipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélk(l z prejimaciho fizeni nebo vydanim
kolaudacéniho souhlasu, podle toho, co nastane dfive.

PFi prevzeti stavenisté si smluvni strany vzdjemné oznami jména osob povérenych jednanim a stykem s pracovniky
druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

Zhotovitel ma povinnost predat original stavebniho deniku pti pfejimce Objednateli.

Zhotovitel ma povinnost umoznit po dobu vystavby vstup na stavenisté technickému dozoru, ¢lenim organt i
povéfenym osobam obce Libeznice, Nejvyssiho kontrolniho Gradu, pfislusného financniho uradu a dalSim
opravnénym organim statni spravy.

Zhotovitel ma povinnost umozZnit vstup vSech osob uvedenych v odstavci 9.15. tohoto ¢lanku, pripadné dalsim
osobam ¢i odbornikiim, které si Objednatel na stavenisté pozve a ddle ma povinnost provést vybaveni téchto
osob pred vstupem na stavenisté nebo pracovisté osobnimi ochrannymi prostredky, které odpovidaji ohrozZeni,
které pro tyto osoby z provddéni stavebnich praci vyplyvd, poucit je o moznych rizicich a dbat o jejich bezpecnost.

Zapisem ve stavebnim deniku nebo bezpecnostnim deniku nelze obsah této Smlouvy ménit ani navySovat cenu
sjednanou v odst. 5.1. této Smlouvy.

10.
Kontrola provadéni dila
Objednatel pisemné urci osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila — technicky a/nebo autorsky dozor
(dale jednotné jen ,technicky dozor”). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru, je vici Zhotoviteli
tato zména uc¢inna dorucenim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného osobou
opravnénou jednat za Objednatele, pfipadné zdpisem do stavebniho deniku. Pfi pfevzeti stavenisté si smluvni strany
dale vzajemné oznami jména osob povérenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkci a pravomoci, vSe zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom oprdvnén vstupovat na
stavenisté a na vSechna pracovisté Zhotovitele dle potfeby a svého uvazeni.

Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméné jeden pracovni den predem, zajistit bezpecny pfistup ke vsem
¢astem dila pro vykon technického dozoru stanoveny Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem
zajistén bezpeclny pristup, je technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak
uréi novy termin provedeni kontroly pfislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika ddvod pro prodlouzeni terminu
dokonceni dila. VeSkeré naklady na provedeni dodatecné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a
Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu uctuje své Cinnosti
technicky dozor.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat prokazani pdvodu a vlastnosti material( a vyrobk(, které
Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montdzini prace, bez toho, Ze by na stavbé byl
pritomen stavbyvedouci, jeho zastupce nebo jind odpovédna osoba disponujici pfislusSnym opravnénim a vzdélanim
k provadéni ikonu, ma pravo tyto prace zastavit az do doby, neZ bude na stavbé takova osoba pfitomna, o takovém
zastaveni bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Jsou-li provadény montazni prace, plati totéz o vedoucim
montaZi a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na prodlouzeni terminu dokonceni stavby ani uhradu nakladi
vzniklych z dlivodi této prodlevy.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni Usekl ke kontrole provedeni casti
predmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu.
V takovych pripadech vidy upozorni Objednatele nebo technicky dozor a umozni fadnou kontrolu, a to nejpozdéji
minimalné tfi pracovni dny predem. Pokud tak Zhotovitel neucini, ¢ast predmétu dila zakryje nebo znemozni
naslednou kontrolu, je Objednatel na naklady Zhotovitele opravnén poZzadovat odkryti ¢asti dila a umoznéni
provedeni fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku provedeni praci, které maji
byt uplatnény fakturou.

Kontrolni dny budou probihat ve frekvenci nejméné jedenkrat za tyden, jinak dle potifeb postupu provadéni dila.

11.
Zaruky a reklamace
Zhotovitel poskytuje na Dilo zadruku za jakost a odpovida za to, Ze jednotlivé ¢asti Dila budou mit stanovené
vlastnosti a jakost minimalné v rozsahu:
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

- kompletni stavebni ¢asti v€etné vsech stavebnich prvk( Dila a souvisejicich dodavek a sluzeb v délce 60 mésic(;

- veskerych technologickych zatizeni na dobu rovnajici se zaru¢ni dobé poskytované vyrobcem pfrislusnych prvkd
Dila, nejméné vsak na dobu 36 mésic(;

- spotfebniho vybaveni Dila alespor po dobu 24 mésic;

ode dne rfadného predani a prevzeti Dila Objednatelem.

Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat u Zhotovitele ve |h(té do tficeti
kalendarnich dnt po jejich zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem v posledni den béhu doby zarucni doby se
povaZuje za vcas uplatnénou.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit, zda reklamaci
uznava ¢i neuznava. Neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci Zhotovitel uznava.
Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendarnich dn( poté, co obdrzel od Objednatele pisemné (datovou schrankou nebo
e-mailovou korespondenci s potvrzenim doruditele o akceptaci zpravy) reklamaci, neni-li s pfihlédnutim
k charakteru vad a nedodélkld dohodnuta jina Ih(ta, zapoéne s odstrarfiovanim vad Setfenim pficin na misté popf.
jinym zplGsobem a dohodne s Objednatelem zpUlsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapocne vsak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dni od jejiho nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZujici bezpecnost osob i provozu
nebo hrozici zpusobit skodu Objednateli, je Zhotovitel povinen zapodit s jejim odstrafiovanim dfive, a to bez
prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna, véetné pisemného predani nejpozdéji do triceti kalendarnich dn(
od jejiho prokazatelného nahlaseni Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou Ihitu.
Ozndmeni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu Objednatele a identifikaci této
Smlouvy.
Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve Ih(té stanovené v odstavci 11.4. nebo oznami pred jejim uplynutim,
Ze vady neodstrani, Objednatel miZe u Zhotovitele uplatnit pfimérenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat
provedeni oprav treti osobé, pficemz v tom pfipadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit ndklady vynalozené
Objednatelem na cenu téchto oprav. Narok Objednatele Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto ptipadé
nezanika.
Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.
12.
Misto plnéni, doba platnosti, zmény a ukoncéeni Smlouvy

Misto plnéni predmétu Smlouvy se nachazi na katastralnim Uzemi obce Libeznice. Pfehled pozemk( stavby je
detailné obsazen v projektové dokumentaci.
Smlouva muZe byt ukoncena:

12.2.1. Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

12.2.2. Okamzitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné porusi nékterou

povinnost uvedenou v této Smlouvé, pfipadné obecné zdvazné pravni predpisy a je na tuto skutecnost stranou

opravnénou upozornéna prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, doporucend korespondence, datova

zprava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pripadé ma Zhotovitel narok na dhradu Gcelné vynaloZenych

nakladd prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od Smlouvy.

Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze vtakovém pfipadé Objednateli vznikd ndrok k Zhotoviteli na Uhradu

vicendkladd vynaloZenych na dokonceni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila. Za

podstatné poruseni Smlouvy se povaZuje takové protipravni jednani, o némz se dalo v dobé uzavieni Smlouvy

pfinejmensim pfepokladat, Ze druha strana v jeho dlsledku ztrati zajem na plnéni porusené povinnosti. Za podstatné

poruseni Smlouvy je povazovano zejména:

o neprovedeni dila v rozsahu dle této Smlouvy,

neprovedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této Smlouvy,

neprovedeni dila nebo nezahajeni provadéni dila v dohodnutém terminu,

e neprovedeni dila za dohodnutou cenu,

e nezaplaceni ceny dila Objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto Smlouvou,

e vpfipadé zmény poddodavatele neprokazani kvalifikace vrozsahu poZadovaném zadavaci dokumentaci
k zadavacimu fizeni, na jehoZ zakladé je tato Smlouva uzavrena,

e poruseni povinnosti denni pfitomnosti odpovédné osoby Zhotovitele (stavbyvedouciho) na stavbé;

e prestane splnovat po dobu delsi nez 7 dn( kterykoliv z kvalifikacnich predpoklad, jejichZz spinéni prokazal v ramci
souvisejiciho zadavaciho fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena se Zhotovitelem tato Smlouva;
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e neodstranéniv pribéhu provedeni Dila vady zjisténé Objednatelem, a to ani v dodatec¢né Ih(té stanovené pisemné
Objednatelem;

e pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo s nedostate¢nou odbornou péci, v rozporu s touto Smlouvou,
Projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, pfislusnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pfipadné pokyny Objednatele

e v pripadé, Ze se prokaze, Ze Udaje uvedené v nabidce na realizaci verejné zakazky, ktera je predmétem cCinnosti této
Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé;

e nedojde k zaplaceni ceny dila Objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto Smlouvou;

e pokud vyjde najevo, Ze Zhotovitel je obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1
pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajma (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v
jehoz Cele neni ¢len vlady) nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spolecnika v
obchodni spole¢nosti nebo poddodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li
takovy), je obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006
Sb., o stfetu zajma (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz Cele neni ¢len vlady)
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponi 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spoleénosti.

Vyse uvedeny vycet podstatnych poruseni smlouvy neni mozné povazovat za Uplny a konecny.

12.2.3. K okamzitému odstoupeni od Smlouvy je Objednatel opravnén v ptipadé, zZe se prokaze, ze udaje uvedené
v nabidce na realizaci verfejné zakazky, ktera je predmétem Cinnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

12.3. Ukonceni Smlouvy strana opravnénd ozndmi strané povinné bez zbytecného odkladu poté, kdy strana povinna
podstatné porusi své povinnosti.

12.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhatu, vznika ji pravo ukoncit Smlouvu po marném uplynuti této
Ihlty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana
ukoncit Smlouvu pred uplynutim lhity dodatec¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné
strany obdrii.

12.5. Ukoncéenim Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukoncéeni Smlouvy se vSak nedotyka
naroku na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, feseni sporti mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni
pokuty, béhu zaruéni Ihaty a jinych narokd, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonéeni, resp. zaniku Smlouvy.

12.6. Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do
15 dnl ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém preddni a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o ptedani a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila,
provedeno jeho ocenéni dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpUsob jejich odstranéni. Odmitne-li néktera ze smluvnich stran v uvedené hté potiebnou soucinnost k sepsani
takového zapisu, ma druha smluvni strana pravo sepsat tento zdpis samostatné. Odstoupenim od Smlouvy podle
tohoto ujednani nezanikaji ndroky Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady zhotovené ¢asti dila.

12.7. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam, doplnkdim nebo rozsiteni predmétu dila, oproti plvodni projektové
dokumentaci dila, je Zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrikl nebo rozsiteni ve formé zménovych
list a ocenit jej podle ustanoveni odst. 5.5. této Smlouvy.

13.
Smluvni pokuty
13.1. Pro pfipad poruseni povinnosti provést dilo Ffadné a vcas ve sjednaném terminu dokonceni je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % v K¢ z celkové dohodnuté ceny za predmét pInéni za kazdy zapocaty kalendarni
den prodleni sjednaného terminu fddného a bezvadného ukonéeni a predani predmétu plnéni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

13.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélk(, je povinen uhradit smluvni pokutu
Objednateli ve vysi 0,1 % v K¢ z celkové dohodnuté ceny za predmét plnéni za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleniterminu sjednaného v predavacim protokolu k odstranéni vad a nedodélk(, a to za kazdou vadu, nedodélek
¢i souvisejici soubor vad ¢i nedodélkl, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Prodleni s odstrafiovanim vad a
nedodélkl upravené timto odstavcem se vztahuje na vady a nedodélky dila zjisténé pfi predani dila, nebranici jeho
radnému uzivani a radné uvedené v predavacim protokolu.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Prekroci-li Zhotovitel terminy sjednané v bodé 3.1. (zahajeni stavebnich praci) a 9.2. této Smlouvy (prevzeti
stavenisté od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty den,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pro pFipad porudeni povinnosti provadét Dilo v souladu s normami CSN a EN platnymi ke dni podpisu této Smlouvy,
v pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst.6.12., 7.16. nebo 7.24. nebo poruseni povinnosti denni pfitomnosti
odpovédné osoby Zhotovitele (stavbyvedouciho) na stavbé dle odst. 7.23. této Smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy pfipad zjisténého poruseni povinnosti a kazdy zapocaty kalendarni
den zpoZdéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na které se vztahuje sjednana
zaruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za vadu Ci skupinu vad za kazdy kalendarni
den prodleni s odstranénim, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pro pfipad, Ze vyjde najevo, Ze Zhotovitel je obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2
odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajm (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho
uradu, v jehoz cele neni ¢len vlady) nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti
spolecnika v obchodni spole¢nosti nebo poddodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci
(existuje-li takovy), je obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ cele neni
¢len vlady) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alesponl 25 % ucasti spolecnika v obchodni
spolecnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo za kazdy i zapocaty den prodleni.

Vsechny Skody, které vzniknou v dUsledku provadéni stavby zviny na strané Zhotovitele tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam nebo Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Uhradou rfadné predané a opravnéné faktury, je povinen uhradit
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % fakturované &astky za kazdy den prodleni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané sSkoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Pro vypocet smluvni pokuty uréené
procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena dila bez DPH.

14.
Zavérecna ustanoveni
V ptipadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany ustanoveni ob¢anského zakoniku
a obchodni zvyklosti.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou neplatnost.

Jakakoliv Ustni ujednani pti provadeéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Veskera textovd dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy preddava ¢i predklada Zhotovitel Objednateli, musi byt
predana ¢i predloZzena v ¢eském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotoveni.
Pfipadné spory budou smluvni strany resit pfednostné dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke smirnému feseni, bude
spor feSen u mistné a vécné prislusného soudu. Mistni prislusnost vécné prislusného soudu I. stupné se fidi

obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichZz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav a povinnosti
upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji datovou schrankou.
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato Smlouva vcéetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, pfi dodrZzeni
podminek stanovenych zdkonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich (dajd a 0 zméné nékterych zakond, v platném
znéni, maze byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gc¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
v platném znéni nebo na profilu zadavatele.
Souhlas se zvefejnénim se tyka i pfipadnych osobnich udaji uvedenych v této Smlouvé, kdy je tento odstavec
smluvnimi stranami bran jako souhlas se zpracovanim osobnich idajl ve smyslu zékona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Udajli a 0 zméné nékterych zakond, v platném znéni, a Objednatel ma tedy mimo jiné pravo uchovavat a
zvefejfiovat osobni Udaje v této Smlouvé obsazené. Smluvni strany se dohodly, Ze Smlouvu v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra CR nebo na profilu zadavatele zvefejni Objednatel.
Souhlas s uzavienim této Smlouvy dalo Zastupitelstvo obce Libeznice svym usnesenim ¢.76/2026-7.RO ze dne 1. 4.
2026.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si Smlouvu sprecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich svobodné, pravé a vaziné
vule pfipojuji své podpisy.
Smlouva bude zvefejnéna na profilu zadavatele Objednatele, s ¢imZ obé smluvni strany souhlasi bez vyhrad.
Tato Smlouva o dilo je platna a G¢innad dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Libeznicich V Praze dne 15.4.2026

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Jan Havli¢ek, starosta Petr Pesek, jednatel spoleénosti

Dicitéing podenca Digitalné
igitalné podepsa
Mgr. Jan Mar. Jan Haviicok P et r podepsal Petr
Datum: 2026.04.15 Pesek
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