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VODARNY KLADNO - MELNIK
akeiovd spole¢nost

SMLOUVA O DILO

»,Dobren — Stfezivojice — ATS, vodovodni fady*
uzaviena podle § 2586 — 2635 Ob&anského zakoniku ¢islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smiouvy u objednatele:  R-705/26
Cislo zakazky: 21100623
Cislo smlouvy u zhotovitele: ~ 16/2026

1. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kiadno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
viozka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnlstkem, feditelem spole&nosti

Zmocnénec pro smluvni jednani: Ini. Josef Zivm‘]stek| feditel sioleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo tétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2. Zhotovitel: STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sidlem Jugoslavska 2090, 276 01 Mélnik

Registrace: zapsan v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C,

vloZka 130876

ICO: 28177851

DIC: CZ28177851

Zastoupeny: Petr Neumann, jednatel spole¢nosti

Zmocnénec pro smluvni jednani: Petr Neumann| '|ednatel sioieénosti
ieianeal 0000

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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PREDMET DILA

2.1,

22

2.3.

24

2.5

2.6.

27.

2.8.

2.9

2.10.

2.1.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:
Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,Dobren — Stfezivojice — ATS, vodovodni rady-

Zhotovenim stavby se rozumi uGpiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich pracl a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialQ a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni véech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich pracl
a konstrukci, jejichz provedenti je pro fadné dokondeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele v&etné projektové dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadreni dotéenych organi (soucast dokladové &asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Pfedmétem dila dle této smiouvy je realizace nového objektu ATS pro navyseni tlaku ve
vodovodni siti a obnoveni stavajicich vodovodnich fadii v obci Strezivojice o celkové délce
cca 977 m.

Pinéni zhotovitele déle zahrnuje ty dal$i nasledujici poloZky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni v8ech opatifeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové &asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazki a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vi¢i dot¢enym organizacim (napf.
Krajska sprava a udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vyty&eni stavby.

Zaijisteni vytyCeni v8ech kfizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a z vyjadieni od dotéenych subjektli stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravel, nebo viastnikd t&chto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veSkeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vydisleni t&chto $kod bude pozadovano po zhotoviteli v piné vysi.

Projednani a zajisténi zviadtniho uzivani mistnich komunikacl a vefejného prostranstvi ve spravé
prisluéného odboru mésta obce Uzemné souvisejici.

Projednani a zajisténl zvlastniho uzivani komunikace z dlvodu provadéni stavebnich praci
v dot&ené silni¢ni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité&.

Zajisténi dopravné inZenyrského opatieni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, piislusnym Odborem dopravy mésta izemné
souvisejici.

Zajisténi povinnosti umoznit prijezd vozidel zachranné sluzby, hasiti a Policie CR, dopravniho
znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrZba, pfemistovani a nasiedné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou Stfedoeské
vodarny, a.s. Zaji§téni provizorniho opatfeni — ndhradniho zasobovani vodou suchovodem bé&hem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalSich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

Informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a b&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veSkerého potifebného stavenistniho zatizenf a jeho nasledna
likvidace po skon&eni stavby véetné uvedeni ploch do plivodniho stavu.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.18.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciova spoletnost

Rozsah, néplii a projekt zafizeni stavenisté véetné nezbytnych povoleni k dogasnym objekttim
zarizeni stavenisté véetné uhrady vyméfenych poplatkl &i najemného je véci zhotovitele dila.

Veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedevsim chodcll a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem &. 309/2006 Sb. a dopliiujici vyhlaskou €. 591/2006 Sb.

Uplna dodavka stavby véetn& provedeni véech zkousek a revizi dle CSN a podle poZadavkil
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakova zkouska potrubi, zkouska funk&nosti signalizagniho vodite, revize hydrant, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odb&ru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dot&enych silniénich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smysiu bezpedénosti prace a ochrana Zivotniho
prostiedi.

Provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromd.

Uvedeni v8ech povrchl dot&enych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
piikopy, propustky apod.).

Provadéni tklidu staveni$té, priib&zné odstranovani znedisténi komunikacl ¢i $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadl v souladu se zakonem &. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se déle zavazuje veskeré ziskané &i vytéZzené odpady s kiadnou hodnotou dle
katalogového ¢isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
¢erpadla, atd.) z ocelového nebo litinového materidlu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavi¢kou objednatele. Doklad o vykoupeném materidlu musi obsahovat identifikacni udaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materidlu, cenu a ¢&islo uétu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokynli v dokumentu ,Dokumentace
skuteéného provedeni staveb‘, ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zaloZce
Dokumenty ke sfaZeni. Ptedani dokumentace musfi byt protokolérn& stvrzeno pfedavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby,
vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", ktery bude nedilnou sou&asti podkladl pro zavére¢nou fakturaci.

Zpracovani geodetického zaméfeni skuteéného provedeni dle pokynd v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméreni skuteéného provedeni staveb', ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zalozce Dokumenty ke staZeni. Pfedani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno pfedavacim protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou sou¢asti podkladil pro zavére¢nou fakturaci.

Predani dokladli k pouzitym materialim dle zadkona &.22/1997 Sb. (doklady o shode), predani
doklad( prokazuijici spinéni hygienickych pozadavkl t&chto materidld pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhiasky ¢.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

Péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, o$etiovani, nutny rozsah pojisténi
stavby.

CAS PLNENI

3.1.

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:

- Zahjjenl stavby: 09/2026

- Dokonéeni stavby: 05/2027
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- Likvidace zafizeni stavenité: do 15 dnt po ukonéeni praci

Termin pinéni dila bude automaticky prodlouZzen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z dilvodu nespogivajicich na strané zhotovitele z diivodd vy38i moci. Vy$8f moci se
rozumi zcela mimofadna, nepfedvidatelnd a nepiekonatelnd okolnost, nezavisla na vdii
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skuteénosti bezodkladné& informovat objednatele, a to v pisemné podob& nebo zdpisem ve
stavebnim deniku; v opaéném pfipadé& k predlouzeni terminu pinéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkiadné po odpadnuti diivodi pro prodlouzeni terminu pinéni dila o této skute&nosti
informovat objednatele a pokra&ovat v provadeéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Smiuvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v ¢&lanku 2 této smiouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvy$e pripustng, kterou je mozZno piekrodit jen
za podminek, stanovenych ve smiouveé.

Celkova cena bez DPH 9 397 898,98 K&
DPH 21% 1973 558,79 K¢
Cena celkem véetné DPH 11 371 457,77 K¢

Smiluvni cena dila uvedena v bodé& 4.1. je cena nejvy$e piipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim vSech zkousek a testl, prokazujicich dodrzeni predepsané kvality a parametri dila
a zajisténim dalSich dokladl, predpisi apod., které zhotovitel zajisti pro Uspésny prubéh
prejimaciho Fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadne poplatky za cla, licence, vyuZiti patentt,
prekiady do ¢eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mo2no pfekrocit pouze pfi spinéni nékteré z téchto podminek:
a) Zmény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyZadal a na
jejichz provedenl( se zhotovitelem dohodl.

C) Zmeén a vicepraci, které se vyskytnou v pribéhu realizace dila o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé& zpracovani nabidky nevédél a ani védet nemohl a jejichZ provedeni je pro
dokongeni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny prfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v prib&hu provadénf dila k nutnosti provést dllo odchyiné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvySeni nakladii a zvy$eni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
vSak musi prokazat, ze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v disledku skute¢nosti a udalosti, které nemohl pfi vynalozeni veskeré odbornosti pfedpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci &i zmén budou pfednostn& pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto poloZky neobsahuje, pouZiji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.
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Pokud nelze pouZit tento zplisob, mize objednatel poZadovat, aby zhotovitel pfedlozil nabidky
alesport 3 nezavislych dodavatell, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéjsiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou souéasti této smlouvy. Nabidkovy rozpotet slouzi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro ucely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci &i odpodtll na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby piatnosti smiouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o tvrtletni
miru pirdstku indexu cen vodohospodaiskych staveb za uplynulé kalendaini &tvrtleti, vyhlagenou
Ceskym statistickym Ufadem. Zhotovitel oznadmi objednateli uplatnéni této infladni dolozky
nejpozdéji do 15 dnli ode dne zvefejnéni indext cen stavebnich pracl, stavebnich dél a nékladt
stavebni vyroby za pfislusné kalendarni &tvrtleti na internetovych strankach CSU. Pokud tak
neudini, plati, Ze cena zistava nezménéna.

Pro ucely této inflaéni dolozky se indexem cen vodohospodafskych staveb rozumi index cen
stavebnich dél podle &iselniku druh( staveb, kéd 300 (vodohospodarské stavby), zverejnény na
internetovych  strankach CSU  (pro 1. &tvrtleti r. 2026  zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2026 str. 13), pfipadné
takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

Pfi uplatnéni inflaéni doloZky se cena &asti dila realizované od pogatku kalendarniho ¢étvrtleti, za
které objednateli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni dolozky, jakoz i cena dosud nerealizované
¢asti dila zvySuje o miru pfirGstku indexu cen vodohospodaiskych staveb oproti pfedchozimu
kalendainimu &tvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit inflaéni doloZku jen tehdy, pokud &tvrtletni mira pfirtistku indexu cen
vodohospodaiskych staveb ve srovnani s pfedchozim kalendarnim &tvrtletim, vyhlasena Ceskym
statistickym Gfadem, bude vy$8i nez 0,7 %.

Inflaéni doloZzku dle této smlouvy Ize uplatnit nejdfive za prvni kalendarni &tvrtleti nasledujici po
kalendafnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla G€innosti. V pfipadé&, ze den nabyti u€innosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pfed prvnim dnem nasledujiciho kalendarniho &tvrtlet,
Ize inflagni doloZku dle této smlouvy uplatnit nejdiive az za druhé kalendarni &tvrtleti nasledujici
po kalendairnim é&tvrileti, v némz tato smiouva nabyla Gé€innosti.

Infladni dolozka dle této smiouvy muZe byt uplatnéna opakované. V pfipadé opakovaného
uplatnéni inflaéni dolozky dochazi ke zvyseni jiz zvySené ceny dila na zakladé pifedchoziho
uplatnéni inflaéni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2.

5.3.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana
postupné formou mési¢nich plateb za diléi pinéni.

Podkladem pro uhradu bude diléi faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle é&lanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zarovefi povéfen odbératelskou kontrolou, kterd bude provadéna dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, pfedloZeného jako sougast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu diléiho pinéni v&etné DPH
v zéakonné vysi.

KazZda faktura musi obsahovat v3echny naleZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i Eislo smlouvy objednatele a nazev stavby. Souc¢asti podkladii pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u diléi fakturace soupis provedenych praci a zjistovaci protokol, u koneéné fakturace
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

akciov4 spole¥nost

i pfedavaci protokol. Faktury za piedchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazatelné dorudeny nejpozdé&ji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén
faktury, které nebudou splfiovat nalezitosti dariového dokladu, jejichz v&cny obsah nebude
v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruéeny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bézi v tomto pfipadé& ode dne dorueni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnil od dne prikazného doru¢eni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (diléi pinéni) aZ do vyse 100 %
smiuvni ceny dila, pfitemZ na kazdé vystavené faktufe (i dilci faktufe) zhotovitel samostatné
vygisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé faktuie vygisleného zadrzného v hodnoté 10 %) za predpokladu pievzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uzivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smiouvy. Na té&chto 10 % z fakturované ceny dila nemizZe zhotovitel
uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani Grok z prodient.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spinéni nasledujicich podminek:

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po sp&sném protokolarmim pifedani a pievzeti dila
véetné predani dokumentace skuteéného provedeni dita dle bodl 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po predloZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vy8i 5 % hodnoty dila, ktera bude splatna po celou dobu zaruéni doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstran&ni vad v zaruéni dobé v piipadé&, Ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné lhité.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnd od data doruéeni pisemné Zadosti zhotovitele o uvoinéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 meésicl od protokolarniho piedani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vzdy aZ po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
Skody na stavbé a v jejim pribé&hu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem pfevzeti dila.

V pfipadé uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dnl od
doru¢eni oznameni o zvySeni ceny dila fakturu, kterou vyuétuje rozdil mezi pivodni jiZ
fakturovanou cenou dila a zvy$enou cenou dila po uplatnéni inflaéni dolozky. Faktura musi
obsahovat vSechny nalezZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci i ¢islo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Pfilohou této faktury bude rozpis zvyseni ceny dila v souladu
s inflatni doloZkou za jednotlivé kalendafni mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou spliiovat naleZitosti dafiového dokladu nebo jejichz piilohy nebudou v souladu se
skutecnosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém piipad& povinen vystavit novou
fakturu. Lhita splatnosti b&Zi v tomto pfipadé ode dne doru&eni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnil od dne prikazného doruéenf faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat dokumentaci skute¢ného provedeni,
zejmeéna zaméieni skute&ného provedeni praci a dodavek, které budou v daldim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PiedloZzeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pifed
zakrytim je podminlou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a uhradou praci.
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Dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smiouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnii pfed zahajenim pfejimaciho fizeni. Souéasti
dokumentace skuteéného provedeni bude i geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

STAVENISTE

7.2.

7.3.

7.4.

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté v rozsahu vyznaéeném v zadani stavby prosta v&ech
faktickych a pravnich vad.

Predani stavenisté se uskute¢ni protokolarné za ¢asti odpovédnych zastupcl obou smiuvnich
stran.

Zhotovitel je povinen pfi pfejimani staveni$t provéfit, zda staveni&té nema prekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel bude odpovédny za bezpetnost na stavenisti. Staveni§té bude udrZovat v &istém
a fadném stavu. V fadném stavu bude udrZovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich zne¢isténi v souvislosti s provadénim této stavby.

PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.2.

8.3.

84.

Na stavbé& bude objednatelem piidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
pribé&zné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat prib&h vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim dotéenych organd statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Pribéznou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v &1.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikiim priibézné kontroly objednatele kontrolu viech &innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit uast svych
odpovédnych pracovnikd na provéieni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik priibézné
kontroly objednatele a &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

Pracovnik pribé&zné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele nenf dosaZitelny a je-li ohrozena bezpednost
provadéného dila, zivot nebo zdravi pracovnikil na stavbé. V ostatnich pfipadech v8ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

Pritomnost pracovnika prabé&zné kontroly objednatele na stavb& nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

ZARUKY ZA DILO

9.2.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za Upiné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, ¢eskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruéni Ihaty, ktera &ini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicu
Za technologickou &ast: 36 mésicu

Zaruéni Ihity zaginaji plynout ode dne protokolarniho piedani dila, nebo jeho dohodnuté &asti
objednateli.

Zaruéni IhGty na reklamovanou ¢&ast dila se prodluzuji o dobu podinajici datem uplatnéni
reklamace a kongici dnem odstranéni vady zhotovitelem.
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9.3.

94

9.5.

9.6.

10.
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Zhotovitel je povinen béhem zaruéni lhiity na svou odpovédnost a nakiady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhiité 30 dni reklamované vady, a to at jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materidlu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného ditvodu, za ktery odpovida zhotovitel

Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
muzZe byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pifipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyZzadaly dal$i investiéni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtize &i naklady spojené s opravou mulize pouzit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v pribé&hu zaruénf Ihiity vyskytnou zavady, které by mohly zplsobit ekologické $kody,
nebo Skody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen b&hem zaruéni Ihity na svou
odpovédnost zahdjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

V piipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaruéni dobé v Ihitach die bodl 9.3.
a 9.5, nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zarugni dob& danych
touto smiouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soucinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v piné vysi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIiM A PROVADENI ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.0.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén proveéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim denfku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik pribéZzné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnli po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé& mimoiadné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dn(i po obdrzenl pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

DosaZeni ptedepsanych parametrll a kvality prokdZze zhotovitel Uspé$né provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnd po podpisu smiouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni &asovy plan a seznam vSech zkousek, testl a kontrol
provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pifi jeho dokon&eni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédneho za provadéni kontroly a za spravnost vysledki
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zejména nasledujici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud se jedna o kanalizaéni fady
- zkousky funk&nosti signaliza¢niho vodi¢e potrubi

- revize hydrantd die CSN 73 0873 piilohy C

- statické zkousky zhutnéni v dot&enych silniénich komunikacf dle CSN 72 10 06 pfilohy A

- ostatni zkousky podle povahy dila a piedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prib&hu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo meposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zucastiiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéreného priib&znou
kontrolou odbératele v&ech kontrol, zkousek, testd provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostiednictvim svého pfikaznika.

V plipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z divedu, Iteré le#i na strand zhotovitolo,
hradi néklady na jejich opakovani zhotovitel.
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11. STAVEBNI DENIK

11.1.  Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci az do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v originale se 2 pripisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat v&echny skute¢nosti,
rozhodujici pro pinéni smiouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace v&etné jejich zdiivodnéni.

11.2. Pravo provadét zapisy ve stavebnim denfku majl pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem ¢&.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dnl, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimoradné
nepiitomnosti pracovnika povéfeného pribéZnou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
doruéi zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doruéeni  za¢ne
plynout Ihiita 3 dnd. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s originalni verzi zapisti budou soudasti dokladl, které pfedlozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1. Pro feSeni aktualnich otazek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

12.2. Opatieni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zdznamech z téchto
jednani jsou pro smiuvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podiéhaji
schvalenl smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupci uvedenych v &lanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnt po obdrzeni zapisu.

13. PREJIMACI RiZENI

13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokon&ené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspé&sného ukonéeni pfejimaciho #lzeni, pfi némZ objednatel potvrdf, Ze dokongené dilo od
zhotovitele pfejima a za jakych podminek tak &ini. O prejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pfevzetf stavby. Pfipravenost dila k pfevzet uréuje objednate! takto:

- Dilo nebo jeho ucelena &ast bude pfevzata po uplném dokonéeni, které nebrani bezpe&nému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢i nedodélky, které samy o sobé& ¢&i v souhrnu brani
nebo zt&Zuji uZivani objednateli.

- Zplsobilost pfedavaného dila bude prokdzana provedenim vSech zkousek pfedepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle &lanku 10. této smiouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dalsi zkousky prfedepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za uéasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jelich vysledku bude sepsan protokol.

13.3. Prejimaci Fizeni svola objednatel do 10 dnli ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné& oznami
ukong&eni praci.

13.4. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahdjeni pfejimaciho fizeni dokumentaci skutecného
provedeni a dal$i doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou pfedem pfedloZeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné  pracovnich
dni pfed zahajenim prejimaciho fizeni.
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13.5. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit dilo, ktera ma vady. TIm neni dot¢en bod 13.6.

13.6. V pripadé&, ze pri pfedavani a piebirani dila budou zjistény drobné vady &i nedodélky nebranici
fadnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s t&mito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto piipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. ¢lanku 5. platebni
podminky.

14, RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, podkozeni a zni¢eni materialu,
zafizenf, mechanismi a pomucek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, a to az
do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dal$im majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pin&nim této smlouvy. Vedle obecné odpové&dnosti véetn& odpovédnosti za
$kodu zplsobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlastni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za $kodu zptisobenou provozem dopravnich prostfedkd, provozem zviast
nebezpednym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a $kody uvedené v ¢l.14.1.
a 14.2. ve vysi 30 000 000 K& u Kooperativa pojistovna, a.s., s CP: 8603579959 po celou dobu
pinéni zakazky.

15. SMLUVNI POKUTY

15.1. V pfipadé, Zze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni dila dle ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo uUctovat smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila za kazdy zapo&aty kalendaini den
prodieni.

156.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodeélky &i vady uvedené v zapise o odevzdani a pievzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K¢&
za kazdy nedodeélek &i vadu, u nichz je v prodient, a za kazdy den prodieni.

15.3. V pfipadé&, Zze zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaruéni Ihité ve sjedn-aném terminu podle
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo uctovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- KE za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. V pfipadé, ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle ¢&l. 3 t&chto smiuvnich
podminek, ma objednatel pravo Uctovat smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodieni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou opravnéné vystaveného dafového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapodaty kalendaini den prodieni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicl od data protokolarniho predani stavby nespini podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nespinéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nespinéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dot&eny naroky smiuvnich stran na nahradu 3kody v piné
vysi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musi zabezpegit objednateli achranu proti $kodam ze v$ech narokd a pozadavki
vzniklych poru$enim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jména pouZita,
je zhotovitel povinen st na viastni naklady opatrit potrebne licence.
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16.2. Zhotoviteli zlstavaji autorska prava na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouZité vlastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouZiti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jina dohoda se nepfipousti. Vlastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na zakladé Ghrady faktur stim, Zze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 80 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vilastnikem dila celého.

17.2. Nebezpeéi za skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smlouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem €. 89/2012 Sb. Obé& smluvni strany se zavazuji
vynalozit veskeré usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v priib&hu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19, vYSSi moc

19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Upiné nepinéni smiuvnich
zavazka, jestlize se tak stalo v disledku vyssi moci. Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimoradné a neodvratiteiné povahy a maji bezprostedni viiv na pinéni dila.

19.2. V pfipadé vys$si moci se prodiuzuje Ihita ke spinéni smiuvnich zavazk( podie dohody smluvnich
stran.

19.3.  Smluvni strana, které nastal pfipad vy$3i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnil od data vzniku
takové okolnosti a do 5§ dnii po jejim skon&eni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé, Ze by vy38i moc zpUlsobila odloZeni smluvnich zavazkil o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dal$im postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost vdechna pfedchozi ujednani o této smlouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
ob&ma smluvnimi stranami.

20.2. Vsechny zkamenéliny, vykopavky ¢&i jiné piedméty geologického &i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem &eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfetl osobu.

20.4. V pfipadg, ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z viastni viny v prodleni
s pinénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrzovat technologickou
kazef a ohroZovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady $kody, ktera by tim zhotoviteli vznikia.

20.5. Objednatel mize dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlagen kornkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) néavrh na prohlaSeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
0) =hotovitol votoupi do likvidaco
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

akeiov4 spoletnost

Zhotovitel se zavazuje uc¢inné spolupracovat se véemi dalSimi G¢astniky vystavby s cilem vytvorit
co nejlepSi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo v priibéhu vystavby provadét zmény v technickém feseni stavby,
které by vedly ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich nakladil. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, poéita s ni a nebude vié&i objednateli uplatiiovat z tohoto titulu Zadné Skody.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

Nedilnou sou&asti smiouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Pfiloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

Smiuvni strany se dohodly, Zze zejména pro ucely:

- protokolarniho predani stavby

- podkladl pro fakturaci

- pfedani a pievzeti staveniste
budou zasadné pouzivat jen formulafe objednatele, pfedloZzené zmocnéncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

Smiluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smiouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dilkaz této skutednosti pfipojujl svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvidstnich
podminkach Géinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon
o registru smiuv), u¢innosti dnem jejiho uveiejnénf v registru smluv. Smiuvni strany berou na
védomi, ze tato smiouva i nasledné dodatky podiéhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
€. 340/2015 Sh., o registru smiuv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim v&etné jejich zmén a dodatkd v rozsahu pozadovaném &eskym pravnim
fadem.

Datum: - 25, 08, 2026 Datum: I/ # 2.0,

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodé?ny Kladno — Mélnik, a.s.

STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.0.

Ing. Josef Zivniistek, feditel spole&nosti Petr Neumann, jednatel
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