[image: image1.emf]
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/16_062/003840
PŘÍLOHA Č. 4 k ZD

Návrh _ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník 

mezi  smluvními stranami: 


Město Mnichovice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64, Mnichovice

Zastoupené: Mgr. Petrou Peckovou, starostkou města 
IČ: 00240 478

DIČ: CZ00240 478
bankovní spojení: č.ú.:1727 201/0100, vedený u  KB Praha, pobočka Říčany 

na straně jedné jako zadavatel  ( dále jen „zadavatel“ )

a

___________________________

se sídlem: _________________, PSČ: __________

IČ: ____________

DIČ : _______________

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v _________ v oddíle __, vložce ______

bankovní spojení: č.ú.: __________/___________ vedený u _______________, , plátce DPH,

jednající ve věcech smluvních: _____________________

jednající ve věcech technických: ____________________

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „dodavatel“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Dodavatel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit. Nabídku dodavatele  ze dne ……..…. podané v zadávacím řízení vyhlášeném  jako zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vybudování odborných učeben v ZŠ T.G. Masaryka a zajištění bezbariérového přístupu vybral zadavatel jako nabídku ekonomicky nejvhodnější dle ust. § 122 ZZVZ a to rozhodnutím ze dne ….…….…

(B) Projekt s  názvem: „Vybudování odborných učeben v ZŠ T.G. Masaryka a zajištění bezbariérového přístupu“ bude realizován za podmínky získání dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu“ reg. číslo projektu  CZ.06.2.67/0.0/16_062/003840.  
(C) Dodavatel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má značný zájem na provedení díla způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou, a to ve sjednané době plnění a za sjednanou cenu.

I. 
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro zadavatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a zadavatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

1.2. Dodavatel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3. Dodavatel nese  nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

II.
Specifikace díla

Předmětem díla je zhotovení projektu  s názvem  Vybudování odborných učeben v ZŠ T.G. Masaryka a zajištění bezbariérového přístupu  dle  projektové dokumentaci pro provedení stavby, která  je zpracovaná   stavební projekcí Arch. Mašek s. r. o., Ohradní 24 b, Praha 4, 
datum  1/2017 č. zakázky 14-11-03  (dále „projektová dokumentace“) a podmínek plnění, které jsou dány Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mnichovice, stavebním úřadem pod č. j. MUMN/466/2017/vlat. ze dne 6. 2. 2017, které nabylo právní moci 24. 2. 2017.

Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
(dále též „výchozí dokumenty.) Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení a zajištění všech činností, prací, služeb, nutných k realizaci díla, a to zejména :
· vypracování dodavatelské a výrobní dokumentace na veškeré  konstrukce na stavbě

· výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru včetně zajištění dopravních opatření  k řádnému provedení díla,

· zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,

· průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001  Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,

· provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,

· zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

· zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,

· provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, zkoušek termovizní, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

· zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,

· vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,

· zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,

· pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 

· Součástí předmětu plnění díla je zajištění veškerých kompletních podkladů potřebných dokumentů pro  zajištění kolaudace stavby

Vše výše uvedené dále jen „dílo“.

2.. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích 
přílohách, 
plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky veřejnoprávních 
rozhodnutí.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude dodavatel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou zadavatelem. 

2.. Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich dodavatel zadavatele přizve písemně, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení zkoušek dle obecně závazných předpisů.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a/ 
touto smlouvou, a

b/ 
podmínkami stanovenými ČSN, a 

c/ 
projektovou dokumentací, a

d/
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel objekt výtahu propojí se stávající budovou školy stavebně technicky mimo dny, kdy je škola v provozu, aby se zabránilo prašnému prostředí a nedošlo k narušení výuky a ohrožení bezpečnosti žáků.

Smluvní strany se dohodly Stavba bude prováděna v měsících, za plného provozu základní školy. Staveniště a celá stavba bude zabezpečena tak, aby nebyl narušen v žádném ohledu bezpečný provoz školy a to jak vnitřních dispozic budovy, tak i přilehlých ploch kolem stavby. V případě provádění hlučných prací za provozu školy,  bude předem projednáno s vedením školy. 

2.. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.. 
Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody se zadavatelem ve formě písemného dodatku. Jakékoliv změny díla budou posuzovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III.
Doba plnění


  Smluvní strany se dohodly na plnění předmětu Díla v těchto termínech:

3.1. Předání Staveniště a jeho převzetí Dodavatelem  do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. 

3.2. Doba zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů po  předání staveniště. 

3.3. Díla Dodavatel  Zadavateli  při konečné přejímce na základě předávacího protokolu potvrzeného podpisem obou smluvních stran bez vad a nedodělků bránících užívání Díla nejpozději do 7 kalendářních měsíců (tj. 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště) včetně předání všech dokumentů nezbytných k úspěšnému užívání stavby a včetně kolaudačního souhlasu (dále také jen v textu označováno jako „Konečné předání Díla“)

3.4. Dodavatel se zavazuje celé dílo provést t.j. řádně dokončit a předat zadavateli  ve stanovené  lhůtě do 7 kalendářních měsíců  (tj. 210 kalendářních dnů) ode dne protokolárního  předání staveniště. 

3.5. 
Jestliže nebude dodavatel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.

3.6. 
Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla zadavateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude –li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany dodavatele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.7. Časový harmonogram plnění v členění po týdnech,  tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel   byl srozuměn se skutečností, že bude stavba probíhat za plného  provozu základní školy. V časovém harmonogramu plnění, uvedl a věcně definoval  důležité uzlové body včetně úplného dokončení a předání díla i s ohledem na provoz základní školy tak, aby  dílo bylo dokončeno  nejpozději  do 7 kalendářních měsíců (tj. 210 kalendářních dnů)  ode dne protokolárního předání staveniště . 

3.8. S  ohledem na časový harmonogram plnění tvoří jako nedílnou součást této smluvy finanční harmonogram plnění příloha . 

3.9. Dodavatel  zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Dodavatel  se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

3.10. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek této smlouvy. 

3.11. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu. 

IV.
Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je Město Mnichovice, okres Praha – východ, Masarykovo náměstí čp. 61, na pozemku stp. 63,  Mnichovice (kód ZÚJ: 538493), Středočeský kraj (kód NUTS:CZ020)  vše v k. ú. Mnichovice u Říčan na pozemcích vyznačených v dokumentaci k provedení stavby.

V. Cena za dílo, platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena 

5.1.1 Cena bez DPH


…………..,-Kč (slovy: …………. korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 

…………..,-Kč (slovy : …………korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 

….………..,-Kč (slovy : …………korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.2. Zadavatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě zadavatelem  schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.3. Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá dodavatel  zadavateli  daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Dodavatel  je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka. 

5.4. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude daňový doklad obsahovat název a registrační číslo projektu: Vybudování odborných učeben v ZŠ T.G. Masaryka a zajištění bezbariérového přístupu“, reg. číslo projektu  CZ.06.2.67/0.0/16_062/003840.V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Dodavatel  je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu zadavateli .

5.5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury dodavatelem  zadavateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené zadavatelem  odepsána z účtu ve prospěch účtu dodavatele  uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.6. Zadavatel  se zavazuje uhradit dodavateli postupně Cenu Díla bez DPH poníženou o pozastávku ve výši 10 % (počítáno z částky bez DPH) z každé příslušné faktury (dále jen „Pozastávka“). Zbývajících 10 % z ceny Díla bez DPH tvoří pozastávku, která bude vyznačena na každém daňovém dokladu, a která bude dodavateli  následujícím způsobem:10% z ceny Díla bez DPH zaplatí zadavatel  po konečném předání Díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při Konečném předání Díla, a to do 30 dnů ode dne podpisu protokolu o Konečném předání Díla bez vad a nedodělků, resp. podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při Konečném předání Díla 

5.7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude dodavatelem  vystaven a zadavateli  předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla dodavatelem.

5.8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Zadavatel si vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení proti neuhrazené faktuře vydané dodavatelem. 

VI.
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Dodavatel  se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně zadavatele  před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne zadavateli, zástupci zadavatele  jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.
Prohlášení a závazky dodavatele, oprávnění zadavatele

7.1. Dodavatel  prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od zadavatele  do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které dodavatel , jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Dodavatel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných zadavatelem,  bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí. 

7.2. 
Dodavatel  se zavazuje, že zadavateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

(a)
jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo

(b)
vstup dodavatele do likvidace; a/nebo

(c)
změny v majetkové struktuře dodavatele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(d)
rozhodnutí o provedení přeměny dodavatele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

(e)
omezení či ukončení výkonu činnosti dodavatele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo

(f)
rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo

(g) 
všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků dodavatele vůči zadavateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

(h) 
rozhodnutí o zrušení dodavatele.


V případě porušení tohoto ustanovení povinností je zadavatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. 
Zadavatel  je oprávněn:

(a)
sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b)
sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

(c)
provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení

(d)
zjistí-li zadavatel, že dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může zadavatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup dodavatele  nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

(e)
osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna dát pracovníkům dodavatele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

(f)
stanoví-li smlouva, že zadavatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, dodavatel pozve zadavatele  ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní zadavateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.4. 
Technický dozor stavebníka nesmí vykonávat dodavatel  ani osoba s ním jakkoli propojená.

7.5. 
Dodavatel  je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
VIII.
Stavební deník 

8.1. Dodavatel  se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) zadavatelem  dodavateli  vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený dodavatelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude dodavatel  zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení zadavateli. 

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede dodavatelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí ___________, č. autorizace …………………………. V případě změny osoby dodavatelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

8.3. 
Dodavatel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici zadavateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. 
Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5. 
Dodavatel se zavazuje na základě žádosti zástupce zadavatele bezodkladně předávat zadavateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. 
Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX.
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Zadavatel protokolárně předá dodavateli staveniště do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. O předání staveniště zadavatelem dodavateli  bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby. Při předání staveniště bude zadavatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2. Předání staveniště ze strany zadavatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou dodavateli předána tři paré projektové dokumentace dle článku II odst. 2.1 této smlouvy. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

9.3. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Dodavatel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje dodavatel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. 
Dodavatel  bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Dodavatel  až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. 
Dodavatel  po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Dodavatel  v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se  dodavatel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Dodavatel  zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.8. Dodavatel  se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu zadavatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.9. Ke dni předání předmětu díla zadavateli  bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

X.
Podmínky a způsob provádění díla

10.1. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně, zadavatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

10.2. Dodavatel je povinen upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu zadavatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu zadavatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, dodavatel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li zadavatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má dodavatel právo požadovat, aby tak zadavatel učinil v písemné formě – pokud dodavatel  bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá zadavatel  právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Dodavatel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li zadavatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po dodavatelově  upozornění, může dodavatel  od smlouvy odstoupit. 

10.3. Kvalita dodavatelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Dodavatel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Dodavatel  je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude zadavateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo dodavatelem  prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude dodavatel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

10.4. Pro dílo použije dodavatel  jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.

10.5. 
Dodavatel  je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je dodavatel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.6. Dodavatel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a 

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem dodavatele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí dodavatel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby autorizovaný inženýr nebo technik“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Dodavatel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

e. Staveniště a celá stavba byla zabezpečena tak, aby nebyl narušen v žádném ohledu bezpečný provoz školy a to jak vnitřních dispozic budovy, tak i přilehlých ploch kolem stavby. V případě provádění hlučných prací za provozu školy, bude vždy předem projednáno s vedením školy. 

10.7. 
Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.

10.8. 
Dodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele, než ty, které jsou uvedeni v příloze  této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Porušení této povinnosti dodavatel je podstatným porušením smlouvy.

10.9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, kterou požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci, je dodavatel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

10.10. 
Dodavatel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Dodavatel je povinen nejpozději při konečném přejímacím řízení předat objednateli čtyři paré projektové dokumentace v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitalizované podobě se zakreslením skutečného provedení díla. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude zadavateli předána ve formátu .dwg a .pdf. 

10.11. 
Dodavatel je povinen respektovat veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech obsažených pro příjemce dotace a pokyny udělené zadavatelem k plnění předpisů a dalších dokumentů, které stanoví podmínky poskytnutí dotace.

10.12. Kontrolní dny

10.12.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. 

10.12.2.  TDI je oprávněn vyzvat dodavatele k uspořádání kontrolního dne stavby. Výzva bude doručena dodavateli min. 3 pracovní dny předem, a to písemně nebo telefonicky. 

10.12.3. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, musí před jejich zakrytím a znepřístupněním zkontrolovat TDI a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy dodavatele a v případě mimořádné nepřítomnosti TDI na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce zadavatele. Souhlas bude proveden zápisem do stavebního deníku.

10.12.4.  Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci dodavatele, zástupce zadavatele, technický dozor stavebníka, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). 

10.12.5.  Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

· stavební deník,

· doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

· seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,

· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

10.12.6.  Dodavatel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10.12.7.   Kontrola provádění díla

10.12.8.  Dodavatel předloží TDI písemně k odsouhlasení plán kontrol, individuálních, komplexních a garančních zkoušek (kontrolní a zkušební plán) do 21 dní od zahájení provádění díla. Zkoušky jsou považované za úspěšně dokončené tehdy, až bude prokázáno, že zkoušené zařízení nevykazuje žádné závady.

10.12.9. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat zejména následující:

a. kontrola konstrukcí a částí stavby před zakrytím

b. plán individuálních, komplexních a garančních zkoušek technologických zařízení

10.13. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený zadavatelem, bude v průběhu zhotovení díla pro dodavatele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol zadavatelem nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. Přehled a výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne dodavatel  do finální, dle skutečnosti vyplněné Zprávy o provedených kontrolách a zkouškách, kterou předá zadavateli při přejímacím řízení dokončeného díla. Dodavatel je povinen informovat  zadavatele o termínů konání všech zkoušek a přizvat jej k účasti na nich s dostatečným předstihem.

10.13.1. Zadavatel  je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže zadavatel zjistí, že dodavatel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby dodavatel  odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

10.13.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.

10.13.3. Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla dodavatel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

10.13.4. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady dodavatel. Dodavatel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

10.13.5. Dodavatel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat zadavatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že zadavatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; dodavatel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li dodavatel povinnost informovat zadavatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost zadavatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.13.6. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu zadavateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Dodavatel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

XI.
Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Dodavatel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Dodavatel poskytuje  zadavateli záruku za jakost takto: 
a) provedeného díla v délce 60 měsíců 

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

Počátek běhu záruky za jakost celého díla je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi zadavatelem převzato.

11.2. Zadavatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má zadavatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění 

b) na odstranění vady opravou věci 

c) na přiměřenou slevu z ceny

d) na odstoupení od smlouvy. 

Výše uvedené nároky je zadavatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Zadavatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.3. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li dodavatel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se dodavatel  zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) zadavatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla zadavatelem dodavateli  až do řádného odstranění vady díla dodavatelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a)
neodstraní-li dodavatel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo 

(b)
nezahájí-li dodavatel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo 

(c)
oznámí-li dodavatel zadavateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo 

(d)
je-li zřejmé, že dodavatel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené zadavatelem  přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo

má zadavatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění dodavatele, provedení oprav třetí osobě. Zadavateli v takovém případě vzniká vůči dodavateli oprávnění, aby mu dodavatel zaplatil částku připadající na cenu, kterou zadavatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky zadavatele vzniklé vůči dodavateli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky zadavatele účtovat dodavateli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti z dodavatelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou zadavatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII.
Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat zadavateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve dodavatel zadavatele písemným oznámením, které musí být doručeno zadavateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude zadavateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Lhůta na konečné předání a převzetí díla včetně provedené kolaudace je stanovena zadavatelem nejpozději do 7 kalendářních měsíců ( považuje se 210 kalendářních dní)  od protokolárního předání staveniště  K předání díla dodavatelem zadavateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení dodavatel předvede zadavateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí zadavatelem. Dle dohody smluvních stran je zadavatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku. 

12.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření zadavatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a zadavatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a pět zadavatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.3. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje dodavatel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady zadavateli. Dodavatel doloží zadavateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen dodavatel předat ve čtyřech tištěných vyhotoveních zadavateli  při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání zadavateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a zadavatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII.
Úrok z prodlení Smluvní pokuta 

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny. 

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.3. Pro případ prodlení dodavatele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.4. Pro případ prodlení dodavatele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je dodavatel  povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť 

13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení

13.6. Pro případ prodlení zadavatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl dodavateli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude zadavatel v prodlení.

13.7. Dodavatel je povinen zadavateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit dodavateli kromě zadavatele též jím pověřený koordinátor BOZP. 

13.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.9. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má dodavatel za zadavatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 

13.10. Dle dohody smluvních stran není dodavatel oprávněn zastavit pohledávku za zadavatelem  vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

13.11. Smluvní pokuty a způsobené škody je zadavatel  oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce dodavatele  nebo pohledávkám, které bude zadavatel  povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost dodavatele  za realizované dílo.

XIV.
Odstoupení od smlouvy, výpověď 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

 (a) 
jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo

(b) 
jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele. 

(c) 
dodavatel vstoupil do likvidace; a/nebo

(d) 
dodavatel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

(e)
dodavatel  porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo

(f)
dodavatel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy, nebo

(g)
dodavatel  je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě).

14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i)
částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy zadavatelem  dodavateli; a

(ii)
částky ceny věcí, které dodavatel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím zadavatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky dodavatele ze dne ________________. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

14.3. Kromě případů uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy je zadavatel  oprávněn vypovědět smlouvu rovněž v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby či z nedostatku finančních prostředků zadavatele. Pokud zadavatel smlouvu vypoví poté, což již dodavatel  započal s plněním smlouvy, použijí se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení.

XV.
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Dodavatel  nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla zadavateli  a řádného odevzdání staveniště zadavateli  nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

(a)   díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(b) 
plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. 
Dodavatel  nese, do doby řádného protokolárního předání díla zadavateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) 
zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) 
pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) 
ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Dodavatel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které dodavatel  sám či zadavatel  opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je dodavatel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Dodavatel  rovněž odpovídá zadavateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.5. Zadavatel  je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které dodavatel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Dodavatel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby zadavatel  takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti dodavatele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je zadavatel oprávněn již bez dalšího odstoupit. 

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly zadavatelem dodavateli  předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví zadavatele, resp. zadavatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Dodavatel je zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu zadavatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

XVI.
Pojištění

16.1. Dodavatel se zavazuje, že předloží zadavateli nejpozději při podpisu   smlouvy o dílo stavební montážní pojištění a   pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem zadavateli nebo  třetí osobě  ve výši  min. 6  mil. Kč. (slovy šest  milionů korun českých) 

16.2. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy  musí být zahrnuty do nabídkové ceny dodavatele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

16.3. Dodavatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1.  této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla zadavateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII.
Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

17.1.  Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

17.2.  Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.3.  Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

17.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. 

17.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

17.6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

17.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

17.8. Dodavatel se zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně do 2029. Dále bude vybraný dodavatel zavázán minimálně do roku 2029  poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Evropské unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,  Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány  státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

17.9. Dodavatel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu IROP a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které zadavatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Zadavatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností dodavatele v plné výši.

17.10. Účastníci při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, bude vybraný účastník – dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajovaná informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.  Účastníci berou na vědomí, že obdobnou povinnost bude vybraný účastník – dodavatel povinen smluvně zavázat i své poddodavatele.

17.11. Dodavatel  uděluje souhlas zadavateli  pro účely informování veřejnosti. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby zadavatele souhlasí se zpracováním jejich (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  
17.12. Dodavatel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Dodavatel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů.  

17.13. Dodavatel  prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) zákona.

17.14. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této smlouvy povinnost zhotovitele odčinit objednateli nemajetkovou újmu.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

18.1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn zadavatele  k předání staveniště.

18.2.
Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zadavatel  obdrží dvě vyhotovení a  dodavatel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.3.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.4. 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

· Oceněný výkaz výměr

· Časový harmonogram postupu  prací¨

· Finanční harmonogram plnění

· Seznam poddodavatelů 

V Mnichovicích, dne ………….
V ……………… dne ……………

….……………………..

………………………………….

Zadavatel 







Dodavatel



