SMLOUVA 0 DIiLO

(dale jen ,Smlouva“)

s
]

na stavebni prace vedené pod nazvem , Novostavba Zdzemi pro Aredl zdravi” uzaviena dle ust. §
2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale také jen ,,obéansky
zakonik”) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Libeznice

Opravnény zastupce: Megr. Jan Havlicek, starosta

IC: 002 40 427

DIC: CZ00240427

Sidlo: Mélnickd 43, 250 65 Libeznice

Bankovni ucet: 3220201/0100 vedeny u Komeréni banky a.s.

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Ale$ Rada Tel. +420 +420 739207686,
E-mail: rada@ingara.cz
(dale jen ,,Objednatel”)

a

Zhotovitel: Rekomont, a.s.

Opravnény zastupce: Vladko Domatzlicky, pfedseda predstavenstva a.s.
Zapsany: v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vl. 74
Pravni forma: Akciova spolecnost

IC/DIC: 00499838 / CZ00499838

Sidlo podnikani: Kbelska 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubétin

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Vladko Domazlicky, pfedseda pfedstavenstva a.s.

kontaktni osoba ve vécech technickych: _

1.
Preambule

Tato Smlouva se uzavird na zakladé vysledku souvisejiciho vybérového fizeni na realizaci verejné
zakazky malého rozsahu vedené pod nazvem: Novostavba Zdzemi pro Aredl zdravi.
Objednatel jako zadavatel verejné zakazky vybral ve vybérovém fizeni nabidku Zhotovitele, ktera
splnila poZadavky Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako
nejvhodnéjsi. Realizace stavebnich praci, které jsou predmétem této Smlouvy, je vymezena
Smlouvou, podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci (v¢etné vsech jejich pfiloh, zejména
projektové dokumentace) jmenované verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele na Ucast ve verejné
zakdazce. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dale specifikovaného predmétu plnéni dodrZzovat mimo
této Smlouvy také vsechny vyse uvedené dokumenty.
Zhotovitel vypisem z obchodniho rejsttiku, resp. pfisluSnymi Zivnostenskymi opravnénimi doklada, ze
je zpusobily uskutecnit predmét plnéni v poZzadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlasuje, Ze
je vybaven potifebnymi materidlnimi, technickymi a organizaénimi prostfedky k jeho realizaci.

2.
Predmét dila
2.1, Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na svlij naklad a nebezpeci provést pro
Objednatele dilo v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje
Zhotovitelem provedené dilo prevzit bez vad a nedodélkll a zaplatit niZe sjednanou cenu
dila, a to za podminek a ve |h(tach sjednanych v této Smlouvé.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Smluvni strany si predaly k provedeni dila nasledujici doklady, podklady a dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci pro vydani spoleéného povoleni vedenou pod ndazvem
stavby: Novostavba Zazemi pro Areal zdravi, vypracovanou spolecnosti: Atelier M1
architekti s.r.o., se sidlem Markétska 1/28, 169 01 Praha 6, IC: 27074153, datum
5/2020, zodpovédny projektant: ing. arch. Jan Hajek, autorizovany architekt CKA, ¢&. a.
03 283, vypracovala: Ing. arch. Tereza Brezovska (spoluautorka) (dale jen ,Projektova
dokumentace”),

- stavebni povoleni ¢.j. 4535/20/DPo ze dne 11. 9. 2020, nabyti pravni moci 2. 10. 2020

- harmonogram provadéni praci,

- soupis praci, dodavek a sluzeb (ocenény vykaz vymér),

- kopie pojistné smlouvy Zhotovitele,

Pfi vykladu Smlouvy se bude vychazet z dokument( sefazenych déle podle jejich pravni sily,

evyvs

. vlastni text této Smlouvy o dilo,

. Projektovd dokumentace,

. Uzemni souhlas

. textova C¢éast zaddvaci dokumentace (vyjma dokumentl, které jsou soucasti
Projektové dokumentace) a pfipadné zmény ¢i dodatecné informace,

o soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, jak byl soucasti zadavaci
dokumentace,

o soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim cen jednotlivych poloZek
(polozkovy rozpocet), jak byl soucasti nabidky zhotovitele,

o harmonogram provadéni dila

o ostatni ¢asti zaddvaci dokumentace.

Pfedmétem dila je novostavba zdzemi v Aredlu zdravi s vyuZitim stavajici zakladové
konstrukce drevéného nevyhovujiciho objektu skautské chaty, vystavba nového verejného
hygienického zazemi slouzZiciho pro cely Aredl a nezastfeSené pronajimatelné zpevnéné
plochy s ptipravou pro lehké zastfeSeni a instalaci lehkych docasnych pricek.

Dilo zahrnuje provedeni veskerych stavebnich praci, sluzeb a dodavek nutnych pro fadnou
realizaci Dila v souladu s Projektovou dokumentaci, stanovisky, vyjadienimi, rozhodnutimi a
povolenimi dotéenych spravcl siti a organ( statni spravy (které jsou soucasti projektové
dokumentace), normami CSN a EN platnymi ke dni podpisu této Smlouvy, vykazem vymér,
stavebnim povolenim, smluvnimi podminkami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
poZzadavky Objednatele. Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité, nejmodernéjsimi
technickymi postupy s maximalnim vyuZitim znalosti a zkuSenosti a odbornych kapacit
Zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen na zakladé této Smlouvy v rdmci realizace Dila zajistit vyhotoveni
projektové dokumentace skutecného provedeni Dila, a to v tisténé formé (2 vytisky) s tim,
Ze ke kazdému vytisku bude pripojeno CD s elektronickou podobou ve formatu .pdf, .doc,
Xxls a .dwg, a dale geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby, a to v tiSténé
formé (2 vytisky) a 1x CD s elektronickou podobou ve formatu .pdf, .doc, .xls a .dwg.

Soucasti Dila je mimo jiné dale:

o veskerd opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozdrni ochrany a ochrany
Zivotniho prostredi;

e dopravné — inZenyrska opatfeni a rozhodnuti — projednani a zajisténi pripadného
zvlastniho uZivani komunikaci a verejnych ploch véetné uhrady vymérenych poplatk( a
najemného, zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni dle uzavienych smluv se spravcem komunikaci
pfipadné vyjadieni spravce obsaZenych v dokladové ¢asti DSP a podminek v téchto
dokumentech uvedenych;

e zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametr(
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

dila, péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi,
dikladné provadéni a hutnéni konstrukénich vrstev komunikaci dle technologickych
predpisl spravc komunikaci atd.;

e zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych pozadavkd.

Zhotovitel provede veskerd opatfeni souvisejici s provedenim Dila, wvyplyvajici z
povolovaciho dokladu napf. zajisténi vytyCeni siti technické infrastruktury, oznameni
zahdjeni stavebnich praci stavebnimu (vodopravnimu) aradu, spravcdm siti, organim
provadéjici archeologicky prizkum, zajisténi dopravné inZzenyrskych opatteni atd.

Dilo bude provedeno podle Projektové dokumentace, ve které jsou detailné uvedeny
podrobnosti a specifikace provedeni Dila. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel prohlasuje, ze
je s Projektovou dokumentaci a dalSimi podklady pro realizaci Dila v celém jejim rozsahu
podrobné seznamen.

Zhotovitele jako odborné zpusobild osoba ma povinnost zkontrolovat technickou ¢ast
predané dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na Dile a upozornit Objednatele bez
zbytec¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a
nedostatkld predané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni a dopadem na cenu
dila Zhotovitel pfreda Objednateli tak, aby pred zahajenim plnéni byl stanoven zpUsob reseni
vedoucich k odstranéni zjisténych vad V pfipadé nesplnéni této své povinnosti Zhotovitel
nese odpovédnost za veskeré skody, které v této souvislosti vzniknou Objednateli. Touto
kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele za sprdvnost predané dokumentace.

Objednatel je oprdvnén Zhotoviteli natidit ve vyjimeénych pfipadech prace o vikendech,
resp. svatcich a Zhotovitel je povinen prace na Dile o vikendech, resp. svatcich vykonat;
Objednatel ¢innost v téchto dnech Zhotoviteli na jeho zddost umozni.

3.
Misto plnéni, zahajeni a zhotoveni Dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni Dila nejpozdéji do 7 dnll po prevzeti stavenisté od
Objednatele dle ustanoveni 9.2. této Smlouvy.

Zhotovitel provede Dilo nejpozdéji do 250 dni od predani a prevzeti stavenisté.

Termin predani Dila bude stanoven na navrh Zhotovitele schvaleny Objednatelem, nejméné
vSak 5 pracovnich dnl predem. Zhotovitel je opravnén ukoncené Dilo predat Objednateli
dfive, neZ ve sjednaném terminu, a Objednatel je povinen Dilo na zdkladé vyse v tomto
odstavci specifikované vyzvy Zhotovitele v Fadném Ci v pfedcasném terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni s dodanim Dila o pocet dnd, po

které nemohl Dilo prokazatelné provadét v dlsledku:

e prekazek na strané Objednatele,

e dlvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 obc¢anského zakoniku (vyssi moc),

e extrémné nevhodnych klimatickych, hydrologickych a meteorologickych podminek
branicich fadnému provadéni Dila, avSak vzdy jen po skutec¢nou dobu trvani téchto
prekazek a za podminky, Ze jejich vznik Zhotovitel okamzité zapiSe do stavebniho
deniku, kam nasledné zapiSe téZ dobu jejich trvani; zapis uvedenych okolnosti musi byt
predloZen do 2 pracovnich dnli ke schvaleni a potvrzeni Objednateli nebo technickému
dozoru Objednatele, jinak je neplatny. Dlkazni bfemeno je v tomto pfipadé zcela na
strané Zhotovitele.

Objednatel je oprdvnén svym jednostrannym rozhodnutim prerusit ve vdiném pripadé
provadéni Dila na dobu az 15 dnli po sobé jdoucich. Takové preruseni zakladd pravo
Zhotoviteli o pfislusny pocet dnll prodlouZit sjednanou lhitu plnéni i dil¢ich etap provedeni
Dila. Pfikaz k zastaveni praci musi byt ddan Objednatelem pisemné, zapisem ve stavebnim
deniku anebo zpravou zaslanou do datové schranky Zhotovitele s uvedenim dlvodu, ktery
ved| k zastaveni provadéni Dila. Zhotoviteli v takovém pripadé nevznikd pravo na financni
pfiplatek za pferuseni provadéni Dila, ndrok na smluvni pokutu ani jind forma vyhody ci
ulevy.

4,
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Spinéni Dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym ukoncenim a preddnim

Objednateli, a to bez jakychkoliv vad a nedodélkd. Zhotovitel splni svou povinnost radné

ukondit Dilo tak, Ze:

a) spini fadné veskeré své povinnosti vyplyvajici ztéto Smlouvy, zejm. fadné zhotovi
Dilo podle platnych pravnich predpis(, technickych norem, Projektové dokumentace,
stavebniho povoleni a podle pfislusnych ujednani této Smlouvy a vrozsahu
umoziujicim radné a uaplné uzivani Dila, jakoZzto i celého prostoru, se kterym
predmétné Dilo souvisi a kterého se v pribéhu plnéni dotkne,

b) vyklidi a uvede stavenisté do ndlezitého stavu a

c) protokoldrné predd Dilo Objednateli tak, aby stavba, kterd je predmétem Dila, mohla
byt zkolaudovana pfislusnym Gradem.

Nedilnou soucasti radného ukonceni Dila je predani vsech doklad( souvisejicich s Dilem

Objednateli zejména:

- vsech prohldseni o vlastnostech (shodé) ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist a dle souvisejicich pfedpist (zejména nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.),

- dokladd o vysledcich kontroly a predepsanych zkousek, reviznich zprdv, atestd o
funkcnosti,

- dodacich a zarucnich list, navodu k adrzbé v ¢eském jazyce, protokoll o méreni ke vSem
zafizenim a vyrobkdm, které jsou ve stavbé instalovany, provoznich fada,

- dalSich dokladi dle odst. 2.6 této Smlouvy,

- podrobna fotodokumentace Uzemi pred zahajenim praci na realizaci Dila v prabéhu
stavby a po dokoncéeni Dila, pribéina fotodokumentace praci, vCetné materidlu
pouzitého pfi stavbé.

Objednatel je povinen k predani a prevzeti Dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického

dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. Objednatel je opravnén

pozadovat doloZeni technickych listi, prohlaseni o vlastnostech a obdobné dokumentace

k pouzitym ¢i k pouZziti zamyslenym vyrobkdim nebo materialim jiz v pribéhu realizace Dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit vesSkeré postupy praci, pouzité materidly a

povrchové upravy v souladu s podrobnymi pozadavky uvedenymi v Projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat podle Harmonogramu.

O predani Dila Objednateli se pofizuje zapis podepsany obéma smluvnimi stranami (déle jen
,Zapis o predani“). Dilo se ma za fadné predané Objednateli pouze v tom pfipadé, Ze Zapis
o predani obsahuje prohlaseni Objednatele, Ze Dilo prejima vcéetné vsech potfebnych,
sjednanych a povinnych dokladi a bez vad a nedodélk(, které by branily fadnému uzivani a
provozu Dila, resp. s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani radnému uZivani a
provozu Dila a zplisobem a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi smluvnimi stranami o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak
plati, Ze vSechny vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti kalendafnich dnl od
vyhotoveni Zapisu o predani. Po odstranéni vad a nedodélkl bude o této skutecnosti
sepsan zvlastni zapis o odstranéni zjisténych vad a nedodélkl, po jehoZz podpisu obéma
smluvnimi stranami bude Dilo povazovéano za fadné ukoncené a predané.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklad a ve lh(té dle odst. 4.5. této Smlouvy odstranit i
vady a nedodélky, o kterych prohlasi, Ze za né nenese odpovédnost. Zhotovitel ma narok na
nahradu nakladl, které bylo nezbytné vynaloZit za uUcelem odstranéni predmétnych
spornych vad a nedodélkd, pokud doloZi, Ze za tyto sporné vady a nedodélky nese
odpovédnost vyhradné Objednatel.

Dilo, které vykazuje vady a nedodélky, které brani radnému uzivani a provozu Dila, ¢i Dilo,
ohledné jehoz predmétu Zhotovitel neodevzdal Objednateli veSkeré potfebné, touto
Smlouvou dohodnuté a ve smyslu platnych pravnich predpisli povinné doklady
a dokumentaci, neni fadné dokoncené Dilo. V tom ptipadé Objednatel neni povinen Dilo
prevzit. Vady a nedodélky branici v fadném uzivani Dila jsou vady a nedodélky, které brani
plynulému a bezpecnému uzivani Dila, a to jak v dil¢ich ¢astech, tak v celém jeho rozsahu.
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4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel je i po preddni Dila Objednateli povinen doplnit Dilo o pfipadné naleZitosti
pozadované stavebnim Ufadem v ramci fizeni o kolaudaci Dila. Nedojde-li k dohodé mezi
smluvnimi stranami o terminu doplnéni pfedmétnych nalezZitosti, pak plati, Ze vSechny tyto
naleZitosti Zhotovitel doplni a prfeda Objednateli bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak
do deseti kalendarnich dnl ode dne, kdy stavebni Gfad uloZil Objednateli, aby Dilo doplnil o
jim poZadované ndélezitosti.

K sepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfede dnem, kdy bude Dilo pfipraveno k odevzdani.

5.
Cena dila
Cena dila ¢ini : 5279 000,- K¢ bez DPH (slovy:Pét milion( dvé sté sedmdesat devét tisic
korun Ceskych)
1108 590,- K¢DPH
6 387 590,- K¢ vcetné DPH (dale jen ,Cena dila”).

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér — polozkové cenové nabidky
Zhotovitele jako celkovd cena za kompletni dodani Dila a plati po celou dobu provadéni
Dila.

Cena dila obsahuje ocenéni vsech plnéni Zhotovitele nutnych a potfebnych k fadnému
splnéni a preddani Dila Objednateli dle této Smlouvy, tj. zahrnuje ocenéni veskerych cinnosti,
dodavek a souvisejicich vykonl nutnych k provedeni Dila, véetné veskerych naklad na
¢innosti uvedené v ¢l. 2 této Smlouvy a zisku Zhotovitele.

Cenu sjednanou v této Smlouvé Ize ménit dale v pribéhu plnéni v souladu s § 100 odst. 1
zdkona o ZVZ také z divodl zmény souvisejici legislativy nebo dlvod( povolenych nebo
predvidanych souvisejicimi zakonnymi normami, pokud dojde k jejich zméné v pribéhu
plnéni predmétné verejné zakazky, tzn. napt. zméné sazby dané z pridané hodnoty, vyse
spotfebni dané na pohonné hmoty, pfipadné jinych dafiovych povinnosti, vySe minimalni
nebo zaruéené mzdy apod.

6.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy na zaplaceni Ceny dila.

Platby Ceny dila probéhnou v ¢eskych korunach bezhotovostnim prevodem z bankovniho
uctu Objednatele na bankovni U¢et Zhotovitele uvedeny v této Smlouvé. Dnem Uhrady se
rozumi datum odepsdni platby z ictu Objednatele na Ucet Zhotovitele.

V prabéhu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat dil¢i mésicni faktury za prace a
dodavky provedené v uplynulém kalendarnim meésici. Pravo Zhotovitele na vystaveni faktury
vznikd dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnéni Zhotovitele ocenény podle
jednotkovych cen z ocenéného vykazu vymér, ktery bude zpracovan v polozkové podobé
s rekapitulaci dle poZadavku Objednatele. Pfilohou predloZenych faktur bude vidy rozpocet
obsahujici seznam odvedenych cinnosti (dale téZz ,Soupis plnéni“). Objednatel je spolu s
odlivodnénim svého stanoviska opravnén souhlas z¢asti ¢i zcela ve Ihité 7 pracovnich dnli od
doruceni Soupisu plnéni odmitnout, jestlize obsahuje plnéni Zhotovitelem neprovedena di
provedend vadné, prip. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhaté k Soupisu
plnéni nevyjadri nékterym ze shora uvedenych zplsobd, vznikad nasledujici den Zhotoviteli
pravo na vystaveni faktury i na tuto Cast Soupisu plnéni. Dnem uskutecnéni zdanitelného
plnéni je vidy posledni den v kalendafnim mésici. Soupis plnéni s vyjadfenim Objednatele
podle tohoto odstavce je povinnou pfilohou faktury. Vyjadreni Objednatele podle tohoto
odstavce vsak vyslovné nenahrazuji pfevzeti pfislusnych plnéni Objednatelem ani uznani
narokl Zhotovitele spjatych az s fddnym dokoncenim, pfedanim a prevzetim Dila.

Po preddni a prevzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel opravnén vystavit konec¢nou fakturu.

V této fakture Zhotovitel vyuctuje vsechny dil¢i platby uhrazené Objednatelem na Cenu dila a
dale vSechny stavebni prace a dodavky, které byly uskutec¢néné v kalendarnim mésici, ve

Strana 5 (17)



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

kterém Objednatel Dilo od Zhotovitele prevzal. Pfilohou koneéné faktury bude Objednatelem
odsouhlaseny Soupis pInéni a zapis o pfedani a prevzeti Dila.

Faktura je splatna ve Ih(ité 30 dni od doruceni do sidla Objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této Smlouvy,
jestlize Zhotovitel neplni kterykoliv termin (Ih{tu) v této Smlouvé stanoveny (stanovenou).

Objednatel je opravnén podminit Ghradu jakékoliv platby Zhotoviteli dle této Smlouvy
odstranénim vad a nedodélk(l dosavadniho plnéni Zhotovitele, odstranénim ¢i Uhradou Skody
treti strané zplsobené Zhotovitelem, nebo pokud je Zhotovitel v prodleni s pInénim jakékoliv
povinnosti dle této Smlouvy.

Fakturu (danovy doklad) musi obsahovat vSechny povinné nalezZitosti definované zejménav §
29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zdkona ¢. 563/1991
Sh., o Ucetnictvi, v platném znéni. Pokud faktura nebude obsahovat vSechny ndleZitosti nebo
k ni nebude pfilozen Objednatelem odsouhlaseny Soupis plnéni, Objednatel je opravnén
vratit ji Zhotoviteli a poZadovat vystaveni nového radného dokladu. Dnem doruceni opravené
faktury Objednateli zac¢ne plynout nova lh(ta splatnosti faktury.

Platby Objednatele dle této Smlouvy se zapoditavaji podle tohoto poradi: jistina, smluvni
pokuty a uroky z prodleni.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit
jakékoliv své pohleddvky za Objednatelem vzniklé na zdkladé této Smlouvy na treti osobu i
osoby.

Zhotovitel se zavazuje po dobu plnéni této Smlouvy platit svym poddodavatellim, ktefi se
podileji na plnéni této Smlouvy. V pfipadé, Zze se na plnéni této Smlouvy budou podilet
poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, zZe:

e sisjednd a bude dodrzovat smluvni podminky se svymi poddodavateli srovnatelnymi s
podminkami sjednanymi v této Smlouvé na plnéni predmétu Smlouvy, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a odpovédnosti za vady, pfipadné zarucni doby s tim, Ze uvedené
smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut,
odpovédnost za vady a délka zaruc¢ni doby shodna se Smlouvou;

e bude radné a vcas plnit financnich zavazky svym poddodavatelim, kdy za radné a
vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni této Smlouvy, a to vZdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany Objednatele za konkrétni plnéni.

7.
Podminky provadéni Dila
Zhotovitel je povinen provddét vsSechny své cinnosti na realizaci Dila s péci fadného
hospodare a na profesionalni Urovni.

Zhotovitel na své ndklady zajisti dopravu, skladovani a zabezpeceni vSech materidld a
dodavek a jejich prfesun na mista plnéni.

Zhotovitel zajistuje provedeni Dila svymi pracovniky, pfipadné pracovniky tfetich osob
(poddodavatell). Zhotovitel nese plnou odpovédnost za plnéni povinnosti vyplyvajicich
z této Smlouvy, a to bez ohledu, zda prace na realizaci Dila provadi svymi pracovniky anebo
pracovniky tretich osob (poddodavatel).

Zhotovitel je zodpovédny zejména za:

a) bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd a pracovnik(l poddodavateld, ktefi jsou
s nim ve smluvnim vztahu, stejné tak, jako ochranu zdravi a bezpecnost osob, které se
pohybuji v prostoru stavenisté (pracovisté), a je povinen je vybavit ochrannymi pomuckami
v souladu s platnou prdvni Upravou;
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

b) fizeni postupu praci, za sledovani a dodrZzovani predpisi o bezpecnosti prace, ochrany
Zivotniho prostfedi a poZarni ochrany, za kvalitu provadénych praci, bezvadnost a Uplnost
provadénych praci a dodavek na Dile a dodrzeni Harmonogramu realizace Dila;

c) dodrzovani bezpecnostnich a pravnich predpist pfi provadéni Dila. V této souvislosti je
povinen zejména po celou dobu provadéni Dila zabezpedit na svij naklad dodrZovani
pravnich predpisi v oblasti odpadového hospodafstvi a v souladu s témito predpisy
nakladat s odpady vzniklymi pfi provadéni Dila a tyto odpady dle cit. pfedpist likvidovat;

d) provadénim Dila neohrozit bezpecnost osob, budov, zafizeni, provozu na pfilehlych
budovach, pozemcich, komunikacich apod.;

f) fadnou ochranu svych praci a dodavek a svych pracovnikl po celou dobu provadéni Dila a
dale za ochranu veskerych svych vyrobk(, naradi a material(l, pricemz to vSe zabezpecuje
Zhotovitel na vlastni Ucet a naklad bez toho, Ze by z tohoto titulu mohl po Objednateli
cokoli pozadovat;

g) prabéinou Cistotu a poradek na stavenisti. V této souvislosti Zhotovitel odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti. Po skonceni stavebnich praci
provede zhotovitel Gklid nemovitosti a pracovist dot¢enych pracemi na Dile. Neporadek na
stavenisti (pracovisti) v dobé prejimaciho ftizeni je didvodem pro odmitnuti Objednatele
zahdjit ptrejimaci fizeni;

h) vedeni evidence o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vedeni evidence o
zpUsobu jejich ukladani a zneskodriovani ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
v platném znéni;

i) neprodlené odstranovani veskerého znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem ¢innosti Zhotovitele.

Vsechny skody, které vzniknou v disledku provadéni Dila z divodu na strané Zhotovitele,
tfetim, na realizaci Dila nezlGcastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel, a to bez zbytecného odkladu po jejich vycisleni.

Objednatel je vlastnikem pfedmétu Dila. Plati tedy, Ze jiz od zahajeni stavebnich praci a
doddvek na realizaci Dila je vznikajici Dilo ve vlastnictvi Objednatele. Zhotovitel je povinen
sjednat se svymi smluvnimi partnery — poddodavateli vlastnicky rezim k pfedmétu Dila,
ktery neni v kolizi s vlastnickym reZimem podle této Smlouvy.

Po dobu od zahdjeni praci na Dile do okamiZiku predani a prevzeti Dila je Zhotovitel
oprdvnén vykondvat spravu na zhotovovaném Dile. V této souvislosti je Zhotovitel povinen
ochranit proti poskozeni i krddeZi provedené prace a véci, které se jiz staly soucasti Dila a
majetkem Objednatele, a to az do pfedani Dila Objednateli. Vykon spravy dle tohoto
odstavce konci okamZikem fadného predani a prevzeti Dila Objednatelem.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile nese az do okamzZiku podepsani zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitel. Nebezpeci skody na zhotovovaném Dile prechdazi na Objednatele
dnem prevzeti Dila, resp. dnem podepsani zapisu o predani a prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potiebnou dilenskou - realizacni projektovou
dokumentaci a provede v pripadé potieby dopliujici prdzkumné prace.

Likvidaci odpadu vzniklého pfti realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sam ekologickym
zplUsobem na své naklady, a to tak, Ze odpad bude roztfidén dle pfislusnych predpist ve
smyslu zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pro provadéni dila Zhotovitel pouzije vyhradné vyrobky a materialy, které:

- spliuji pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon); splnéni této povinnosti prokaze Zhotovitel Objednateli predanim
prislusnych platnych dokladd (atest(/certifikat( atp.) pfed predanim Dila;

- svym provedenim zaruCuji bezpecnost pfi realizaci a uZivani Dila a splfuji

pozadavky zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

Smluvni strany se vyslovené dohodly, Ze pro realizaci Dila budou zdvazné normy CSN a
normy CSN EN.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci, pouzité materidly a
povrchové Udpravy vsouladu s podrobnymi poZadavky uvedenymi v Projektové
dokumentaci.

Provadénim jednotlivych praci na realizaci Dila mohou byt povérovani jen pracovnici, ktefi
maji pfislusnou odbornou kvalifikaci a odpovidajici zkusenost v oboru.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni Dila bude dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
podminky ochrany Zivotniho prostfedi a plné dodrzovat ustanoveni zdkona o
zaméstnanosti.

Za Skody zplisobené na vozidlech a strojich Zhotovitele, které vzniknou pfi pojezdu v
prostoru celého stavenisté, Objednatel neprebird Zzddnou odpovédnost.

Zhotovitel si vlastnimi prostfedky a na vlastni ndklady zajisti pfipojeni a odbér stavebnich
energii.

Zhotovitel je povinen po dobu ode dne ucinnosti této Smlouvy az do okamziku predani Dila
Objednateli, a to bez jakychkoliv vad a nedodélk(i mit uzavieno pojisténi, které bude kryt
odpovédnost Zhotovitele za Skodu tfetim osobam zplisobenou v souvislosti s poskytovanim
plnéni dle této Smlouvy. Limit pojistného plnéni nesmi byt nizsi nez Cena dila s tim, Ze vySe
spolulcasti Zhotovitele nesmi pfesdhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi dle
tohoto odstavce po celou dobu realizace Dila a na pozddani Objednatele predlozit
k nahlédnuti origindl platné pojistné smlouvy.

Objednatel souhlasi s moznosti, Ze ¢ast predmétu plnéni bude Zhotovitel plnit
prostfednictvim poddodavatele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni podpisu této
Smlouvy upresnit, jaky rozsah pfedmétu plnéni ma v Umyslu zadat jednomu ci vice
poddodavatellm, uvést identifikacni Udaje kazdého poddodavatele, predloZit radné
uzavienou smlouvu s prislusnym poddodavatelem, kterda bude mimo jiné obsahovat
zdvazek poddodavatele o spole¢né a nerozdilné odpovédnosti k ¢asti Dila, kterou bude
realizovat. Za tu ¢ast Dila, jejiz plnéni bude realizovdno prostfednictvim poddodavatele,
nese Zhotovitel plnou odpovédnost.

Dojde-li v prabéhu platnosti této Smlouvy ke zméné osoby poddodavatele, prostfednictvim
kterého prokazoval Zhotovitel svou kvalifikaci v souvisejicim vybérovém fizeni, je Zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak 5 dni pred faktickou zménou
poddodavatele v procesu realizace Dila, predloZit Objednateli tyto doklady:

- Pisemny pfehled rozsahu pfedmétu plnéni Dila, ktery bude novy poddodavatel pro
Zhotovitele zajistovat;

- Identifika¢ni idaje nového poddodavatele;

- Smlouvu uzavienou s novym poddodavatelem, z niz vyplyvd zavazek poddodavatele
k poskytnuti pInéni uréeného k plnéni Dila, které je predmétem verejné zakazky;

- Doklady k prokazani splnéni kvalifikace nového poddodavatel minimalné na drovni
kvalifikace prokazané plvodnim poddodavatelem; to za predpokladu, Ze nastupuje
novy poddodavatel na misto plvodniho poddodavatele, prostfednictvim kterého
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rdmci vybérového fizeni, na zdkladé kterého je tato
Smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén odmitnout ucast nového poddodavatele na realizaci Dila. Takovéto

své rozhodnuti je Objednatel povinen zd{vodnit.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnéni této Smlouvy postupovat ve vztahu ke vsem
osobam podilejicim se na plnéni pfedmétu Smlouvy v souladu s pravnimi predpisy
upravujicimi pracovnépravni vztahy, zejména pak v souladu se zakonem ¢. 262/2006 Sb.,
zékonik préce, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

8.1.

8.2.

8.3.

zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovéni sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci). PInéni povinnosti dle pfedchozi véty se Zhotovitel zavazuje vyzadovat u vSech svych
poddodavatelll a spolupracovnik(, ktefi se podileji na pInéni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodlené ozndmit Objednateli, pokud se ve smyslu zakona c.
182/2006 Sh., o Upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zdkon), dostane do Upadku
nebo pokud mu Upadek hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kazdé zméné na jejich strané, ktera
muze mit vliv na pInéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytné nutnou soucinnost pfi ziskani
podkladl potfebnych ke splnéni Dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel
opravnén tyto opatfit na zdkladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Pokud se objevi skutecnosti majici podstatny vliv na provedeni a pfedani Dila nebo na
fakturovani Ceny dila, je kazdd ze smluvnich stran povinna o téchto skutecnostech
informovat pisemné druhou smluvni stranu, a to bez zbyte¢ného odkladu od jejich zjisténi.

Zjisti-li Zhotovitel pti provadéni Dila skryté prekazky tykajici se mista, kde mda byt Dilo
provedeno, znemoznujici (at uz fyzicky ¢i po pravni strance) provést Dilo dohodnutym
zpUsobem, ozndmi to bez zbytecného odkladu Objednateli a navrhne mu zménu Dila. Do
dosazeni dohody o zméné Dila miZe provadéni Dila prerusit. Nedohodnou-li se v této
souvislosti smluvni strany na zméné Smlouvy, muze kterakoli z nich od Smlouvy odstoupit.
V tom pfipadé Zhotovitel méa pravo na Uhradu ¢asti Ceny dila, kterou provedl do okamziku,
kdy prekazku provedeni Dila mél pfi vynalozeni odborné péce zjistit.

Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zplsobilosti, prokazatelné pisemné
upozornit Objednatele na jakoukoliv nevhodnou skutecnost tykajici se plnéni predmétu
Smlouvy, kterou zjistil v dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel
u Objednatele vyzadal za ucelem splnéni predmétu této Smlouvy. Na tyto skutecnosti je
Zhotovitel povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSsak do
5dnl ode dne prevzeti téchto dokumentl. V pfipadé nesplnéni této své povinnosti
Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré Skody, které vtéto souvislosti vzniknou
Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila odpovédné osoby za fadné vedeni stavby a
za kontrolu kvality provadéni stavby. Zhotovitel zajisti denni pfitomnost stavbyvedouciho
nebo jeho zastupce po celou dobu provadéni predmétné ¢asti Dila v misté plnéni, tzn. na
stavbé vlastni. Zménu v osobé stavbyvedouciho nebo zastupce stavbyvedouciho je
Zhotovitel povinen oznamit Objednateli nejméné v pétidennim pfedstihu pfed zménou.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany mimo dny pracovni klidu a statni svatky
pouze po predchozim souhlasu Objednatele.

8.
Viceprace a ménéprace

V pfipadé, Ze se v pribéhu provadéni stavby vyskytne skutecnost, kterd znemoznuje
provést stavbu dohodnutym zplsobem, a v jejimZz dlsledku bude nezbytné provést
viceprace nebo naopak nerealizovat ménéprace, je Zhotovitel povinen neprodlené
informovat Objednatele a provést zapis do stavebniho deniku. Ke zméné stavby bude
vypracovan zménovy list, ktery se bude skladat z textové ¢asti odlivodnéni a popisu zmény,
pfipadné vykresové Casti a soupisu zmén praci. Jeho podoba bude schvédlena objednatelem.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té Casti, jejimuz provedeni brani
vznikld skutecnost.

Pokud tomu nebrani zadkonné, pfip. jiné podminky, kterymi je Objednatel vazan (napf.
podminky platného zdkona o ZVZ), dohodly se smluvni strany na tom, Ze je Zhotovitel

Strana 9 (17)



8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

a)

b)

povinen viceprace provést ¢i naopak nerealizovat ménéprace. Za timto ucelem je Zhotovitel
povinen uzavfit s Objednatelem dodatek ktéto smlouvé. Soucasti dodatku bude novy
Soupis praci, dodavek a sluzeb, ktery zpracuje Zhotovitel a do kterého budou zahrnuty
veskeré zmény dle jednotlivych zménovych listll v¢. prikazného znazornéni zmén mnozstvi
a ceny u jednotlivych zménovych lista (napt. formou sloupcl zvlast pro kazdy zménovy list)
a dale bude zvlast vycislen soudet veskerych vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen
viceprace provést v co nejkrat$sim mozném case.

Za Ucelem uzavieni dodatku o provedeni vicepraci ¢i nerealizaci ménépraci je Zhotovitel
povinen nejpozdéji do pét pracovnich dnli ode dne vyskytu skutecnosti nebo pokynu
objednatele predlozit objednateli ozndmeni, které bude obsahovat:

rozsah potfebnych vicepraci ¢i ménépraci véetné zdlvodnéni jejich vzniku a nezbytnosti
jejich provedeni ¢i nerealizace;

ocenény polozkovy soupis vicepraci ¢i ménépraci svykazy vymér (soupis bude
zpracovan rovnéz v elektronické podobé ve formatu xIs nebo xlsx), ktery je Zhotovitel
povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stavajicim poloZzkovém soupisu
praci, dodavek a sluzeb slouZici pro provadéni dila s tim, Ze pokud jednotlivé polozky
tvofici viceprace nejsou obsazeny ve stavajicim polozkovém soupisu praci, dodavek a
sluZzeb, pouzije zhotovitel ceny do maximalni vySe jednotkovych cen odpovidajicich
expertnim smérnym cenam v posledni aktudlni cenové drovni. V ostatnich pfipadech
budou ceny stanoveny v Urovni obvyklé v misté a Case;

informace o dopadu vicepraci ¢i ménépraci na termin pro dokonceni stavby sjednany
v odst. 3.2. této Smlouvy.

Pokud v dasledku rozsahu vicepraci ¢i ménépraci neni objektivné mozné ve vySe uvedené
Ih(té predloZit oznameni v poZzadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do pét pracovnich
dnll ode dne vyskytu skutecnosti zacit jednat s odpovédnou osobou Objednatele a
poskytnout Objednateli uc¢innou soucinnost pro stanoveni jiné IhGty, zejména mu
poskytnout vsechny nezbytné podklady. Délku lhity s ohledem na rozsah vicepraci Ci
ménépraci stanovi Objednatel. Takto stanovenou lhdtou je Zhotovitel vazan.

Neprodlené po predloZeni ozndmeni v poZzadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se
Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této Smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji
smluvni strany jednat bez zbytecnych prltahl a objektivné posuzovat vsechny okolnosti
daného pfipadu.

9.
Stavenisté, zafizeni stavenisté a stavebni denik
Zhotovitel na své naklady zajistuje zafizeni, provoz, Gdribu, ostrahu, likvidaci a vyklizeni
stavenisté. Zhotovitel si zfidi zafizeni stavenisté na pozemku ve vlastnictvi Objednatele
dotceném predmétem plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel preda stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v terminu do 7 dn(
od vyzvy Objednatele.

O predani stavenisté vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepisi. Za den predani stavenisté se povazZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté.

PFi prevzeti stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povérenych jedndnim
a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim jejich funkce a pravomoci.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecné uZivani azabezpecleni stavenisté a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socialni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu
se svymi potrebami, poZadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
Projektové dokumentace.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro uUcely souvisejici
s provadénim Dila.

Nejpozdéji do 7 dnl od predani a prevzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen upravit
a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté predat zpét
Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel bez dalsiho
opravnén vyklidit je tfeti osobu na naklady a nebezpedi Zhotovitele. Tim neni dotéen narok
Objednatele na smluvni sankci spojenou s prodlenim Zhotovitele s preddnim stavenisté
(dle ustanoveni 12.8. této Smlouvy).

Smluvni strany sepiSi a podepisi na zdvér protokol o vyklizeni a preddani stavenisté
Objednateli.

Zhotovitel je povinen vést ode dne preddni a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skutecnosti predepsané stavebnim zdkonem a pfisluSnou provadéci vyhlaskou.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapis
Zhotovitel preda objednateli 1 x mésicné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Prvni
kopii obdrzi osoba vykondvajici funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii
obdrzi Zhotovitel. Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne
nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti ma Objednatel.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni Dila.
Zejména je povinen zapisovat udaje o:

- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikd a nasazeni strojl a dopravnich prostredkd,

- asovém postupu praci,

- kontrole jakosti provedenych praci,

- opatfenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,

- opatfenich uc¢inénych v souladu s predpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi,

- uddlostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni Dila,

- vSechny zmény nebo Upravy Dila, které se odchyluji od Projektové dokumentace a veskeré
dodatecné stavebni prace, které v pribéhu realizace Dila vzniknou.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany. Ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechdna Zadna volnd mista. V pripadé neocekavanych uddlosti nebo okolnosti
majicich zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusSnou
fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat a nahliZet: opravnéni zastupci Objednatele,
opravnéni zastupci Zhotovitele, osoba povérena vykonem technického dozoru, osoba
povérend vykonem autorského dozoru, zastupci organd statniho stavebniho dohledu,
zastupci organu statni pamatkové péce, zastupci organ(i statni spravy a vlastnici ¢i uZivatelé
pozemk dotcéenych vystavbou.

Zadny zépis do stavebniho deniku neni zpdsobily zvysit Cenu dila.

Stavebni denik musi byt ptistupny kdykoliv v prlbéhu pracovni doby opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a nedodélk(i Dila zjisténych v
ramci kolaudacniho souhlasu, podle toho, co nastane dfive.

Zhotovitel ma povinnost umoznit po dobu vystavby vstup na stavenisté technickému
dozoru investora, autorskému dozoru ¢i povéfenym osobam Objednatele a opravnénym
organlim statni spravy.

Zhotovitel ma povinnost umozZnit vstup vSech osob uvedenych v odstavci 9.16. tohoto
¢lanku Smlouvy, pfipadné dalSim osobam ¢i odbornikim, které si Objednatel na stavenisté
pozve a dale ma povinnost vybavit tyto osoby pfed vstupem na stavenisté nebo pracovisté
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

odpovidajicimi osobnimi ochrannymi prostfedky a poucit je o moznych rizicich a dbat o
jejich bezpecnost.

9.
Kontrola provadéni dila

Objednatel pisemné urci osoby, které jsou oprdvnény kontrolovat provadéni dila —
technicky a autorsky dozor (dale jen ,technicky dozor”). Dojde-li v pribéhu realizace Dila ke
zméné technického dozoru, je vici Zhotoviteli tato zména uc¢inna dorucenim pisemného
oznameni jména nového technického dozoru podepsaného osobou opravnénou jednat za
Objednatele. PFfi prevzeti stavenisté si smluvni strany ddle vzajemné oznami jména osob
povérenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a
pravomoci.

Technicky dozor je oprdvnén kontrolovat provadéni Dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté Zhotovitele v kazdodennim
rezimu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecény pfistup ke viem ¢astem Dila pro vykon technického
dozoru stanoveny Objednatelem a kontroly Dila. Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost,
je technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly pfislusné ¢dsti Dila. Technicky
dozor pak urci a Zhotoviteli sdéli novy termin provedeni kontroly pfislusné ¢asti Dila.
Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouZeni terminu dokonceni Dila. Veskeré naklady na
provedeni dodatec¢né kontroly technickym dozorem nese Zhotovitel a Objednatel je
oprdvnén vyuctovat takto vzniklé naklady Zhotoviteli v souladu s podminkami, za kterych
mu Uctuje své Cinnosti technicky dozor.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti
material( a vyrobkd, které Zhotovitel hodla pouZit pro stavbu.

Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou:

a) provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, Ze by na stavbé byl
pritomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce;

b) provadény montazni prace, bez toho, Zze by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci
nebo jeho zastupce, resp. vedouci montazi a jeho zastupci;

ma pravo tyto prdace zastavit aZ do doby, neZ budou na stavbé tyto osoby pfitomny. O

zastaveni praci dle tohoto odstavce bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel

nema narok na prodlouzeni terminu dokonéeni Dila ani Uhradu nakladG vzniklych z dGvod(

zastaveni praci na Dile ve smyslu tohoto odstavce.

Technicky dozor je oprdvnén pfi podezieni, Ze Dilo neni provddéno v souladu s touto
Smlouvou nebo dle platnych predpisl, pozastavit prace na Dile zapisem do stavebniho
deniku a svolat mimoradny kontrolni den za ucasti Objednatele a autora Projektové
dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi sestavovani Harmonogramu realizace Dila zohlednil dobu na
kontrolu provedeni téch casti Dila, které budou dalSim postupem praci zakryty anebo u
nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Zhotovitel je povinen minimalné pét dn(
predem prokazatelné pisemné vyzvat Objednatele a technicky dozor ke kontrole a
provéreni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Pokud tak Zhotovitel neucini, ¢ast predmétu Dila zakryje nebo znemoini naslednou
kontrolu, je Objednatel na naklady Zhotovitele opravnén pozadovat odkryti predmétné
Casti Dila a umoznéni provedeni radné kontroly. Pokud se Objednatel ke kontrole pres
vCasné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel oprdvnén predmétné prace zakryt. Bude-li
Objednatel v takovém pfipadé dodatecné poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen
odkryti provést na ndaklady Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré ndaklady spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.
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9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zdpisem do stavebniho deniku
provedeni praci a dodavek, které maji byt fakturovany Objednateli.

Kontrolni dny budou probihat ve frekvenci nejméné jednou tydné, pfipadné dle potieby
postupu stavby anebo na Zadost Objednatele, technického dozoru nebo Zhotovitele.

10.
Odpovédnost za vady Dila, zaruky a reklamace
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predani a pfevzeti, a dale za vady Dila
zjisSténé po dobu zarucni Ihdty. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za to, Ze Dilo podle
Smlouvy v dobé prejimky a béhem zarucni doby:
a) maobvyklé a smluvné vyminéné vlastnosti;
b) odpovidd platnym technickym pravidlim, normdm a technickym predpisim a
podminkam uvedenym ve Smlouvé;
c¢) neobsahuje chyby, které snizuji hodnotu nebo zpuUsobilost k obvyklému nebo k
smluvné stanovenému poutziti;
d) jezpusobilé k béZnému a smluvné dohodnutému ucelu.

Zhotovitel neodpovida za vady Dila zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a
Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pti vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Zarucni doba na celé Dilo je 60 mésicd ode dne fadného predani a prevzeti Dila
Objednatelem. Po tuto zarucni dobu odpovida Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a
které reklamoval. Zaruka se vztahuje na jakost, funkénost a veskeré stanovené parametry
Dila a jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel odpovida po celou zaru¢ni dobu za vSechny vady
Dila zjevné i skryté, pokud neprokaze, Ze je zplUsobil Objednatel nebo tfeti osoba. Zaruka se
nevztahuje na poskozeni, zniceni ¢i ztratu vlastnosti Dila nebo jeho jednotlivych ¢asti vzniklé
na zakladé neodvratitelnych uddlosti (napf. poZar, povoden, jind pfirodni katastrofa) nebo
umyslinym ¢i nedbalostnim jednanim tretich osob vicéi predmétu Dila nebo nespravnym
uzivanim ¢&i udrzbou nebo uzivanim v rozporu s uUcelovym uréenim Dila ¢i Projektovou
dokumentaci.

Zarucni doba je sjednana pro pouZzité spotiebni zboZi na dobu dvacet ¢tyfi mésicli a pocina
béZzet dnem urcenym v zdpisu o predani a prevzeti predmétu dila. Zaruka se vztahuje na
vady dila, které se projevi u dila b&€hem zarucni doby s vyjimkou vad, u nichZ Zhotovitel
prokdze, Ze jejich vznik zavinil Objednatel.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou nebude mozno predmét Dila uZivat pro vady Dila,
za které Zhotovitel odpovida. Pro ty casti Dila, které byly v dlsledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny nebo nahrazeny, béZi zarucni doba opétovné od
pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy/nahrady, v délce zaruky za celé Dilo.

V pripadé dil¢ich plnéni zarucni doba pocina bézet az dnem preddni a prevzeti celého Dila
dle této Smlouvy.

Objednatel je povinen vady Dila pisemné reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti kalendarnich dnl po jejich zjisténi. Reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den béhu doby zarucni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnll po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neudini-li tak, ma se za to, ze reklamaci
Zhotovitel uznava.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstrarfiovani vad dila (at reklamaci uznava ¢i nikoli)
nejpozdéji do tfi dnli po pisemném uplatnéni reklamace Objednatelem a vady odstranit
v co nejkratSim technicky mozném terminu. Pod pojmem nejkratsi technicky mozny termin
se rozumi lhdta nejdéle 20 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace Objednatele, kdy
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10.10.

10.11.

10.12.

11.1.

11.2.

11.3.

Zhotovitel splni svoji povinnost k odstranéni reklamované vady dnem, kdy mezi smluvnimi
stranami bude sepsan zapis potvrzujici odstranéni vady.

Pokud Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad dle tohoto odstavce anebo je v prodleni po
dobu delsi 5 dnl s odstranénim reklamované vady, ma Objednatel pravo zajistit si jinou
osobu k odstranéni vad a nasledné tyto naklady pozadovat po Zhotoviteli. Timto postupem
Objednatele neni odpovédnost Zhotovitele ani zaru¢ni doba Zhotovitele nijak dotéena.

V ptipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou ohrozuji bezpecénost
osob, podstatné ztizi nebo Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého Dila (napf. havarie),
nebo hrozi zplsobit skodu Objednateli nebo tretim osobam, nastoupi Zhotovitel k
odstranéni vady okamZité, nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni (tj. od obdrzeni reklamace)
a vadu odstrani v nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji do dvou dnl ode dne obdrzeni
reklamace. Pokud hrozi nebezpedi dalSich Skod, je Objednatel oprdvnén na ndklady
Zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlvody, pro které odmitd opravu prevzit.

Ozndmeni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Zhotovitel ruci, Ze Dilo, resp. jeho jednotlivé dodavky a nebo vykony nemaji zadné pravni
vady, tzn. nejsou zatizeny zZadnym pravem tietich osob; jinak odpovidd Objednateli za
veskerou, tim zpUsobenou Skodu. Pro ucely této Smlouvy plati, Ze Dilo, resp. jednotlivé
dodavky anebo vykony, maji pravni vady, jestlize je Dilo (nebo jakdkoliv jeho ¢ast) zatizeno
pravem treti osoby (napf. pravo treti osoby, jimZ je Dilo zatizeno, vyplyva z primyslového
nebo jiného dugevniho vlastnictvi a toto pravo chranéno pravnim radem Ceské republiky). V
pfipadé, Ze budou vici Objednateli uplatnéna ze strany trfetich osob jakakoliv existujici
prava, vyplyvajici z pramyslového nebo dusevniho vlastnictvi, poskytne Zhotovitel pfi
soudnim nebo jiném obdobném projednavani narokl tretich osob Objednateli veskerou
potiebnou podporu a nese také naklady s touto podporou spojené.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokdl na nahradu Skody nebo na smluvni
pokutu.

11.
Ukonceni Smlouvy
Smlouva mUzZe byt ukonéena pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele a odstoupenim
od smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnéné od Smlouvy odstoupit z dlvodl podstatného poruseni
povinnosti stanovenych touto Smlouvou a ze zdkonnych davodd.

Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti na strané Zhotovitele je zejména poruseni

povinnosti, kdy Zhotovitel:

i. prokazatelné neprevezme stavenisté od Objednatele do 7 dnli od vyzvy Objednatele
k prevzeti stavenisté dle odst. 8.2. této Smlouvy nebo nezahaji realizace praci do 7 dn(
od prevzeti stavenisté dle odst. 3.1. této Smlouvy;

ii. radné nepokracuje v provadéni Dila dle Harmonogramu tak, Ze dokonceni Dila v
terminu dle této Smlouvy je zjevné ohrozeno;

iii. prestane spliovat po dobu delsi nez 7 dnl kterykoliv z kvalifikacnich predpokladd,
jejichZ splnéni prokdazal v ramci souvisejiciho vybérového fizeni, na zakladé kterého
byla uzaviena se Zhotovitelem tato Smlouva;

iv. neodstrani v prlibéhu provedeni Dila vady zjisténé Objednatelem, a to ani v dodate¢né
IhGté stanovené pisemné Objednatelem;

V. heopravnéné prerusi provedeni Dila po dobu delsi nez 14 dn(;

vi. jevprodlenisterminem dokonceni Dila po dobu delsi nez 14 dn(;

vii. pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo s nedostate¢nou odbornou péci, v
rozporu stouto Smlouvou, Projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim,
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

pfislusnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny Objednatele;

viii. v ptipadé, Ze se prokaze, Ze Udaje uvedené v nabidce na realizaci verejné zakazky,
ktera je predmétem cCinnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé;

ix. pokud vyjde najevo, Ze Zhotovitel je obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar
uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm1 (tj. ¢len vlady
nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cele neni ¢len vlady) nebo
jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spoleénika v
obchodni spolecnosti nebo poddodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny
funkcionaf uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho sprdvniho uradu, v jehoZ cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti
spolecnika v obchodni spole¢nosti.

Od Smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadé nepodstatnych poruseni smluvnich
ujednani, jestliZe jedna smluvni strana (opravnénad strana) na nepodstatné poruseni
Smlouvy upozorni druhou smluvni stranu (povinna strana) a zaroven ji pod hrozbou
odstoupeni od Smlouvy vyzve, aby zdvadny stav odstranila v pfimérené nahradni lhaté.
Pokud povinna strana predmétnou povinnost nesplni v této dodatecné stanovené nahradni
Ihaté, pak je opravnéna strana opravnéna od Smlouvy odstoupit.

Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy aZ po zahdjeni praci na realizaci Dila, zOstavaji
zachovdna prava a naroky Objednatele z odpovédnosti za vady a ze zaruky, jak je uvedena
v této Smlouvé.

Chce-li nékterda ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od Smlouvy odstupuje.
V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery smluvni strana od Smlouvy odstupuje
a pfesna citace toho bodu Smlouvy nebo zdkonného ustanoveni, ktery ji k takovému kroku
opravnuje. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou:

a) Zhotovitel do 5 dnli ode dne, kdy veslo ve znamost odstoupeni jedné ze smluvnich stran,
provede soupis vsech provedenych praci na Dile ocenény dle zpUsobu, kterym je
stanovena Cena dila;

b) Zhotovitel ve stejné Ih(té provede finanéni vycisleni provedenych praci, popfipadé
poskytnutych zaloh a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu®;

c) Zhotovitel bezodkladné odveze veskery sv(j nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak;

d) Zhotovitel do 10 dnl ode dne, kdy veslo ve zndmost odstoupeni jedné ze smluvnich
stran, vyzve Objednatele k , diléimu predani dila“ a Objednatel je povinen do 5 dn(
od obdrzZeni vyzvani zahdjit , dil¢i prejimaci fizeni“;

Zhotovitel je povinen do 5 dnd od ucinkd odstoupeni od Smlouvy ze stavenisté odstranit
véci ve svém vlastnictvi. V této lhaté je Zhotovitel povinen predlozit doklady o uhradé
energii a vody jejich dodavatelim. V pripadé nesplnéni této povinnosti je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli veskeré naklady a Skody, které mu v souvislosti s porusenim
této povinnosti vznikly.

Odstoupeni od Smlouvy nema vliv na zaplaceni smluvni pokuty, popfipadé urokl z prodleni.

12.
Smluvni pokuty
Pro pfipad poruseni povinnosti provést Dilo fadné a vcas, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty kalendarni
den prodleni sjednaného terminu rfadného a bezvadného ukonéeni a predani predmétu
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

plnéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. VySe smluvni pokuty z tohoto titulu neni
nikterak omezena.

Pro ptipad poru$eni povinnosti provadét Dilo v souladu s normami CSN a EN platnymi ke dni
podpisu této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy pfipad zjisténého poruseni povinnosti a kazdy zapocaty
kalendarni den zpozdéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Prekroci-li Zhotovitel terminy sjednané v bodé 3.1. (zahajeni stavebnich praci) a 8.2. této
Smlouvy (prevzeti stavenisté od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty den, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pripadé, Ze pracovnik Zhotovitele nebo jeho poddodavatele porusi zasady BOZP, je
Objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad poruseni.

V pripadé poruseni ustanoveni odst. 6.11. a 7.20. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény pfipad, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafovanim reklamovanych zaruénich vad ve
sjednaném terminu, na které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendaini den prodleni s
odstranénim, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lh(té do 5
dnl od stanoveného terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2 000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Uhradou fadné predané a oprdvnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z fakturované castky za kazdy
den prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud Zhotovitel nedodrzi podminky dotcenych organi a Objednateli nebo jeho zmocnénci
vznikne skoda (napf. ve formé penale ¢i pokuty nebo dalsich jim vynalozenych naklad( na
zastoupeni, uvedeni véci do plvodniho stavu apod.), bude o tuto pfislusnou c¢astku
Zhotoviteli sniZzena nejblizsi platba formou zdpoctu vzajemnych pohleddavek.

Pro pfipad, Ze vyjde najevo, Ze Zhotovitel je obchodni spolecnosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu (tj.
¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alesporn 25 % ucasti spole¢nika v
obchodni spole¢nosti nebo poddodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazuje
kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionar
uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu (tj. ¢len vlady
nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ cele neni ¢len vlady) nebo jim
ovladand osoba vlastni podil predstavujici alesport 25 % Ucasti spolec¢nika v obchodni
spolecnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezdvisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
vysi. Smluvni pokuty jsou sjednany v konecné castce.

Obé smluvni strany souhlasi se vzdjemnym zdpocCtem splatnych pohledavek vici druhé
strané.

13.
Zavérecna ustanoveni
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13.1. V ptipadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany pfislusna
ustanoveni ob¢anského zdkoniku a obchodni zvyklosti.

13.2. Smluvni strany se dohodly, Ze je mozné upravit ¢i zménit podminky plnéni této Smlouvy,
které ve smyslu § 100 odst. 1 zdkona o ZVZ nejsou povaZovany za podstatnou zménu
Smlouvy.

13.3. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

13.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele pisemné na existujici ¢i hrozici stfet zajmu
bezodkladné poté, co stifet zajmG vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i pfi
vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl stret zajm( zjistit pred uzavienim této Smlouvy.

13.5. Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni Dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran ve formé dodatku k této Smlouvé, jsou pravné neucinna.

13.6. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Ccislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.7. Veskera textovd a grafickd dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy predava ¢i predklada
Zhotovitel Objednateli, musi byt pfedana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

13.8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém provedeni véetné oboustranného
elektronického podpisu smluvnich stran s platnosti originalu.

13.9. Pfipadné spory budou smluvni strany fesit prednostné dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke
smirnému feseni, bude spor fesen u mistné a vécné prislusného soudu. Mistni pfislusnost
vécné prislusného soudu I. stupné se fidi obecnym soudem Objednatele.

13.10.  Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato Smlouva a pripadnych dodatk(, muze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna na profilu zadavatele.

13.11. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpistd a udéluji souhlas k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

13.12. Uzavieni této Smlouvy schvidlila Rada obce Libeznice dne 27. 9. 2022 usnesenim ¢.
142/2022 - 17.RO.

13.13.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na dlkaz jejich
svobodné, pravé a vazné vlle pfipojuji své podpisy.

13.14. Tato Smlouva je platna a ucinna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Libeznicich V Praze
za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Jan Havlicek, starosta Vladko DomatZlicky, predseda predstavenstva
Digitélné Diitaing podensal
igitalné podepsa
Mg r. Ja n E‘;SEE’:EI Mgr. Jan VLADKO VLADKO DOMAZLICKY
sV 2 7 Datum: 2022.10.14
Havlic¢ek patum: 2022.10.14 DOMAZLICKY ;7 o358 +0000
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