

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-Burdova
Stavba: Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

KSO:
Místo: Obec Jezdkovice

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel:
Obec Jezdkovice

IČ: 42634628
DIČ:

Zhotovitel:
Renova Opava s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Směja Jan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 947 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 947 000,00	Výše daně 408 870,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 355 870,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC JEZDKOVICE
Jezdkovice 32
747 55 Litultovice
IČ: 00849952 tel.: 553 661 357

RENOVA OPAVA spol. s r.o.
Bechlínská 705/2, 199 00 Praha 18-Letňany
Registr. u MS v Praze odd. C, v. 122765
DIČ: CZ44738773

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-Burdova

Stavba: Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Místo: Obec Jezdkovice

Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Obez Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel: Renova Opava s.r.o.

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 947 000,00	2 355 870,00
01	Architektonicko - stavební řešení	1 468 095,00	1 776 394,95
02	Zdravotechnika	82 385,00	99 685,85
03	Elektroinstalace	274 900,00	332 629,00
04	Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí v 1. a 2. NP	13 710,00	16 589,10
05	EZS	39 754,00	48 102,34
06	Ústřední vytápění	68 156,00	82 468,76

RENOVA OPAVA spol. s r.o.
Bedlišská 702/2, 199 00 Praha 18-Čerňany
Regist. u MS v Praze odd. C, vl. 152785
DIČ: CZ4473873

OBEC JEZDKOVICE
Jezdkovice 32
741 85 Jezdkovice
IČ: 00000000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

Místo:

Obec Jezdkovice

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

IČ:

42634628

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Směja Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 468 095,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 468 095,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
308 299,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 776 394,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 468 095,00

HSV - Práce a dodávky HSV

502 685,95

1 - Zemní práce	10 228,23
2 - Základy a zvláštní zakládání	17 732,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 300,73
4 - Vodorovné konstrukce	4 275,81
61 - Úpravy povrchů vnitřní	102 862,76
62 - Úpravy povrchů vnější	53 085,72
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	23 356,84
64 - Výplně otvorů	13 778,76
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	157,08
94 - Lešení a stavební výtahy	10 137,24
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	109 105,72
96 - Bourání konstrukcí	2 777,37
97 - Prorážení otvorů	38 856,73
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	18 453,33
99 - Staveništní přesun hmot	30 576,89

PSV - Práce a dodávky PSV

965 409,05

711 - Izolace proti vodě	26 134,81
713 - Izolace tepelné	26 153,85
721 - Vnitřní kanalizace	6 754,91
728 - Vzduchotechnika	984,70
731 - Kotelny	23 750,46
762 - Konstrukce tesařské	475 769,43
764 - Konstrukce klempířské	101,38
766 - Konstrukce truhlářské	173 290,22
767 - Konstrukce zámečnické	16 937,19
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	116 389,15
781 - Obklady keramické	27 307,57
783 - Nátěry	36 163,45
784 - Malby	16 238,10
VN - Vedlejší náklady	17 611,98
ON - Ostatní náklady	1 821,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Obec Jezdkovice

Datum: 13. 11. 2018

Zadavatel: Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel: Směja Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 468 095,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					502 685,95
D	1	Zemní práce					10 228,23
1	K	114203201R00	Očištění kamene nebo tvárnice od hlíny nebo písku	m3	21,9800	314,39	6 910,29
2	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	4,7880	406,38	1 945,75
3	K	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	4,7880	286,59	1 372,19
D	2	Základy a zvláštní zakládání					17 732,74
4	K	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,4364	1 030,31	1 479,94
5	K	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,3500	2 234,96	782,24
6	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	2,6000	532,31	1 384,01
	W		0,2*0,5*4*5		2,0000		
	W		0,2*(1+0,5)*2*1		0,6000		
	W		Součet		2,6000		
7	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,6000	103,59	269,33
8	K	275361921RT5	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,0213	28 001,88	596,44
9	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	155,6484	84,94	13 220,78
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					67 300,73
10	K	310239211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	6,2039	3 557,09	22 067,83
11	K	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,4214	3 622,43	1 526,49
12	K	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	0,4214	1 653,88	696,95
13	K	314232521R00	Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu do 150 x 150 mm z cihel pálených plných P 20, délky 290 mm	m3	0,4320	3 877,98	1 675,29
14	K	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cementovou	m3	0,3650	5 810,46	2 120,82
15	K	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,0648	25 970,98	1 682,92
16	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	24,7268	168,60	4 168,94
17	K	342013124R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	3,4541	1 333,37	4 605,59
18	K	342013222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	10,6810	1 194,61	12 759,63
19	K	342013323R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	5,8759	1 195,90	7 026,99
20	K	349231821R00	Přizdivka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	2,1500	1 423,08	3 059,58
21	K	pc01	Dodávka bidesky modřín tl. 19 mm	m2	10,9351	736,04	8 048,67
22	K	595920070R	deska sádrokartonová stavební protipožární, impregnovaná proti vlhkosti; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm	m2	-20,8761	102,46	-2 138,97
D	4	Vodorovné konstrukce					4 275,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	413232211R00	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	8,0000	105,05	840,40
24	K	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	5,3000	648,19	3 435,41
D 61			Úpravy povrchů vnitřní				102 862,76
25	K	611452133R00	Omítky vnitřní stropů cementové klenob nebo skořepin štukové plstí hlazené	m2	85,5400	559,70	47 876,74
26	K	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	12,9000	298,39	3 849,23
27	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	66,0090	400,04	26 406,24
28	K	612425931R00	Omítky vápenné vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	21,3560	558,86	11 935,01
29	K	627452311R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm naplocho, cementovou maltou	m2	62,7000	140,23	8 792,42
30	K	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	62,7000	21,08	1 321,72
31	K	24618206R	hmota nátěrová na dřevo vosková, přírodní olej; rychleschnoucí; vrchní; ochrana proti vlhkosti, vodě; pro interiér; mat, polomat; bezbarvý	l	2,8738	933,05	2 681,40
D 62			Úpravy povrchů vnější				53 085,72
32	K	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	24,7268	256,93	6 353,06
33	K	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	49,0000	84,81	4 155,69
34	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	24,7268	49,13	1 214,83
35	K	627452641RT1	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střešnou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	9,6000	158,42	1 520,83
VV			0,8*12		9,6000		
VV			Součet		9,6000		
36	K	627458111R00	Spárování zdiva z lomového kamene maltou MCS do hloubky 70 mm, cementovou maltou	m2	4,1762	500,63	2 090,73
37	K	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	49,0000	770,42	37 750,58
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				23 356,84
38	K	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	4,2219	3 269,47	13 803,38
39	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	4,2219	303,31	1 280,54
40	K	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,2294	33 189,88	7 613,76
VV			68,8142*0,00303*1,1		0,2294		
VV			Součet		0,2294		
41	K	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	3,1240	211,00	659,16
D 64			Výplně otvorů				13 778,76
42	K	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm	m	10,0600	215,13	2 164,21
VV			1,2*3+1,5*3+0,74*1+1,22*1		10,0600		
VV			Součet		10,0600		
43	K	pc02	Parapet masiv smrk, šířka 410 mm, k oknu O1, délka 1200 mm	kus	3,0000	1 446,42	4 339,26
44	K	pc03	Parapet masiv smrk, šířka 530 mm, k oknu O2, délka 1500 mm	kus	3,0000	1 640,86	4 922,58
45	K	pc04	Parapet masiv smrk, šířka 240 mm, k oknu O3, délka 740 mm	kus	1,0000	874,81	874,81
46	K	pc05	Parapet masiv smrk, šířka 400 mm, k oknu O4, délka 1220 mm	kus	1,0000	1 477,90	1 477,90
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb				157,08
47	K	931992112R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.30 mm	m2	0,3636	432,02	157,08
D 94			Lešení a stavební výtahy				10 137,24
48	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	73,2000	109,07	7 983,92
49	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	13,0000	165,64	2 153,32

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				109 105,72
50	K	079971111R00	Kontrola stavu komínů bez spec. zařízení, do 35 m	kus	1,0000	7 340,52	7 340,52
51	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	73,2000	97,23	7 117,24
VV			7,4+55,3+3,1+7,4		73,2000		
VV			Součet		73,2000		
52	K	953832111R00	Komínová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu do 5 m	m	1,0000	2 379,77	2 379,77
53	K	953832114R00	Komínová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu přes 15 do 20	m	16,0000	1 964,23	31 427,68
54	K	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.	kus	10,0000	86,87	868,70
55	K	953941711R00	Osazení drobných kovových výrobků objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	2,0000	116,79	233,58
56	K	953981302R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	12,0000	55,03	660,36
57	K	953981303R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	22,0000	79,65	1 752,30
58	K	1A	D+M zasklení stávající studny d skla 1200 mm, nerezová obruba vnější d 1220 mm, vnitřní d 1000 mm	kus	1,0000	47 040,42	47 040,42
59	K	7A	Věšák kovaný, ocel - černá grafit, délka cca 50 cm, počet úchytek cca 10 ks	kus	2,0000	792,28	1 584,56
60	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,0000	565,42	2 827,10
61	K	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	5,1150	36,82	188,33
62	K	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	2,0000	611,43	1 222,86
63	K	X2	Kované kotvení zábradlí, barva černá grafit	kus	10,0000	446,23	4 462,30
D 96			Bourání konstrukcí				2 777,37
64	K	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	11,0340	118,35	1 305,87
65	K	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů	m2	1,1600	631,39	732,41
66	K	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,0000	25,05	25,05
67	K	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,4750	205,48	714,04
D 97			Prorážení otvorů				38 856,73
68	K	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	2,0000	3 934,80	7 869,60
69	K	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,0000	84,83	169,66
70	K	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	5,8400	217,49	1 270,14
VV			1,46*4*1		5,8400		
VV			Součet		5,8400		
71	K	977000012R00	Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 50 mm	m	14,0000	1 171,74	16 404,36
72	K	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	85,5400	94,80	8 109,19
73	K	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	24,7268	53,59	1 325,11
74	K	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	49,0000	62,01	3 038,49
75	K	978023471R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	9,6000	69,81	670,18
VV			0,8*12		9,6000		
VV			Součet		9,6000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							18 453,33
155	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,7811	295,36	2 298,23
156	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,7811	182,09	1 416,86
157	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	108,9347	12,97	1 412,88
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,7811	283,70	2 207,50
159	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	62,2484	30,44	1 894,84
160	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	7,7811	1 185,31	9 223,02
D 99 Staveništní přesun hmot							30 576,89
76	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	45,9140	665,96	30 576,89
D PSV Práce a dodávky PSV							965 409,05
D 711 Izolace proti vodě							26 134,81
77	K	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	3,1000	46,32	143,59
78	K	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	3,1000	433,86	1 344,97
79	K	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	6,2400	141,72	884,33
80	K	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	68,8142	330,76	22 760,98
81	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	264,8391	3,78	1 000,94
D 713 Izolace tepelné							26 153,85
82	K	712997001RT1	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	49,6800	33,44	1 661,30
83	K	713111273RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce pěnovou páskou se zajištěním dřevěnou lištou, s dodávkou materiálu	m	73,0000	92,66	6 764,18
84	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	68,8142	35,59	2 449,10
85	K	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	7,0190	2 066,94	14 507,85
VV				68,8142*0,1*1,02		7,0190	
VV				Součet		7,0190	
86	K	28375973R	deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	0,0797	3 343,48	266,48
87	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	281,8181	1,79	504,94
D 721 Vnitřní kanalizace							6 754,91
88	K	721176117R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 160 mm, s 3,9 mm, DN 150	m	1,0000	1 101,09	1 101,09
89	K	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	8,0000	694,44	5 555,52
90	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	68,7900	1,43	98,30
D 728 Vzduchotechnika							984,70
91	K	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	2,0000	263,41	526,82
VV				2		2,0000	
VV				Součet		2,0000	
92	K	M1	Mřížka nerez 200x200 mm, kartáčovaná nerez	kus	2,0000	226,10	452,20
93	K	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	11,1900	0,51	5,68
D 731 Kotelny							23 750,46
94	K	731249111R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na tuhá paliva do 12 kW	soubor	1,0000	3 584,51	3 584,51
95	K	48419124R	kamna krbová na dřevo; bez teplovodního výměníku; opláštění plech; v = 1 200 mm; š = 640 mm; hl = 470 mm; jmenovitý tepelný výkon 8,0 kW; max. tepelný výkon 10,0 kW; vytápěný prostor 160 až 200 m3	kus	1,0000	19 187,24	19 187,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	244,3500	4,01	978,71
D 762			Konstrukce tesařské				475 769,43
97	K	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	16,0000	143,64	2 298,24
98	K	762523104R00	Položení podlah montáž z prken hoblovaných na sraz	m2	7,5471	141,36	1 066,86
99	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,4528	182,88	82,81
100	K	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	7,2000	251,94	1 813,97
101	K	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,7800	287,17	1 947,01
102	K	762712150R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	5,7300	425,71	2 439,32
103	K	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	0,4960	824,37	408,89
104	K	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	3,3000	50,18	165,59
105	K	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	13,2100	78,54	1 037,51
106	K	762841210R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž z hoblovaných prken, na sraz s olišťováním spár	m2	3,1000	97,52	302,31
107	K	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	2,8132	174,37	490,54
108	K	K3	Skrytá trámová spojka rozměr 120x80 mm	kus	4,0000	809,61	3 238,44
109	K	pc08	Řezivo - modřín	m3	6,4670	9 228,02	59 677,61
110	K	pc09	Hoblování řeziva	m3	6,4670	1 411,63	9 129,01
111	K	pc10	D+M modřínového zábradlí- viz. výpis prvků, kompletní provedení	kus	1,0000	83 406,36	83 406,36
112	K	pc11	D+M vnitřní schodiště včetně středního sloupu, provedení MO masív, rozměr 1860/1540/5725 mm	kus	1,0000	260 980,29	260 980,29
113	K	pc12	Náklady na zaměření a zhotovení dílenské, dokumentace schodiště	kus	1,0000	13 254,72	13 254,72
114	K	pc13	Dodávka biodesky modřín tl. 19 mm	m2	3,4100	864,06	2 946,44
115	K	13331630R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	0,0122	19 791,69	241,46
116	K	60554700R	fošna DB; tl = 60,0 mm; l = 1 000 až 2 400 mm; jakost II; neomítané	m3	0,0087	4 912,84	42,74
117	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 057,4768	6,09	30 799,31
D 764			Konstrukce klempířské				101,38
118	K	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,1900	45,41	99,45
	VV		1,22+0,97		2,1900		
	VV		Součet		2,1900		
119	K	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,1060	1,75	1,93
D 766			Konstrukce truhlářské				173 290,22
120	K	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	1,0000	1 506,10	1 506,10
121	K	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla kliky a štítku	kus	1,0000	331,13	331,13
122	K	D1/L	Hlavní vstupní dveře, otevíravé levé, 1000x2150 mm	kus	1,0000	47 880,87	47 880,87
123	K	O1	Dřevěné okno, zasklené, dvoukřídle, otevíravé, 1200x1200 mm	kus	3,0000	9 662,09	28 986,27
124	K	O2	Dřevěné okno, zasklené, dvoukřídle, otevíravé, 1200x1200 mm	kus	3,0000	7 896,89	23 690,67
125	K	O3	Dřevěné okno, zasklené, dvoukřídle, otevíravé, 760x1140 mm	kus	1,0000	8 040,54	8 040,54
126	K	O4	Dřevěné okno, zasklené, dvoukřídle, otevíravé, 760x1140 mm	kus	1,0000	8 111,09	8 111,09
127	K	pc14	Montáž vnějších oken a dveří D1	m	42,7000	238,79	10 196,33
	VV		1*(1+2,15)*2*1		6,3000		
	VV		1,2*4*3*2		28,8000		
	VV		(0,76+1,14)*2*2		7,6000		
	VV		Součet		42,7000		
128	K	pc15	Doprava oken a dveří	soubor	1,0000	5 948,45	5 948,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	766810010RAB	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 150 cm	kus	1,0000	15 602,72	15 602,72
130	K	D2/P	D+ M dveře dřevěné, vnitřní plné, bez prahu, 800/1970 mm	kus	1,0000	21 184,05	21 184,05
131	K	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 722,0809	1,05	1 812,00
D 767 Konstrukce zámečnické							16 937,19
132	K	767165110R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	7,0000	66,08	462,56
133	K	X1	Kované zábradlí, barva černá grafit, kotvení ke, stěně, délka 3,5 m, průřez 40x20 mm	kus	2,0000	8 073,15	16 146,30
134	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	185,1940	1,77	328,33
D 771 Podlahy z dlaždic a obklady							116 389,15
135	K	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,1000	39,38	122,08
136	K	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,1000	495,22	1 535,18
137	K	771595105R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, do tmele	m2	62,7000	583,38	36 577,93
138	K	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	125,4000	40,67	5 100,02
139	K	pc19	Dlažba slinutá 300x300 mm	m2	3,4100	462,47	1 577,02
	VV		3,1*1,1		3,4100		
	VV		Součet		3,4100		
140	K	59631296R	dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; š = 140 mm; l = 290 mm; h = 30,0 mm; pro interiér; barva červená; protiskluznost U3	kus	1 698,7685	37,78	64 179,47
	VV		62,7/0,29/0,14*1,1		1 698,7685		
	VV		Součet		1 698,7685		
141	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1 195,8209	6,10	7 297,45
D 781 Obklady keramické							27 307,57
142	K	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,7440	37,99	712,08
143	K	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela)	m	9,8400	58,79	578,49
144	K	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	18,7440	599,37	11 234,59
145	K	pc20	Listela	m2	1,5000	2 735,22	4 102,83
146	K	pc21	Obkládačka nepravidelná lesklá bílá 200 x 100 mm	m2	20,6184	478,56	9 867,14
	VV		18,744*1,1		20,6184		
	VV		Součet		20,6184		
147	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	286,5814	2,83	812,44
D 783 Nátěry							36 163,45
148	K	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	2,1216	26,35	55,90
149	K	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	2,1216	144,08	305,68
150	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,1216	55,24	117,20
151	K	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné	m2	241,1792	143,89	34 703,28
152	K	pc22	Žárové zinkování	kg	43,3092	22,66	981,39
D 784 Malby							16 238,10
153	K	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná	m2	237,8860	16,25	3 865,65
154	K	784122112R00	Malby vápenné se zacištěním , bílé, dvojnásobné	m2	237,8860	52,01	12 372,45
D VN Vedlejší náklady							17 611,98
161	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,0000	6 811,83	6 811,83
162	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,0000	5 239,98	5 239,98
163	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,0000	2 965,06	2 965,06
164	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,0000	2 595,11	2 595,11
D ON Ostatní náklady							1 821,85
165	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,0000	831,82	831,82

Číslo řádku	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,0000	990,03	990,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

02 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Obec Jezdkovice

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

IČ:

42634628

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Směja Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 385,00

DPH základní

Základ daně

82 385,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

17 300,85

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

99 685,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 385,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 373,24

8 - Trubní vedení

17 373,24

PSV - Práce a dodávky PSV

60 446,59

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 834,13

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 375,27

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

29 237,19

VRN - Vedlejší náklady

4 565,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 385,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 373,24

D 8 Trubní vedení 17 373,24

1	K	831350113RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	7,0000	874,65	6 122,55
2	K	894431311RBI	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	2,0000	5 594,44	11 188,88
3	K	899711122R00	Folie vystrazná z PVC, sírka 30 cm, sada pro kanalizaci	m	7,0000	8,83	61,81

D PSV Práce a dodávky PSV 60 446,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 834,13

4	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,0000	161,46	645,84
5	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D110 x 2,7 mm, + přípojovací vodorovné	m	11,0000	399,20	4 391,20
6	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,0000	141,24	282,48
7	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	1,0000	422,83	422,83
8	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, SN4	m	7,0000	493,36	3 453,52
9	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,0000	500,76	500,76
10	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	30,0000	19,81	594,30
11	K	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,0000	121,30	121,30
12	K	28656129R	Přechodka plast/kamenina kanalizační DN160, pro napojení do jímky	kus	1,0000	421,90	421,90

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 375,27

13	K	722264113R00	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 1,5	kus	1,0000	667,52	667,52
14	K	55118010R	Souprava vodoměrná 3/4"-3/4", se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou	kus	1,0000	1 418,24	1 418,24
15	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,0000	384,64	384,64
16	K	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm	m	8,0000	247,98	1 983,84
17	K	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm	m	10,0000	192,49	1 924,90
18	K	722172310R00	Potrubí z PPR, D 16x2,2 mm	m	8,0000	210,74	1 685,92
19	K	286134701R	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 32x3,0 mm, PE 100 RC s pláštěm PP, PN 16, modrá	m	25,0000	35,28	882,00
20	K	283771007R	Izolace potrubí 15x13 mm šedočerná, pro studenou vodu	m	4,0000	11,49	45,96
21	K	283771008R	Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná, pro teplo vodu	m	4,0000	26,80	107,20
22	K	283771027R	Izolace potrubí 20x13 mm šedočerná, pro stud vodu	m	6,0000	17,62	105,72
23	K	283771028R	Izolace potrubí 20x20 mm šedočerná pro teplo vodu	m	4,0000	32,57	130,28
24	K	283771092R	Izolace potrubí 25x13 mm šedočerná, pro studenou	m	8,0000	17,77	142,16
25	K	283771188R	Izolace potrubí pěnová 32x50 mm šedočerná	m	25,0000	129,12	3 228,00
26	K	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	60,0000	20,22	1 213,20
27	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	60,0000	20,45	1 227,00
28	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového dn 32 mm	m	25,0000	38,61	965,25
29	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	60,0000	8,51	510,60
30	K	28349016R	Dvířka revizní plná rozměr 400x600 mm	kus	1,0000	707,32	707,32
31	K	55117872R	Ventil kulový se šroubením KE-280 5/4", motýl	kus	1,0000	299,13	299,13
32	K	722202212R00	Nástěnka MZD PP-R D 16xR1/2	kus	5,0000	139,36	696,80
33	K	28654299R	Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1" PPR	kus	1,0000	140,28	140,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722202512R00	Ventil přímý PP-R D 20x1/2", k boileru	kus	2,0000	225,59	451,18
35	K	286550962R	Ventil přímý d 25 x 3/4" PP R Instaplast	kus	2,0000	296,56	593,12
36	K	55141103R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8"	kus	6,0000	129,98	779,88
37	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,0000	85,13	85,13

D 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					29 237,19
38	K	725212370R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,0000	1 986,04	1 986,04
39	K	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	1,0000	685,89	685,89
40	K	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé dl. 830 mm	soubor	2,0000	1 593,52	3 187,04
41	K	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, základní, včetně hadiček, retro design	kus	1,0000	3 860,69	3 860,69
42	K	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez	soubor	1,0000	3 779,28	3 779,28
43	K	725860201R00	Sifon dřezový 6/4 "	kus	1,0000	309,36	309,36
44	K	725536243R00	Ohříváč elek. zásobníkový pod dřez 15 L , včetně příslušenství a poj. skupiny	soubor	1,0000	5 687,41	5 687,41
45	K	55162150.AR	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 pro boiler	kus	1,0000	296,85	296,85
46	K	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,0000	776,30	776,30
47	K	64286106R	Sada instalační pro klozet a výlevku, s bílou krytkou	pár	1,0000	56,32	56,32
48	K	64234658R	Klozet stojící kombin. Bariér odpad vodor, hluboké splachování, 3/6 l	kus	1,0000	2 797,57	2 797,57
49	K	55167408R	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem, antibakteriální, retro design	kus	1,0000	3 043,92	3 043,92
50	K	642628786R	Nádrž keramická pravou. splachování 3/6 l, včetně hadičky	kus	1,0000	2 255,38	2 255,38
51	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,0000	515,14	515,14

D VRN		Vedlejší náklady					4 565,17
52	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,0000	4 565,17	4 565,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Obec Jezdkovice

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

IČ:

42634628

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Směja Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 900,00

DPH základní
snížená

Základ daně

274 900,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 729,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

332 629,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	274 900,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 780,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 780,46
M - Práce a dodávky M	252 931,94
21-M - Elektromontáže	45 046,81
21-M-M - Elektromontáže - materiál	170 981,38
21-M-D - Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)	27 216,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 686,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 187,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 187,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 900,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 780,46

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 780,46

1	K	97103-5141	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm	kus	5,0000	65,20	326,00
2	K	97103-5171	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 750mm	kus	4,0000	176,89	707,56
3	K	97103-5181	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 900mm	kus	4,0000	251,20	1 004,80
4	K	97103-5441	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.25m2 tl.do 300mm	kus	1,0000	265,47	265,47
5	K	97104-2141	vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm	kus	2,0000	109,84	219,68
6	K	97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	kus	25,0000	33,75	843,75
7	K	97303-1619	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	kus	9,0000	78,05	702,45
8	K	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	89,0000	38,89	3 461,21
9	K	97403-1122	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	m	16,0000	46,40	742,40
10	K	97403-1143	vysek.rýh cihla do hl.70mm š.do 100mm	m	6,0000	69,97	419,82
11	K	97403-1144	vysek.rýh cihla do hl.70mm š.do 150mm	m	4,0000	88,50	354,00
12	K	97403-1721	vysek.rýh cihla-klenba do hl.30mm š.do 30mm	m	9,0000	54,88	493,92
13	K	97908-2122	Sádrování	kg	28,0000	8,55	239,40

D M

Práce a dodávky M

252 931,94

D 21-M

Elektromontáže

45 046,81

14	K	210010023	trubka plastová tuhá instalační průměr 29mm (PU)	m	79,0000	28,41	2 244,39
15	K	210010027	trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PU)	m	15,0000	30,85	462,75
16	K	210010029	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PU)	m	10,0000	36,81	368,10
17	K	210010133	trubka ochranná plastová tuhá do průměru 40mm (PU)	m	25,0000	39,54	988,50
18	K	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	kus	25,0000	27,15	678,75
19	K	210010322	krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 97) kruhová vč. zapojení	kus	9,0000	127,13	1 144,17
20	K	210010351	krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení	kus	10,0000	223,85	2 238,50
21	K	210010511	montáž lustrového háku do špalíčku bez světla	kus	3,0000	8,47	25,41
22	K	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	kus	51,0000	14,60	744,60
23	K	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	kus	10,0000	24,77	247,70
24	K	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 porcelánový	kus	3,0000	87,57	262,71
25	K	210110001.1	spínač nástěnný prostředí obyčejné SOS	kus	2,0000	103,43	206,86
26	K	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5 porcelánový	kus	2,0000	102,16	204,32
27	K	210110004	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 porcelánový	kus	2,0000	94,59	189,18
28	K	210110061	Zpoždovací relé ventilátoru	kus	1,0000	77,98	77,98
29	K	210111012	zásuvka polozap./zapusťená 10/16A 250V 2P+Z porcelánová	kus	14,0000	93,84	1 313,76
30	K	210111031	zásuvka v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z	kus	1,0000	130,41	130,41
31	K	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	kus	1,0000	290,87	290,87
32	K	210200010	Světlo "C"	kus	2,0000	96,16	192,32
33	K	210200036	Světlo "D"	kus	1,0000	108,55	108,55
34	K	210200036.1	Světlo "E"	kus	2,0000	96,05	192,10
35	K	210200036.2	Světlo "H"	kus	1,0000	110,96	110,96
36	K	210201057	Světlo "F"	kus	1,0000	223,61	223,61
37	K	210290682	Světlo "A"	kus	3,0000	126,57	379,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	210290712	sestavení lustrů - do 6 žárovek	kus	3,0000	99,16	297,48
39	K	210290751	montáž ventilátorů - do 1.5 kW	kus	1,0000	67,99	67,99
40	K	210800646	CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU)	m	41,0000	29,25	1 199,25
41	K	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	m	262,0000	26,99	7 071,38
42	K	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	m	132,0000	25,93	3 422,76
43	K	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	m	41,0000	28,50	1 168,50
44	K	210810073	CYKY-CYKYm 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PU)	m	41,0000	29,18	1 196,38
45	K	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	m	145,0000	6,14	890,30
46	K	211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	kus	184,0000	17,37	3 196,08
47	K	211200101	Svítlidlo "G"	kus	4,0000	173,98	695,92
48	K	211200101.1	Svítlidlo "I"	kus	1,0000	183,12	183,12
49	K	215141122	Svítlidlo "B"	kus	8,0000	132,58	1 060,64
50	K	215141210	Svítlidlo "J"	kus	2,0000	109,97	219,94
51	K	215142112	st. domovní zvonek	kus	1,0000	128,44	128,44
52	K	215871300	topný kabel Cu	m	14,0000	42,05	588,70
53	K	220290002u	zásuvka 1xRJ45 STP kat.5e pod omítku do připravené krabice, vč.značení portů	kus	2,0000	43,03	86,06
54	K	220280206n	kabel UTP kat.6 v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek	m	60,0000	18,87	1 132,20
106	M	1269901	Kabel UTP	%	2 339,5937	4,02	9 415,46

D 21-M-M			Elektromontáže - materiál				170 981,38
55	M	00201	trubka ohebná instal. PVC 2329 průměr 29mm	kus	3,0000	21 238,06	63 714,18
56	M	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 průměr 29mm	kus	15,0000	33,03	495,45
57	M	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	m	10,0000	24,26	242,60
58	M	00219	trubka tuhá instal. z PVC 1529 průměr 29mm	m	79,0000	15,04	1 188,16
59	M	00248	trubka ochr. vnitřní z PE průměr 40mm	m	25,0000	24,42	610,50
60	M	00305	krabice KR 97	kus	9,0000	15,60	140,40
61	M	00313	krabice KU 68/1	kus	25,0000	5,64	141,00
62	M	00700	spínač ř. 1 porcelánový	kus	3,0000	869,12	2 607,36
63	M	00700.1	spínač SOS	kus	2,0000	763,09	1 526,18
64	M	00702	spínač ř. 5 porcelánový	kus	2,0000	855,41	1 710,82
65	M	00703	spínač ř. 6 porcelánový	kus	2,0000	895,70	1 791,40
66	M	01031	Svítlidlo "F"	kus	1,0000	825,96	825,96
67	M	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	kus	41,0000	13,05	535,05
68	M	05151	hmoždinka HM8	kus	184,0000	0,49	90,16
69	M	10.034.840	Svítlidlo "D"	kus	1,0000	1 961,09	1 961,09
70	M	10.034.840.1	Svítlidlo "E"	kus	2,0000	3 372,45	6 744,90
71	M	10.041.849	Sádra balená á 5 kg	kg	28,0000	7,36	206,08
72	M	10.051.282	CYKY 5J10 (5Cx10)	m	41,0000	110,03	4 511,23
73	M	10.081.243	Zásuvka porcelánová	kus	14,0000	710,00	9 940,00
74	M	10.081.326	Zásuvka IP44	kus	1,0000	74,82	74,82
75	M	10.622.583	Krabice i 12	kus	10,0000	11,70	117,00
76	M	10.713.567	Svítlidlo "I"	kus	1,0000	724,97	724,97
77	M	10.733.909	Svítlidlo "G"	kus	4,0000	1 872,90	7 491,60
78	M	117252	Kryt datazásuvky 1x RJ	kus	2,0000	89,13	178,26
79	M	117322	Datová zásuvka porcelánová	kus	2,0000	830,47	1 660,94
80	M	118440	Přístroj datazásuvky 1x RJ45	kus	2,0000	220,00	440,00
81	M	15046	Zpoždovací relé ventilátoru WC	kus	1,0000	323,80	323,80
82	M	30372	topný kabel Cu	kus	1,0000	1 587,43	1 587,43
83	M	31506	zvonek 230V 0.03A SU213	kus	1,0000	490,33	490,33
84	M	32244	Svítlidlo "B"	kus	8,0000	4 676,66	37 413,28
85	M	32250	Svítlidlo "J"	kus	2,0000	1 225,06	2 450,12
86	M	33836	CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý	m	41,0000	10,25	420,25
87	M	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	262,0000	8,19	2 145,78
88	M	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	132,0000	12,73	1 680,36
89	M	47094	Svítlidlo "C"	kus	2,0000	1 584,30	3 168,60
90	M	47115	Svítlidlo "H"	kus	1,0000	1 567,37	1 567,37
91	M	126000001	Kabel UTP	m	60,0000	7,56	453,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	M	I2699	Kabel UTP	%	183 856,3700	0,05	8 685,50
93	M	I26991	Kabel UTP	%	29 340,0000	0,01	278,19
105	M	I26992	Kabel UTP	Kč	1,0000	646,66	646,66
D 21-M-D Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)							27 216,96
94	M	I2601	Rozvaděč RS	kus	1,0000	18 841,11	18 841,11
95	M	I2602	Rozvaděč RS	kus	1,0000	7 039,82	7 039,82
96	M	I26031	Doprava dodávek	%	293,4000	4,55	1 336,03
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 686,79
97	K	011	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,0000	234,05	1 872,40
98	K	012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,0000	234,76	2 347,60
99	K	013	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,0000	235,19	2 351,90
100	K	014	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,0000	201,36	805,44
101	K	015	Koordinace s ostatními profesemi	hod	11,0000	209,95	2 309,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							12 187,60
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 187,60
102	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,0000	4 305,60	4 305,60
103	K	010002000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,0000	3 162,58	3 162,58
104	K	010003000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,0000	4 719,42	4 719,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

04 - Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí v 1. a 2. NP

KSO:

Místo:

Obec Jezdkovice

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

IČ:

42634628

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Směja Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 710,00

DPH základní

Základ daně

13 710,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 879,10

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 589,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

04 - Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí v 1. a 2. NP

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 710,00

M - Práce a dodávky M

13 710,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

24-M-dodávka - Montáže vzduchotechnických zařízení

8 978,80

24-M-montáž - Montáže vzduchotechnických zařízení

4 731,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

04 - Vzduchotechnika - Větrání hygienického zázemí v 1. a 2. NP

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 710,00

D M

Práce a dodávky M

13 710,00

D 24-M

Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

1	K	Pol7	prostup střešním pláštěm a ostatními konstrukcemi vč. zapravení a utěsnění	kpl.	1,0000	0,00	0,00
2	K	Pol8	napojení na odvod kondenzátu v patě stoupačky	kpl.	1,0000	0,00	0,00
3	K	Pol9	přívod NN k ventilátoru, ovládání, doběh	kpl.	1,0000	0,00	0,00

D 24-M-dodávka

Montáže vzduchotechnických zařízení

8 978,80

4	M	pol1	Odvodní radiální ventilátor do podhledu pr. 80mm, Vo=80m3/hod, Pi=0,04kW, 1f/230V/50Hz, provedení se zpětnou klapkou, filtrem, určený pro montáž pod Kruhová hlavice se zkosenou horní stranou se sítím pr. 160, provedení pozink., vč.prostupového límce na střeche	kpl	1,0000	2 593,76	2 593,76
5	M	Pol2	do O160 vč. 20% tvarovek	ks	1,0000	3 328,76	3 328,76
6	M	Pol3	pr.80mm	m	9,0000	178,01	1 602,09
7	M	Pol4	Tepelná izolace minerální vlna tl. 20mm vč. Al polepu	m	1,5000	70,39	105,59
8	M	Pol5	Montážní, závěsový, spojovací a těsnicí materiál	m2	5,0000	189,67	948,35
9	M	Pol16		kpl.	1,0000	400,25	400,25

D 24-M-montáž

Montáže vzduchotechnických zařízení

4 731,20

10	K	Pol11	Odvodní radiální ventilátor do podhledu pr.80mm, Vo=80m3/hod, Pi=0,04kW, 1f/230V/50Hz, provedení se zpětnou klapkou, filtrem, určený pro montáž pod omítku	kpl.	1,0000	419,66	419,66
11	K	Pol12	Kruhová hlavice se zkosenou horní stranou se sítím pr. 160, provedení pozink., vč.prostupového límce na střeche	ks	1,0000	1 344,67	1 344,67
12	K	Pol13	do O160 vč. 20% tvarovek	m	9,0000	69,97	629,73
13	K	Pol14	pr.80mm	m	1,5000	111,37	167,06
14	K	Pol15	Tepelná izolace minerální vlna tl. 20mm vč. Al polepu	m2	5,0000	128,02	640,10
15	K	Pol16	Montážní, závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kpl.	1,0000	170,92	170,92
16	K	Pol17	ZPROVOZNĚNÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl.	1,0000	457,16	457,16
17	K	Pol18	Doprava	kpl.	1,0000	901,90	901,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

05 - EZS

KSO:

Místo:

Obec Jezdkovice

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

IČ:

42634628

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Směja Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		39 754,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 754,00	21,00%	8 348,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 102,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

05 - EZS

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 754,00

M - Práce a dodávky M

39 754,00

21-M - Elektromontáže

17 784,59

21-M-M - Elektromontáže - materiál

21 969,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

05 - EZS

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 754,00

D M

Práce a dodávky M

39 754,00

D 21-M

Elektromontáže

17 784,59

1	K	Pol41	technická příprava		1,0000	1 190,54	1 190,54
2	K	Pol42	komletace, osazení a zapojení ústředny vč. krytu		1,0000	1 672,47	1 672,47
3	K	Pol43	klávesnice LCD v krytu - osazení, zapojení		1,0000	443,21	443,21
4	K	Pol44	zapojení expandéru 8. vstupů (16 zón ATZ)		1,0000	756,45	756,45
5	K	Pol45	osazení krytu expandéru		1,0000	130,16	130,16
6	K	Pol46	PIR detektor, stropní		2,0000	301,15	602,30
7	K	Pol47	mag. kontakt , zápusťná montáž		1,0000	250,63	250,63
8	K	Pol48	požární detektor		2,0000	253,40	506,80
9	K	Pol49	dohledové relé		1,0000	49,07	49,07
10	K	Pol50	sířena venkovní, zálohovaná 120dB/m		1,0000	672,66	672,66
11	K	Pol51	GSM brána, 6 statických vstupů		1,0000	633,15	633,15
12	K	Pol52	kabel sdělovací pod omítkou, vč. vysekání drážky		15,0000	18,10	271,50
13	K	Pol53	kabel sdělovací vč. PVC lišty		50,0000	13,38	669,00
14	K	Pol54	kabel sdělovací volně v podlaze v PVC trubce		30,0000	12,86	385,80
15	K	Pol55	kabel sdělovací volně v podhledu		40,0000	2,81	112,40
16	K	Pol56	kabel CYKY 3x1,5, vč. vysekání drážky		2,0000	20,66	41,32
17	K	Pol57	osazení krabice inst. KO 68, vč. zasekání		2,0000	30,56	61,12
18	K	Pol58	průraz zdířem tl. 700 mm		5,0000	88,10	440,50
19	K	Pol59	oživení, naprogramování systému EZS		1,0000	2 390,53	2 390,53
20	K	Pol60	zaškolení obsluhy systému EZS		1,0000	765,11	765,11
21	K	Pol63	projekční práce - skutečný stav		1,0000	1 096,52	1 096,52
22	K	Pol64	výchozí revize, funkční zkoušky		1,0000	2 955,84	2 955,84
23	K	Pol65	doprava		1,0000	1 687,51	1 687,51

D 21-M-M

Elektromontáže - materiál

21 969,41

24	M	Pol6	ústředna modulární, sběrnice min. 100 vstupu ATZ		1,0000	2 517,29	2 517,29
25	M	Pol10	síťový transformátor ústředny 16V /3, 15A		1,0000	464,67	464,67
26	M	Pol19	akumulátor 12V 17 Ah		1,0000	908,14	908,14
27	M	Pol20	klávesnice LCD		1,0000	2 601,64	2 601,64
28	M	Pol21	kryt klávesnice vč. zámku		1,0000	419,26	419,26
29	M	Pol22	expandér 8. vstupů (16 zón ATZ)		1,0000	1 222,71	1 222,71
30	M	Pol23	kryt expandéru		1,0000	205,00	205,00
31	M	Pol24	kryt ústředny		1,0000	620,75	620,75
32	M	Pol25	PIR detektor, stropní 3600		2,0000	656,39	1 312,78
33	M	Pol26	mag. kontakt , zápusťná montáž		1,0000	152,45	152,45
34	M	Pol27	optokouřový detektor samoresetovací		1,0000	851,16	851,16
35	M	Pol28	teplotní detektor samoresetovací		1,0000	800,62	800,62
36	M	Pol29	dohledové relé		1,0000	64,36	64,36
37	M	Pol30	sířena venkovní, zálohovaná 110dB/m		1,0000	1 289,84	1 289,84
38	M	Pol31	GSM brána, 6 statických vstupů		1,0000	3 958,30	3 958,30
39	M	Pol32	kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5		130,0000	8,26	1 073,80
40	M	Pol33	kakel SYKFY 3 x 2 x 0,5		80,0000	6,90	552,00
41	M	Pol34	kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5		20,0000	4,24	84,80
42	M	Pol35	kabel CYKY 3 x 1,5		5,0000	12,83	64,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	Pol36	lišta instalační PVC 17 x 17		50,0000	13,98	699,00
44	M	Pol37	trubka PVC t25		15,0000	5,17	77,55
45	M	Pol38	trubka PVC t20		30,0000	3,47	104,10
46	M	Pol39	krabice KO 68		2,0000	5,78	11,56
47	M	Pol40	drobný instalační materiál		1,0000	1 913,48	1 913,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

06 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Obec Jezdkovice

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

IČ:

• 42634628

DIČ:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Směja Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 156,00

DPH základní
snížená

Základ daně

68 156,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 312,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 468,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

06 - Ústřední vytápění

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 156,00

731 800-731 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

68 156,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Jezdkovice - nová klubovna v býv. šrotovníku

Objekt:

06 - Ústřední vytápění

Místo:

Obec Jezdkovice

Datum:

13. 11. 2018

Zadavatel:

Obec Jezdkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení investora

Zpracovatel:

Směja Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 156,00

D 731 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

68 156,00

1	K	731 A03 7331112an	POMOC.PRACE DRAZKY 150*70mm	M	30,0000	42,64	1 279,20
2	K	731 A03 7331112a1	OTVORY DN50-PRES STROP,STENY	PAR	2,0000	312,61	625,22
3	K	731 A03 733111305	POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	13,0000	356,19	4 630,47
4	K	731 A03 733111306	POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	6,0000	555,22	3 331,32
5	M	731 A03 CENA03	IZOLACE TUBOLIT DG 22/9	M	13,0000	18,31	238,03
6	M	731 A03 CENA04	IZOLACE TUBOLIT DG 28/9	M	6,0000	20,60	123,60
7	K	731 A03 733190200	MONT+DOD PODLAH.VYTAPENI 40/35	M2	59,0000	783,86	46 247,74
8	K	731 A03 733190201	ROZDELOVAC PODLAH.R557FS-G/5 okružhu,z čehož 1*rezerva, sada obsahuje: - rozdělovač R557F, - termostatický ventil R401X035, - regulační šroubení R14X035, - termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001, - oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60	SADA	1,0000	9 590,50	9 590,50
9	K	731 A03 733190202	TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN100	M	168,0000	12,44	2 089,92