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Smlouva o dílo
[bookmark: _Hlk94166764]„Zliv – ZTV Varta a ZTV Vodojem“
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů


1. Smluvní strany
1.1.	Objednatel:	město Zliv	
	sídlo:		Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
	IČ:			00245721
	DIČ:			CZ 00245721
	zastoupen:		Radkem Rothschedlem, starostou
  	bankovní spojení: KB České Budějovice, č. ú. 3126231/0100


1.2.	 	Zhotovitel			[doplní účastník]
		sídlo: 				[doplní účastník]
		zapsán u rejstříkového soudu 	[doplní účastník] 
		IČ:				[doplní účastník]
	DIČ:				[doplní účastník]
	zastoupen: 				[doplní účastník]
		bankovní spojení: 		[doplní účastník]

2. Předmět plnění
2.1.	Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a podmínek sjednaných   v této smlouvě, zavazuje k provedení Díla, označeného objednatelem jako „Zliv – ZTV Varta a ZTV Vodojem“, a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli, za podmínek uvedených v této smlouvě, sjednanou cenu. 
2.2.	Předmět díla je vymezen v zadávací dokumentaci a spočívá v provedení výstavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Varta“ a „Vodojem“ – vodovodu včetně přípojek, splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek, nového veřejného osvětlení, výstavbě vozovky a chodníků včetně odvodnění v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy.
2.3.	Součástí provedení Díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel.
2.4.	Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele a příslušných právních předpisů či technických norem (včetně příslušných technických norem ČSN a ČSN EN.
2.5.	Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
2.6.	V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom položkový rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jím předložená v zadávacím řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2022 pod evidenčním číslem Z2022-007959 a na profilu zadavatele, v jehož rámci byla tato smlouva uzavřena, včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je v této smlouvě označován též jako „smluvní dokumenty“.
2.7.	Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smluvními dokumenty, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
2.8.	V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace Díla, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného touto smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.
2.9.	Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



3. Lhůty provádění díla
3.1.	Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
3.1.1. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle:	do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
3.1.2. zhotovitel se zavazuje provést Dílo:	do 8 měsíců od zahájení prací.
3.2.	Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 10.2. a 10.3. této smlouvy.
3.3.	Doba plnění Díla se řídí podmínkami této smlouvy.
3.4	Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky realizace Díla dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Lhůta plnění může být dohodou smluvních stran prodloužena také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat Dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci Díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo možné realizovat předmět Díla.
3.4.	Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet termín provedení Díla dle této smlouvy. Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínu pro provedení Díla. 

4. Cenové podmínky
4.1.	Nabídková cena Díla činí [doplní účastník] Kč bez DPH (slovy: [doplní účastník]). Výše nabídkové ceny slouží zejména k výpočtu výše smluvní pokuty apod.
4.2.	Cena Díla je určena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
4.3.	V průběhu provádění díla budou smluvními stranami měřeny položky s jednotkovou cenou, přičemž množství skutečně provedených prací bude oceněno v souladu s položkovým rozpočtem.
4.4.	Položky s cenou určenou paušálně mohou být smluvními stranami započítány pouze v takovém množství, v jakém jsou uvedeny v položkovém rozpočtu Díla. Případné započítání položek s cenou určenou paušálně v rozsahu odlišném od rozsahu vymezeného v položkovém rozpočtu je možné pouze na základě dodatku k této smlouvě.
4.5.	Zhotovitel je povinen objednateli předkládat soupis provedených prací, jakožto nedílnou součást faktury vystavené v souladu s čl. 5 této smlouvy. V soupisu provedených prací budou jednotlivé skutečně provedené práce zhotovitelem oceněny, a to v souladu s touto smlouvou.
4.6	Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy.
4.6.	Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), přebírá nebezpečí změny okolností. 

5. Platební podmínky
5.1.	Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení Díla zálohy.
5.2.	Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno v souladu s čl. 4 této smlouvy.
5.3.	Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého (10.) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, fakturu s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za relevantní období.
5.4.	Splatnost faktur je třicet (30) dní od jejich doručení na adresu sídla objednatele určenou v této smlouvě.
5.5.	Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti, čímž se rozumí zejména její formální (absence zákonných náležitostí faktury, absence příloh apod.) či věcné (práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vady, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy, zhotoviteli vrátit, a to s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit a opětovně zaslat objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává plynout původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené nebo opravené faktury objednateli. Totéž obdobně platí pro obsah soupisu provedených prací.
5.6.	Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům.
5.7.	Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z nabídkové ceny Díla bez DPH jako pozastávku (zádržné) zajišťující splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývajících zejména z této smlouvy, právních předpisů a příslušných technických norem, dále též na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění, slevy z ceny díla apod.
5.8.	Pozastávku je zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na daňovém dokladu, jímž dojde k dosažení 90 % nabídkové ceny Díla bez DPH. 
5.9.	Právo na úhradu sjednané výše pozastávky vznikne zhotoviteli po provedení Díla a po doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli, součástí, které bude kopie Zápisu o předání a převzetí díla bez výhrad. Jestliže objednatel převezme dílo s výhradami, vznikne zhotoviteli právo na úhradu pozastávky na základě jeho písemné výzvy doručené objednateli po odstranění všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel uhradí zhotoviteli pozastávku do třiceti (30) dnů od doručení výzvy zhotovitele.

6.  Staveniště
6.1.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. 
6.2.	Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
6.3.	Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy.
6.4.	Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.
6.5.	Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací.  
6.6.	Nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7. Podmínky provádění díla a stavební deník
7.1.	Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn objednatelem zamýšlený účel použití Díla.
7.2.	Zhotovitel je povinen vést Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nevyplývá povinnost vést Stavební deník z příslušných právních předpisů, považuje se za Stavební deník ve smyslu tohoto bodu též jakákoli evidence, z níž budou patrné prováděné práce na Díle a jejich časové určení, případně alespoň jejich souslednost.
7.3.	Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
7.4.	Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7.5	V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace dle § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím jiné osoby – podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
[bookmark: _Ref391982028]Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
hlavní stavbyvedoucí:	[doplní účastník]
svářeč plastů	[doplní účastník]
kontrolor svařování	[doplní účastník]

8. Kontrola provádění díla
8.1.		Je-li to nezbytné vzhledem k povaze Díla, uskutečňují se pro účely kontroly průběhu provádění díla kontrolní dny v termínech dle potřeby a na základě dohody smluvních stran.
8.2.		Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů na stavbě, které svolává objednatel, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat ve věcech technických a realizačních. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
[bookmark: _Ref447716409]8.3.		Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
8.4.		Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.
8.5.		Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro Dílo skladují.

9. Splnění povinnosti provést dílo
9.1.	Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy. O předání a převzetí Díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede prohlášení objednatele o převzetí Díla a dále
	9.1.1.	soupis všech předaných dokladů;
	9.1.2.	soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují;
	9.1.3. 	lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 9.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů; 
	9.1.4.	přesné datum konce záruční doby na Dílo.
	Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby.
	Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 9.1.3. (dle Zápisu o předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká objednateli právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele vznikne. 
9.2.	Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
9.3.	V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
9.5.	Dílo se považuje za provedené teprve předáním Díla jako celku na základě Zápisu o předání a převzetí díla.
9.6.	Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 
	Výše pojistné částky musí být nejméně 30 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.
	Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o Dílo.

10. 	Kvalita Díla, Záruka
10.1.	Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
10.2.	Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je 36 měsíců na asfaltové povrchy a 60 měsíců na ostatní stavební práce a dodávky (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě materiálů, výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše uvedenou záruční dobu, platí tato delší záruční doba). Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce.
10.3.	Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla).
10.4.	V případě objednatelem uplatněné záruční vady prostřednictvím Oznámení o vadě v záruční době je zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na případnou součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele.
10.5.	Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) pracovních dní v případě vážné závady (např. havárie), jinak do třiceti (30) kalendářních dní od obdržení Oznámení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady. 
10.6.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 10.4. nebo 10.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11. 	Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
11.1.	Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
11.2.	Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 
11.2.1.	je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli smluvní dokumenty, které mu byly 	objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
11.2.2.	je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
	11.2.3.	je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby. 
11.4.	Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12. 	Sankční ujednání
12.1.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínech dle článku 3 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
12.2.	V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v čl. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den takového prodlení. 
12.3.	V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení.
12.4.	V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
12.5.	Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.
12.6.	Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
12.7.	Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

13. 	Bezpečnost a ochrana zdraví
13.1.	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
13.2.	Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

14.   Závěrečná ustanovení
14.1.	Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
14.2.	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
14.3.	Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.  
14.4.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
14.5.	Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.    
14.6. 	Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
14.7. 	Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
	Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele (dle nabídky zhotovitele).
	


Ve Zlivi dne .......... 		 				V...................................... dne ............

Za objednatele:	Za zhotovitele:




...........................................................	.............................................................
Radek Rothschedl
starosta

Smlouva o dílo
„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)
 – 1. etapa – bourací práce
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