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Vysvětlení č.3 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ 
 

 

Název programu: NPŽP 3/2025 - 1.3.D.b 

 

Název projektu:        Tetín - Rozšíření a intenzifikace ČOV 

 

Číslo projektu:          1250300007 

 

Název zakázky:         Tetín - Rozšíření a intenzifikace ČOV 

 

Předmět zakázky: Stavební práce 

 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2026-013663 

 

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce v 

Užším řízení dle § 58.  

  

U této zakázky je předpokládáno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva životního 

prostředí (v rámci Národního programu životní prostředí 

https://www.narodniprogramzp.cz )  

 

 

1) Identifikace zadavatele 

 

Název zadavatele:  Obec Tetín 

 

IČ zadavatele:  00233889 

 

Sídlo zadavatele:   Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601 Tetín 

 

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Martin Hrdlička, starosta obce 

 

 

Profil Zadavatele:  http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-

ab12-e04498d80cec     

 

Adresa pro elektronické podání: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-

4849-ab12-e04498d80cec    

 

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o. 

 

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností: 

 

TNT Consulting s. r. o. 

Kpt. Stránského 978/13 

198 00  Praha 14 – Černý Most 

IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114 

https://www.narodniprogramzp.cz/
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec
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Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací: 

tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz 

 

Na základě dotazu Dodavatele ze dne 25.3.2026 (el. nástroj) Zadavatel uveřejňuje níže uvedenou 

odpověď: 

 

Dotaz dodavatele: 

 

Vážený zadavateli, v čl. 9 zadávací dokumentace zadavatel v rámci technické kvalifikace stanovil 

požadavek, aby hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí i technolog ČOV disponovali zkušeností s 

intenzifikací stávající ČOV prováděné za provozu ČOV. Dovolujeme si tímto požádat o 

vysvětlení, zda bude za splnění uvedeného požadavku považována rovněž prokazatelná zkušenost 

s realizací (výstavbou) nové ČOV, případně s realizací jejích technologických a stavebních částí, a 

to za předpokladu splnění dalších parametrů a podmínek stanovených zadávací dokumentací. 

Současně si dovolujeme uvést, že realizace nové ČOV z hlediska odborných nároků na řízení 

stavby zpravidla zahrnuje zejména: komplexní koordinaci technologických, stavebních, strojních a 

elektro profesí, řízení návaznosti jednotlivých technologických stupňů čištění, odpovědnost za 

realizaci funkčního technologického celku včetně uvedení technologie do provozu či zajištění 

souladu s přísnými environmentálními, provozními a bezpečnostními požadavky. Zkušenost s 

výstavbou nové ČOV tak podle našeho názoru plně prokazuje odborné schopnosti osob 

odpovědných za řízení stavby, relevantní i pro zakázku spočívající v intenzifikaci stávající ČOV, 

přičemž v řadě aspektů představuje zkušenost minimálně srovnatelnou, často i odborně náročnější. 

Žádáme tímto zadavatele o potvrzení, zda bude výše uvedená zkušenost považována za 

akceptovatelnou pro splnění požadavků na technickou kvalifikaci. Děkuji 

 

Zadavatel odpovídá následovně: 

 

Zadavatel považuje zkušenosti s realizací intenzifikace ČOV za provozu za podstatnou a klíčovou, 

protože Dodavatel musí realizovat práce bez přerušení provozu stávající ČOV a i vzhledem 

k tomu, že ČOV se nachází v CHKO by případná havárie by mohla být významným poškozením 

ŽP. Domníváme se, že oproti výstavbě „na zelené louce“ jde o komplikovanější a komplexnější 

řešení, kde je nutné řešit propojení se stávajícími technologiemi, zajištění provozu, přečerpávání 

kalů, propojení se stávajícími stavebními objekty a další činnosti. Proto Zadavatel trvá na 

požadovaném rozsahu kvalifikace a je tedy nutné prokázat zkušenosti s intenzifikací ČOV.  

 

Na základě dotazu Dodavatele ze dne 1.4.2026 (el. nástroj) Zadavatel uveřejňuje níže uvedenou 

odpověď: 

 

Dotaz dodavatele: 

 

Vážený zadavateli, dne 25.3.2026 jsme Vám prostřednictvím profilu zadavatele doručili dotaz k 

vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. K dnešnímu dni však tento 

dotaz nebyl z Vaší strany zodpovězen. Dovolujeme si Vás proto tímto požádat o informaci, zda a 

kdy bude předmětný dotaz zodpovězen, jelikož jeho obsah je pro řádnou přípravu žádosti o účast 

zásadní. Současně upozorňujeme, že v případě poskytnutí vysvětlení po uplynutí zákonné lhůty je 

zadavatel povinen postupovat v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ a přiměřeně prodloužit lhůtu pro 

podání žádostí o účast. Děkujeme za Vaši odpověď a informaci o dalším postupu. 
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Zadavatel odpovídá následovně: 

 

Zadavatel z organizačních důvodů nestihl na dotaz dodavatele (viz. předchozí dotaz) odpovědět. 

Proto odpověděl až dnes (viz. výše). Zadavatel si je vědom svých zákonných povinností a proto 

lhůtu prodlužuje. 

 

 

Dále Zadavatel v souladu s §98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast. 

Lhůta pro podání žádosti o účast je stanovena zadavatelem do 13. 4. 2026 do 10:00:00 hodin. 

 

Datum:  1.4.2026 

 

 

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce 

 

 

 


